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NO. DE OBRA: 25822
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN; POR UNA
PARTE, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR
EL C. FRANCISCO JAVIER ZUNIGA ROSALES, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTO", ASISTIDO POR
EL C. JOSE MANUEL HERNANDEZ TELLEZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS; Y POR LA
OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA “BERESMO CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA", S.A. DE C.V.
REPRESENTADA AL EFECTO POR SU ADMINISTRADOR UNICO, C. ARMANDO LUCIANO REYNOSO, A QUIEN
EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA"; Y CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA
SE LES MENCIONARA “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

. De “EL AYUNTAMIENTO":

1.1. Que, el Municipio de Puebla, es una entidad de derecho publico, base de la division territorial y de la organizacion
politica y administrativa del Estado, investida de personalidad juridica y patrimonio propio, en mérito de lo dispuesto por
los articulos 115 de la Constitucion Politicd de los Estados Unidos Mexicanos, 103 y 105 de la Constitucion Politica del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 2, 3 y 4 numeral 116 de la Ley Organica Municipal.

1.2. Que, cuenta con las facultades legales necesarias para la suscripcion del presente contrato, de conformidad con lo
establecido por los articulos 102 y 103 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Puebla.

1.3. Que, conforme a lo establecido en la fraccion XVIII del articulo 78 de la Ley Organica Municipal, es atribucion del
Ayuntamiento, promover cuanto estime conveniente para el progreso economico, social y cultural del Municipio y acordar
la realizacion de las obras publicas que fueren necesarias.

I.4. Que, en Sesion Plblica y Solemne del Cuerpo Edilicio, celebrada el quince de febrero de dos mil catorce, el C. José
Antonio Gali Fayad, protesto el cargo como Presidente Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento del Municipio
de Puebla, asimismo en Sesion Extraordinaria de misma fecha, se aprobo el Punto de Acuerdo, por el que se faculta al
Presidente Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento de Puebla, para suscribir acuerdos, convenios y
contratos que sean de interés para el Municipio; entendiéndose dicha facultad para el desarrollo de los actos que sean
competencia municipal y aquellas que puedan ser coordinadas y/o delegadas en términos de la legislacion aplicable, para
cuyo efecto se precisa que se apoyara de los Titulares de la Dependencias y Unidades de la Administracion Pablica
Municipal, para la suscripcion de los Contratos Administrativos y demas actos que les corresponda, y conocer de
conformidad con la legislacion secundaria y reglamentaria aplicable, en el &mbito de sus atribuciones y con las
r responsabilidades que de ellos emanen.

I,é;—-@ue. la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos es una Dependencia de la Administracion Publica
\ C?ntralizada del Municipio de Puebla, de conformidad con lo establecido en los articulos 118, 119, 120, 122y 123 dela
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LA SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION, ASTCOMO LOS
ASPECTOS TECNICOS, OPERATIVOS, PRESUPUESTALES, ECONOMICOS ¥ FISCALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AREA QUE LOS OPERE
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Ley Organica Municipal y al Acuerdo de Cabildo de fecha quince de febrero de dos mil catorce, por el cual se modifica la
Estructura Organica del Honorable Ayuntamiento de Puebla, para la presente administracion 2014-2018.

.6. Que, con fecha diez de julio de dos mil catorce, se publico en el Periddico Oficial del Estado, el acuerdo de Cabildo
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, de fecha veinte de junio de dos mil catorce, que aprueba el
Dictamen por el cual se expide el Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos del
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

1.7. Que, el C. Francisco Javier Zufiga Rosales, acredita su personalidad, como Secretario de Infraestructura y Servicios
Publicos, mediante nombramiento expedido por el Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de Puebla, C. José
Antonio Gali Fayad, de fecha once de julio de dos mil catorce, encontrandose facultado para suscribir el presente contrato
en términos de lo dispuesto por el Acuerdo Delegatorio otorgado por el Presidente Constitucional del Municipio Puebla,
de fecha once de julio de dos mil catorce, mediante el cual se delega al Titular de la Secretaria de Infraestructura y
Servicios Publicos, la facultad para la suscripcion de todo tipo de acuerdos, convenios, contratos y demas actos que le
corresponda conocer, de conformidad con la legislacion secundaria y reglamentaria aplicable en el ambito de sus
atribuciones, con las responsabilidades que de tales ordenamientos emanen, incluyendo todos los actos relacionados en
materia de Infraestructura y Servicios Publicos; asi como por los articulos 118 y 120 de la Ley Organica Municipal; 6
fracciones I1X, XI, XIII, XXI y XXVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos del
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

.8. Que, el C. José Manuel Hernandez Téllez, en su caracter de Director de Obras Piblicas y con fundamento en los
articulos 7 fracciones VIl y XXIV, 8 fracciones I, IX, XI y XXI del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura y
Servicios Publicos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, asiste para firma del Secretario de Infraestructura
y Servicios Publicos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla el presente contrato de obra publica, contando
con las atribuciones necesarias para vigilar, autorizar, verificar y realizar todas las actividades vinculadas con la obra
publica y los servicios relacionados con la misma.

1.9. Que, el Gobierno Municipal actuante, tiene entre otros objetivos el mantenimiento y/o la construccion de diversas
obras publicas en el territorio del Municipio de Puebla. .
1.10. Que, para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos provenientes del
Programa PARTICIPACIONES 2016, mismos que deberan administrarse y ejecutarse conforme lo que dispone la Ley de
Obra Piblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y de conformidad con el oficio de
suficiencia presupuestal numero _emitido por la Tesoreria Municipal del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, con fecha 10 de febrero de 2016 (anexo1).

1.11. Que, de conformidad al procedimiento sefalado en los articulos 23 fraccion |1, 43 fraccion XII, 44 y 46 de la Ley de

~ Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, de las propuestas presentadas en el

£ procedimiento de Adjudicacion por invitacion a cuando menos cinco personas numero |5-CMOP-PD-004/2016, realizada

| parel Comité Municipal de Obra Publica y Servicios Relacionados, se dicto fallo de adjudicacion en favor de la empresa

\cgno?ﬂnada “BERESMO CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA", S.A. DE C.V., en fecha 16 de febrero de 2016 (anexo
: ' /

\ 2),
/

LA SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURIDICA, POR LD QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON 5U CELEBRACION, ASl CcOMO LOS
ASPECTOS TECNICOS, OPERATIVOS, PRESUPUESTALES, ECONOMICOS ¥ FISCALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AREA QUE LOS OPERE.
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1.12. Que, sefala como domicilio oficial para recibir todo tipo de notificaciones o cualquier tipo de correspondencia,
relacionadas con este contrato, el ubicade en Prolongacion Reforma, numero tres mil trescientos ocho, primer piso,
colonia Amor, de este Municipio de Puebla.

Il. De “EL CONTRATISTA™:

1.1, Que, es una sociedad mexicana, que cuenta con la capacidad juridica para contratar, ya que se encuentra legaimente
constituida segln lo acredita con la escritura que contiene el Acta Constitutiva respectiva, segun el Instrumento notarial
numero Volumen  de fecha 10 de enero de 2013, otorgada ante la fe del Notario Titular de la Notaria Publica
nimero  de la Ciudad de Puebla, Puebla, Licenciado Rafael Gutiérrez Ruiz; la cual se encuentra debidamente inscrita
en el Registro Publico de la Propiedad del Distrito Judicial de Puebla Pue., en fecha 01 de febrero de 2013, en el folio
mercantil electronico numero y que si llegara a cambiar de nacionalidad, se compromete a seguir
considerandose como mexicana para los efectos de este Contrato y a no invocar la proteccion de ningun gobierno
extranjero bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, todo derecho derivado del mismo.

I1.2. Que, su objeto social es, entre otros: "El de la realizacion de todo tipo de obras y supervision de las mismas, sean
ptblicas o privadas, relacionadas con la construccion conservacion, reparacion, remodelacion o demolicion de inmuebles,
ya sean propios o para terceros, a corto, mediano o largo plazo, disefar, proyectar, presupuestar formular avallos,
realizar, supervisar, y dirigir todo tipo de obras hidraulicas, eléctricas, de ingenieria y arquitectura ya sea publicas o
privadas, relacionadas con la construccion, conservacién, reparacion o demolicion de inmuebles, vialidades, carreteras,
caminos y bordos, asi como la exploracién, localizacion y perforacion de todo tipo de pozos

I1.3. Que, su Administrador Unico, C. Armando Luciano Reynoso, acredita su personalidad, sefialando que cuenta con

las facultades necesarias para suscribir el presente documento, de conformidad con el Instrumento notarial numero

Volumen  de fecha 3 de diciembre de 2014, otorgada ante la fe del Notario Titular de la Notaria Publica numero

de la Ciudad de Puebla, Puebla, Licenciado Rafael Gutiérrez Ruiz; manifestando bajo protesta de decir verdad, que

no le han sido revocadas, total o parcialmente, ni modificadas o limitadas de manera alguna, a la fecha de celebracion

del presente Contrato; y se identifica con credencial para votar, con folio numero , expedida por el Instituto
Federal Electoral, en la cual consta fotografia a color que concuerda con sus rasgos fisonomicos.

II.4. Que, su Registro Federal de Contribuyentes es el namero BCU130110MES.

I15. Que, tiene capacidad juridica para contratar en nombre de su representada, y reine las condiciones administrativas,
materiales, técnicas, humanas y econémicas para obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este Contrato.

11,6. Que, su Cédula de Registro en el Listado de Contratistas Calificados y Laboratorios de Pruebas de Calidad, expedido
por la Subcontraloria de Auditoria a Obra Publica y Suministros, es el numero CC-321/15, y que dentro de la clasificacion
correspondiente, cuenta con la especialidad para realizar los trabajos objeto del presente Contrato.

I1.7. Que, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada no se encuentra en ninguno de los supuestos
.f ‘egtablecidos por el articulo 55 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla;
1 Tr"ﬁﬁor\ende. no se encuentra impedido para formalizar el presente Contrato en los supuestos de suspendido, cancelado o »
-._\_il'ljiabi}itado por resolucion alguna, por Autoridad o Instancia competente, Federal o Estatal. ;,_.;’,’f
» 'f‘.
s
LA SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO 5E REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOPSUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON 5U CELEBRACION, ASi COMO LOS
ASPECTOS TECNICOS, OPERATIVOS, PRESUPUESTALES, ECONGMICOS ¥ FISCALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AREA QUE LOS OPERE.

| QUEJAS Y DENUNCIAS
| e 018001 ‘niGiL}

DJ-5LC-DCC-CT-033

pag. 3

~wew Pueblacapital ot
i Sn e i



CONTRATO NO. OP/I5EQ04/SISPMP-2016-25822
NO. DE OBRA: 25822

GORIERND sIUNICIPAL

PUEBLA

I1.8. Que, declara bajo protesta de decir verdad, conocer el programa de ejecucion de los trabajos (anexo 3), catalogo de
conceptos (anexo 4), proyectos, planos, especificaciones y normas de calidad (anexo 5), anexos que se encuentran
debidamente firmados y que integran el presente Contrato; conforme a los cuales ejecutara los trabajos objeto del mismo;
de igual forma, manifiesta conocer en su contenido, la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para
el Estado de Puebla, su Reglamento, asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos que se le
encomienden mediante el presente Instrumento.

I.9, Que, declara conocer las caracteristicas de la region y que ha considerado dentro de su propuesta tecnica y
economica, todos los factores climaticos, econémicos, sociales, hidrolégicos, orograficos, la existencia de etnias, la flora,
fauna, vias de comunicacion o de acceso existentes en la zona en que se ejecutaran los trabajos, sus condiciones
geograficas y de suelo y en general cualquier aspecto para la integracion de su propuesta presentada en el procedimiento
de adjudicacion; la disponibilidad de mano de obra, materiales, maquinaria y equipo, para cumplir cabalmente con el
objeto del presente Contrato.

11.10. Que, dispone de mano de obra, maquinaria, herramienta y equipos, asimismo manifiesta que utilizara los avances
tecnologicos aplicables en funcion de la naturaleza de la obra y seleccion de materiales, productos, equipos y
procedimientos de tecnologia que satisfagan las normas y procedimientos técnicos y econdmicos del proyecto que se le
encomienda.

I11. Que, la obra la realizara de conformidad con las exigencias técnicas y economicas solicitadas por “EL
AYUNTAMIENTO" y de acuerdo con los precios unitarios, presupuesto, prégrama de ejecucion de los trabajos, proyecto
ejecutivo y demas documentos que integran la realizacion de las obras, la propuesta técnica y econémica presentada por
“EL CONTRATISTA", asi como la bitacora de obra, que formara parte integrante del presente Contrato, de acuerdo con
lo establecido en los articulos 63 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Puebla y 84 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

I1.12. Que, tiene establecido su domicilio en
el cual seiala para todos los efectos y fines legales de este contrato.

11.13. Que, en caso de cambio de domicilio o residencia, se obliga a notificarlo por escrito a “EL AYUNTAMIENTO”, en
un plazo maximo de cinco (5) dias naturales, después de establecerse en el nuevo domicilio fiscal, asi como a anexar
copia del comprobante del nuevo domicilio, con documentos oficiales, de lo contrario, todas las erogaciones que se
susciten, para cualquier tipo de notificacion, seran a cargo del mismo.

lll.- De “LAS PARTES":

/

'~ UNICO. Que, se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad juridica con que se ostentan y con las cuales
elebran este Contrato, manifestando que en la celebracion del mismo, no existe error, dolo, mala fe, o cualquier otr%

\ quo que afecte el consentimiento con que se celebra. 7

LA SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION, ASICOMO LOS
ASPECTOS TECNICOS, OPERATIVOS, PRESUPUESTALES, ECONOMICOS ¥ FISCALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AREA QUE LOS OPERE.
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Que, en mérito de las citadas consideraciones y con fundamento en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado de Puebla, su Reglamento y demas disposiciones legales aplicables en materia de obra publica
vigentes al momento de celebrarse el presente instrumento legal, otorgan de conformidad las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO" encomienda a “EL CONTRATISTA", |a realizacion de
la obra publica a precios unitarios y tiempo determinado denominada MANTENIMIENTO VIAL EN PRIVADA BENITO
JUAREZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, ubicada en PRIVADA BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE MARIA
MORELOS ENTRE AVENIDA 15 DE MAYO Y CERRADA DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LAS COLONIAS
JACARANDAS, ALAMEDAS Y FRANCISCO |. MADERO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, y éste se obliga a ejecutarla
hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefalados
en el numeral 1.8 de la declaracion Il de este Contrato, asi como las normas de construccion vigentes en el lugar
donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas clausulas
como si a la letra se insertasen.

SEGUNDA.- PLAZO DE LA EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO. “EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar la
obra materia u objeto del presente contrato en un plazo de 30 dias naturales, debiendo iniciar los trabajos el dia 18 de
febrero de 2016 y obligandose a terminarlos a mas tardar el dia 18 de marzo de 2016 en coincidencia con el programa
de obra que se agrega al presente contrato formando parte integral del mismo e identificado como anexo 3.

Los términos para el cierre documental de la obra, se establecen en la Clausula DECIMA SEXTA del presente contrato.

La vigencia del presente contrato comprende desde |a fecha de firma del mismo y terminara en la fecha en que se entregue
el pago final del finiquito de la obra; en consecuencia los derechos y obligaciones de las partes del presente instrumento
legal se extinguen con el pago antes mencionado, con excepcion de la fianza de vicios ocultos que permanecera vigente
durante los doce meses posteriores a la recepcion formal de los trabajos.

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO. El monto total del presente Contrato es por la cantidad de $1,431,682.54 (Un
millon cuatrocientos treinta y un mil seiscientos ochenta y dos pesos 54/100 M.N.) considerando un subtotal de
$1,234,209.09 (Un millén doscientos treinta y cuatro mil doscientos nueve pesos 09/100 M.N.) mas el importe de
$197,473.45 (Ciento noventa y siete mil cuatrocientos setenta y tres pesos 45/100 M.N.) equivalentes al 16 % de
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

CUARTA.- ANTICIPO. Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato, “EL AYUNTAMIENTQO" se obliga a
entregar a “EL CONTRATISTA” por concepto de anticipo la cantidad de $429,504.76 (Cuatrocientos veintinueve mil
quinientos cuatro pesos 76/100 M.N.) L.V.A. incluido, equivalente al 30% del monto total del contrato, para que “EL
CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas, instalaciones, y
en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos, asi como, para
A la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipo que debe instalarse y demas insumos
\ %e deberan otorgar para efectuar la obra en cuestion; el anticipo sera amortizado mediante deducciones proporcionales
" en cada estimacion que presente “EL CONTRATISTA” por trabajos ejecutados, debiéndose liquidar el faltante por
A \ r
LA SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTJ\N‘J_'IVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION, ASI COMO LOS /I"
ASPECTOS TECNICOS, OPERATIVOS, PRESUPUESTALES, ECONOMICOS ¥ FISCALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AREA QUE LOS OPERE JI/
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amortizar en la estimacion finiquito; de acuerdo al procedimiento de amortizacion establecido en el articulo 103 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

En el concepto de que para el caso de que se declare rescindido el presente contrato, el saldo por amortizar del anticipo
se reintegrara a “EL AYUNTAMIENTO”, en un plazo no mayor de diez dias naturales, contades a partir de la fecha en
que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” la resolucion ejecutoriada que haya determinado la rescision
administrativa del contrato.

Y para el caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en el plazo senalado, cubrira los cargos
que resulten conforme a lo indicado en el parrafo primero del articulo 65 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

Asimismo “EL CONTRATISTA”, dentro del plazo de 10 dias naturales, contados a partir de |a entrega del anticipo,
debera comprobar su aplicacion, con la correspondiente documentacion en original, de conformidad con lo sefalado en
el primer parrafo de la presente clausula, asi como lo establecido en el articulo 54 fraccion Il de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 52
de la Ley de Obra Publica y Servicios Relagionados con la Misma para el Estado de Puebla, no procedera el diferimiento
para la iniciacion de los trabajos y por lo tanto quedara obligado a iniciarlos en la fecha establecida en el presente
Contrato, salvo en el supuesto establecido en el segundo parrafo de la fraccion | del articulo 54 de dicho ordenamiento
legal.

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO. “LAS PARTES" convienen que el pago de la obra plblica materia de este
contrato, se realice a contra-entrega de estimaciones, donde se debera describir la relacion de los trabajos efectuados,
amparados por los recibos y facturas correspondientes y demas documentacion necesaria de conformidad con lo
establecido en el articulo 93 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Puebla.

“LAS PARTES" convienen que las estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA" se podran formular
periodicamente, por plazos no mayores de un mes, y “EL CONTRATISTA" se obliga a presentarlas a “EL
AYUNTAMIENTO" por conducto de la Residencia de Obra, para que esta, una vez integrada y validada la documentacion
que la sustenta, remita ala SUBDIRECCION DE CONTROL DE INVERSION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
de “EL AYUNTAMIENTQ", dentro de los cinco dias naturales siguientes a las fechas de corte para el pago de las
estimaciones, que seran los dias QUINCE y TREINTA de cada mes, debiendo acompaiiar “EL CONTRATISTA" la
documentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago. Todas las facturas deberan cumplir con los requisitos
fiscales correspondientes y haran las veces de pago total o parcial segln el caso, previa certificacion de cumplimiento a
satisfaccion del objeto contratado por parte de la supervision de la obra, de conformidad con las normas de calidad y
contenido que este hubiera sefalado.

Las estimaciones de los trabajos deberan acompanarse de la siguiente documentacion; Numeros generadores, notas de
itacora, croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio de los trabajos ejecutados y/o las que le solicite la
?joervisic'm de obra (en caso de que existan), fotografias, analisis, calculo e integracion de los importes correspondientes

/

~—

LA SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JUR(DICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SuU CELEBRACION, AS[ COMO LOS
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a cada estimacion, estado de cuenta, resumen de la estimacion por partidas, aviso de inicio de los trabajos, asi como la
factura soporte de la estimacion, que acrediten la procedencia de su pago; “EL AYUNTAMIENTO” para realizar la
revision y autorizacion de las estimaciones respectivas contara con un plazo no mayor de DIEZ dias naturales siguientes
a su presentacion. En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro
de dicho plazo, las mismas se resolveran e incorporaran en la siguiente esfimacion. “EL CONTRATISTA" sera el tnico
responsable de que las facturas que se presenten para su pago se encuentren debidamente requisitadas, por lo que la
falta de pago por la omision de algun requisito o por su presentacion incorrecta, no sera motivo para solicitar el pago de
los gastos financieros a que hace referencia el articulo 65 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla. En el plazo para el pago, no se considera el tiempo transcurrido entre la fechaen laque
el residente de los trabajos devuelva a “EL CONTRATISTA” las estimaciones autorizadas y la fecha en que estas sean
presentadas junto con la factura por “EL CONTRATISTA” para el tramite de pago.

Las cantidades de trabajo presentadas en las estimaciones deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los
programas pactados y su pago no se considerara como aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL AYUNTAMIENTO”
tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que haya
efectuado, tal como lo establecen los articulos 89 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado de Puebla.

“EL CONTRATISTA" recibira a través de la Tesoreria Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla el
pago que deba exhibir por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme al proceso constructivo,
proyecto, especificaciones de construccion y normas de calidad dentro de los CINCO dias habiles contados a partir de la
fecha en que haya sido autorizada la estimacion por parte de “EL AYUNTAMIENTO".

“El AYUNTAMIENTO" pagara a “EL CONTRATISTA", a través de la Tesoreria Municipal del Honorable Ayuntamiento
del Municipio de Puebla, en el domicilio de ésta, ubicado en Avenida Reforma no. 118, primer piso, Centro Histérico,
Puebla, Puebla, C.P. 72000, o bien por transferencias bancarias.

Recibido el pago “EL CONTRATISTA", tendra quince (15) dias naturales para inconformarse sobre cualquier aspecto
del mismo, trascurrido este plazo sin que se presente reclamacion alguna, el pago se considerara definitivamente
aceptado y “EL CONTRATISTA", liberara a “EL AYUNTAMIENTO" de cualquier obligacion relacionada con el pago.

En términos de la fraccion V del articulo 56 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla, los gastos de cualquier naturaleza que se originen por incumplimiento de las
obligaciones contraidas por “EL CONTRATISTA", podran ser deducidas de los montos de las estimaciones y pagos que
tenga a su favor.

Asimismo, en cumplimiento al imperativo contenido en el articulo 23, capitulo XIlI, de los Derechos por los servicios
prestados por la Contraloria Municipal, de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal de 2016,
7\ “EL CONTRATISTA" acepta y se obliga a pagar a “EL AYUNTAMIENTO” el CINCO AL MILLAR sobre el monto de
| "c\ da estimacion de los trabajos ejecutados que presente, retencion que debera ser calculada sin incluir el impuesto al
\ vi?ﬁagregado, misma que sera utilizada para el servicio de vigilancia, inspeccion, control y seguimiento de la Inversion.

v i
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SEXTA.- DISPOSICION DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “EL AYUNTAMIENTO" se obliga a
poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el inmueble en que deba realizarse la obra contratada, a mas tardar el dia
programado para el inicio de los trabajos y citado en la clausula SEGUNDA del presente contrato, asi como también
tendra a su disposicion los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

Si “EL AYUNTAMIENTO" no cumpliera oportunamente, se entendera prorrogada, en igual plazo, la fecha originalmente
pactada para la conclusion de los trabajos, tal como lo dispone el articulo 63 primer parrafo de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

SEPTIMA.- GARANTIAS. “EL CONTRATISTA” a efecto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades contractuales en que incurra y los dafios y perjuicios que pueda ocasionar, derivadas del presente
Contrato, se obliga a entregar polizas de fianza expedidas por Institucion Afianzadora legalmente establecida, en la que
se constituya garante de éste, por los montos que a continuacion se senalan:

a).- Péliza de fianza por la cantidad de $143,168.25 (Ciento cuarenta y tres mil ciento sesenta y ocho pesos 25/100
M.N.) L.V.A. incluido, equivalente al 10% del monto total del Contrato, con objeto de garantizar el cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones derivadas del mismo, teniendo una vigencia a partir de la fecha de su expedicion hasta el
total cumplimiento de las obligaciones del presente Contrato, conforme a los articulos 52 fracciones Il 'y IV de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y 62 de su Reglamento, la cual para ser
cancelada y/o liberada sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO™.

b).- Pdliza de fianza por la cantidad de $429,504.76 (Cuatrocientos veintinueve mil quinientos cuatro pesos
76/100 M.N.) L.V.A. incluido, equivalente al 30% del monto total del Contrato, con el objeto de garantizar la debida
inversion, amortizacion o devolucion total o parcial del anticipo que se menciona en la clausula CUARTA del presente, la
que para ser cancelada y/o liberada, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “EL
AYUNTAMIENTO".

¢).- Poliza de fianza equivalente al 10% del monto total ejercido de la obra objeto del presente Contrato la cual sera
entregada a “EL AYUNTAMIENTO" al momento de efectuarse la entrega-recepcion definitiva de los trabajos que
constituyen el objeto del presente Contrato, a fin de garantizar la reparacion de posibles vicios ocultos de la misma, asi
como dafios y perjuicios o cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido “EL CONTRATISTA', que con motivo
de la ejecucion de los trabajos llegaren a causarse a “EL AYUNTAMIENTO" o a terceros, la cual tendra una vigencia de
doce meses, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepcion, en términos del articulo 77 de la Ley de Obra
Piblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, siempre que durante ese periodo no haya
surgido una responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”. Asi mismo “LAS PARTES” previa la liberacion y/o
cancelacion de la fianza otorgada, haran un recorrido fisico al lugar en dondé se construyo la obra y se reportara el estado
que guarda, considerando el desgaste natural de los trabajos; reporte que soportara la solicitud para su cancelacion.

/€l incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" de entregar en tiempo y forma la fianza de vicios ocultos sefialada
\[" en el inciso anterior, sera causa de dar aviso a la Contraloria Municipal y al Departamento de Padron de Contratistas,
\ pé?a‘Tevantar acta e iniciar procedimiento respectivo.

J

L
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ASPECTOS TECNICOS, OPERATIVOS, PRESUPUESTALES, ECONOMICOS ¥ FISCALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AREA QUE LOS OPERE _‘_r/
iy

DJ-8LC-DCC-CT-033 ; Q AN 1 UICTT A .

=% | . 89 018001VIGILA :

pag. 8
www Puebiacapital ol
.



CONTRATO NO. OP/ISEQ04/SISPMP-2016-25822
* NO. DE OBRA: 25822

PUEBLA

—~
Pt

4

L

“EL CONTRATISTA” debera otorgar dichas garantias ante y a favor de la Tesoreria Municipal del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Puebla y en términos de lo que establece el articulo 62, 63, 64, 65 y 66 del Reglamento
de la Ley de Obra Pblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y permaneceran vigentes
durante la substanciacion de los recursos legales que se interpongan, hasta que se dicte resolucion ejecutoriada.

En el supuesto que, durante la ejecucion de los trabajos “LAS PARTES” se vean en la necesidad de celebrar convenios
modificatorios o adicionales, al amparo del articulo 69 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado de Puebla, “EL CONTRATISTA" debera modificar las garantias otorgadas para el cumplimiento del
contrato en los mismos términos del convenio celebrado.

OCTAVA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION. “EL CONTRATISTA” se compromete con “EL AYUNTAMIENTO", DESDE
LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, DURANTE TODO EL PERIODO DE EJECUCION, a dotar a los trabajadores
con un equipo de seguridad basico el cual consistira en chalecos reflejantes y cascos de seguridad, informarles sobre las
condiciones del lugar donde se efectuara la obra, con el fin de que se tomen las precauciones necesarias, para que estos
puedan desempenar sus labores en condiciones ideales.

Asimismo, desde el inicio, durante el proceso constructivo y hasta la entrega formal de la obra debera proporcionar y
mantener todo tipo de sefialamientos preventivos, de seguridad, viales y de nomenclatura, necesario y adecuado de
acuerdo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, con el fin de evitar confusiones y accidentes,
con base en lo dispuesto por el articulo 690 del Codigo Reglamentario para el Municipio de Puebla, es decir 50 metros
antes del lugar en donde se llevan a cabo los trabajos y en el sentido del transito.

Toda la sefializacion, instrumentos de trabajo y seguridad como pueden ser chalecos reflejantes, camionetas, etcetera,
debera llevar el emblema distintivo de la Administracion Municipal del Honorable Ayuntamiento de Puebla, asimismo “EL
CONTRATISTA” estara obligado a instalar dispositivos auxiliares para el control de transito en el lugar de la obra, asi
como en su zona de afluencia, cuando los trabajos interfieran o hagan peligrar el transito entendiéndose a este como
peatones o vehiculos.

“EL CONTRATISTA” se obliga a colocar un anuncio informativo que debera permanecer desde el inicio de los trabajos
y durante la ejecucion de los mismos, el cual consistira en una lona de 6 metros de largo por 1.50 metros de ancho y
contendra la informacion que le sea proporcionada por el area técnica responsable.

De igual modo implementara planes para un manejo adecuado de contingencias; como pueden ser accidentes causados
por error humano o por situaciones atribuibles a la naturaleza, ademas contaran en el lugar donde se desarrolla la obra
un botiquin médico, el cual servira para proporcionar primeros auxilios si asi lo requirieran y en caso de presentarse
alquna de las situaciones antes descritas.

“EL CONTRATISTA" a la firma del presente instrumento legal, esta obligado a proporcionar por su cuenta y riesgo, a
sus trabajadores, todo instrumento necesario para poder desempefar de manera optima las labores encomendadas, en
base al punto SIETE, de la Clausula DECIMA OCTAVA del presente contrato, referente a las Responsabilidades de “EL
CONTRATISTA",

&l ingumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las obligaciones que establece esta clausula, lo
ha\r acreedor a una pena economica, la cyal sera aplicada por “EL AYUNTAMIENTOQ", y determinara en la clausula de

S
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Penas Convencionales independientemente de la reparacion por su cuenta de posibles daos y perjuicios que se
ocasionen por negligencia de “EL CONTRATISTA", en caso contrario sera causa de rescision administrativa del presente
contrato.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS. “LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden economico no previstas en el mismo, pero
que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “LAS PARTES", impliquen un aumento o
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa de ejecucion de los
trabajos pactados, dichos ajustes de costos podran ser revisados por “EL AYUNTAMIENTO", quien emitira la
determinacion sobre el aumento o reduccion correspondiente, sujetandose al procedimiento previsto en el articulo 67
fraccion | de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

No habra ajuste de costos, en caso de cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta
la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

Para llevar a cabo el ajuste de costos conforme a lo determinado en el articulo 67 de Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se revisara cada uno de los precios del Contrato para obtener el
ajuste respectivo, y la revision de los costos se realizara con apego al siguiente procedimiento:

|- En caso de que el atraso no sea imputable a “EL CONTRATISTA”, los ajustes se calcularan a partir de la fecha en
que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar
conforme al programa convenido.

Cuando el atraso fuera por causa imputable a “EL CONTRATISTA", procedera el ajuste de costos exclusivamente para
la obra que debiera estar pendiente de ejecutar, conforme al programa de ejecucion de los trabajos originalmente pactado.

Para efectos de la revision y ajuste de los costos, los precios ofertados 0 los costos de mercado entregados que deberan
considerarse como base, seran los de la presentacion de la propuesta o los vigentes al momento de la solicitud del ajuste,
los que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

II.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calcglados con base a los lineamientos que expida
para tal efecto la Contraloria Municipal, en su caso los que deberan tomar en consideracion los indices nacionales de
precios producto que determine el Banco de Mexico;

IIl.- Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados, el ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el
gjercicio del Contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interes que “EL
CONTRATISTA” haya considerado en su propuesta; y

~V.- Los demas lineamientos que para tal efecto emita la Contraloria Municipal.
r“- \\.
| \\

1\

/

'._"'\Sﬂucnun DE AJUSTE DE COSTOS:
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“EL CONTRATISTA” al momento en que se produzca el incremento o decremento en el costo de los insumos y en el
supuesto de que dichos incrementos o decrementos repercutan en la obra objeto del presente Contrato, debera presentar
a“EL AYUNTAMIENTO", la solicitud de ajustes de costos en un lapso no mayor de treinta (30) dias naturales contados
a partir de la fecha en que se produzca gl incremento o decremento en el costo, acordando “LAS PARTES” que
transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de “EL CONTRATISTA" para reclamar el pago, mismo debera contener

ademas de lo previsto en el articulo 135 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado de Puebla, lo siguiente:

a) La explicacion de cada una de las circunstancias de orden economico que en concepto de “EL CONTRATISTA’
determine un aumento del costo total de los trabajos aun no realizados.

b) Las razones que “EL CONTRATISTA" considere operantes en cuanto a que dichas circunstancias de orden economico
no pudieran ser previstas en el presente Contrato, ni en sus Anexos originales.

c) Los motivos por los cuales considera “EL CONTRATISTA" que tales circunstancias de hecho, determinen la necesidad
del aumento en los costos de los trabajos aun no realizados.

d) Las consideraciones que en concepto de “EL CONTRATISTA" procedan y demuestren que antes de su solicitud y en
el momento de ésta no hay dolo, culpa, negligencia e ineptitud.

e) Los estudios economicos, informes y demas documentacion con la que se acredite en forma evidente el incremento
en los costos relativos al total de los trabajos aun no ejecutados.

V.- “EL AYUNTAMIENTO", de considerar procedente la solicitud de aumento de los costos por parte de “EL
CONTRATISTA” en un plazo no mayor de 30 dias calendario contados a partir de la fecha de la solicitud, revisara cada
uno de los precios unitarios pactados origiraimente en el Contrato, que en su caso autorice el ajuste de precios.

Para efectos de lo establecido en esta clausula “LAS PARTES" convienen en sujetarse a lo previsto por los articulos 67,
68 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 95, 131, 132, 133,134,y
demas relativos de su Reglamento.

DECIMA.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y CONFIDENCIALIDAD. ‘EL CONTRATISTA" se obliga a guardar sigilo,
confidencialidad, discrecion y abstenerse de dar a conocer, a cualquier persona fisica o juridica cualquier informacion
relacionada con los trabajos contratados, por lo que por ningln motivo podra:

|.- Disponer, usar, usufructuar, arrendar o celebrar Contrato alguno, independientemente de que se realice atitulo oneroso
o gratuito, sobre los trabajos realizados por “EL CONTRATISTA",

I|.- Divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, el contenido del proyecto gjecutivo,
los terminos del presente Contrato 0 sus anexos, los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de este Contrato,

7 sin  autorizacion expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”, reconociendo que dichos resultados son propiedad

d es}a ultima; y

3
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Ill.- Dar a conocer cualquier obra, trabajo, programa de ejecucion de los trabajos, estudio, informe, documento, etc.,
realizado por “EL CONTRATISTA”, independientemente de su avance, derivado del presente Contrato, ya que es
propiedad exclusiva de “EL AYUNTAMIENTO", por lo que cualquier asunto relacionado con eéstos se debera dar a
conocer y autorizar por “EL AYUNTAMIENTO",

DECIMA PRIMERA.- DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES TECNICOS DE “LAS PARTES".

"EL CONTRATISTA" designa al C. Ingeniero Civil Faraon Abelardo Hernandez Niembro, como su Superintendente de
Construccién, mismo que contaré con plena autorizacion para tomar decisiones en todo lo refativo a la ejecucion de la
obra motivo del presente contrato; técnico especializado que fue nombrado por “EL CONTRATISTA" en la propuesta
con la que participo en el procedimiento de adjudicacion de la obra que nos ocupa.

“EL CONTRATISTA” exhibe copia de la Cédula Profesional de su Superintendente de Construccion, misma que se
agrega al presente expediente como anexo 6, documento con el que acredita su capacidad, responsabilidad y
conocimientos técnicos suficientes para atender todo lo concerniente al proceso constructivo de la obra que se contrata.

El Superintendente de Construccion, debera conocer en contenido y alcances legales del presente contrato asi como
todos sus anexos.

“EL CONTRATISTA” podra cambiar a su Superintendente de Construccion, previa nofificacion y autorizacion de “EL
AYUNTAMIENTO".

"EL AYUNTAMIENTO" se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo, asi como
solicitar, por causas justificadas su sustitucion, y “EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de nombrar a otro que reina
los siguientes requisitos: Que tenga conocimientos, habilidades, experiencia, y capacidad suficiente para llevar la
administracion y direccién de los trabajos, grado académico de formacion profesional, experiencia en administracion y ° /
construccion de obras, desarrollo profesional y el conocimiento de obras similares a la obra objeto del presente Contrato,
de acuerdo a lo establecido en el articulo 81 del Reglamento de la Ley de Dbra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla.

A su vez "EL AYUNTAMIENTO" en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 76 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, designara a un Supervisor Residente de Obra,
quien sera el responsable técnico que vigilara que se cumplan todas y cada una de las obligaciones contraidas por “EL
CONTRATISTA" a través del presente contrato, ejerciendo sus funciones de acuerdo a lo establecido en el articulo 77
del citado ordenamiento legal.

Asimismo, "EL AYUNTAMIENTQ" tendra la facultad de contratar a cualquier empresa que a su criterio realice la

Supervision Externa a la obra materia del presente Contrato. En el caso de que se presente un atraso en la obra contratada
__por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, este debera pagar la supervision a partir de la fecha de vencimiento del
7 “Contrato celebrado con la supervisora hasta la total conclusion de los trabajos de esta. Por lo que “EL CONTRATISTA",
| abepta que "EL AYUNTAMIENTO" descontara del finiquito respectivo el importe a pagar a la supervisora por los trabajos
' argalizar con motivo de su atraso.

"/

LA SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION, ASI COMO LOS /
ASPECTOS TECNICOS, OPERATIVOS, PRESUPUESTALES, ECONGMICOS Y FISCALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AREA QUE LOS OPERE. /, 7
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DECIMA SEGUNDA.- BITACORA. “LAS PARTES” deberan llevar de forma obligatoria la Bitacora, con fundamento en
lo dispuesto por los articulos 84, 85, 86, 87 y 88 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con

la Misma para el Estado de Puebla; se ajustara a las necesidades de cada obra; en su elaboracion, control y seguimiento
debera considerarse como minimo lo siguiente:

l.- Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al Contrato de que se trate;

Il.- Se debe contar con un original para “EL AYUNTAMIENTO" y al menos dos copias, una para EL CONTRATISTA y
otra para |a residencia de obra o la supervision;

lIl.- Las copias deberan ser desprendibles, no asi las originales;

IV.- El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso: nimero, clasificacion, fecha,
descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacion, causa, solucion, prevencion, consecuencia economica,
responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta; y

V.- Contener las firmas de quienes intervienen en ella.

DECIMA TERCERA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS. “LAS PARTES” convienen que cualquier discrepancia
futura, de caracter técnico o administrativo que, de alguna manera, impliquen una audiencia de conciliacion, se procedera
de la siguiente forma: )

La parte que conozca de la discrepancia lo hara del conocimiento, preferentemente, mediante escrito a la otra parte, para
que esta en un término no mayor a diez (10) dias naturales, emita su opinion o instruccion correspondiente.

En caso de que persista la discrepancia o no sea aceptada por la parte que dio aviso, solicitara una reunion para efecto
de que se trate el asunto, a los diez dias naturales posteriores a la notificacion de la aceptacion o rechazo.

En dicha reunion se convocara a “LAS PARTES”, mediante oficio que debera contener lugar, fecha y hora de la reunion
asi como las discrepancias a tratar.

De |a reunion llevada a cabo se levantara Acta Circunstanciada que contenga las discrepancias y la solucion de las
mismas.

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES. “EL CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que
ocupa con motivo de los trabajos materia del Contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo mismo “EL
CONTRATISTA" se obliga a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o0 en
contra de “EL AYUNTAMIENTO", en relacion con la Obra Plblica objeto de este Contrato.

7\ 2 i
l'_' 'En tal virtud, de acuerdo a lo establecido en el articulo 56 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios

W\

\

4cionados con la Misma para el Estado de Puebla, se acuerdan las siguientes estipulaciones:

\ J

)

LA SANCIGN DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION, AS| COMO LOS

ool QUEJAS Y DENUNCIAS /
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.- "EL AYUNTAMIENTO", en ningun caso sera solidariamente responsable respecto de las relaciones laborales y de
seguridad social que genere “EL CONTRATISTA” con sus trabajadores o el personal que utilice para la ejecucion de los
trabajos contratados, para lo cual, “EL CONTRATISTA" reconoce expresamente ser el Unico obligado del pago y
cumplimiento de todas las prestaciones de caracter laboral, individuales o colectivas, y de seguridad social, que se
originen con los trabajadores que directa o indirectamente le prestan sus servicios, ya sea por mano de obra, por
transporte y acarreo de materiales o por cyalquier otro tipo de servicio personal subordinado, en su caso, y que por lo
tanto se obliga a acudir ante las autoridades, Dependencias, Tribunales Administrativos o Laborales y ante los organismos
de seguridad social, a responder de las obligaciones contraidas ante las mismas o que se reclamen a través de ellas,
obligandose a deslindar a “EL AYUNTAMIENTO", de cualquiera de las responsabilidades u obligaciones que se pudieren
generar 0 que se hayan generado ante dichas instancias;

II.- “EL CONTRATISTA” exhibira a "EL AYUNTAMIENTQ", dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la firma del
presente Contrato, los Contratos colectivos, tanto de mano de obra como de transporte y acarreo de materiales, en su
caso, debidamente depositados y registrados ante las autoridades laborales, por lo que en caso de incumplimiento se
hara acreedor a la pena convencional, sin perjuicio de que “EL AYUNTAMIENTO" pueda optar por la rescision del
Contrato;

lll.- En los casos que asi lo prevea la legislacion aplicable y se establezca una tarifa nica de transporte de acarreo de
materiales, con independencia de que la misma se fije en los Contratos colectivos de transporte y acarreo, “EL
CONTRATISTA” se compromete a pagarla integramente;

IV.- Previa al acta de liberacion a que se refiere el Reglamento de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado de Puebla, “EL CONTRATISTA”, debera acreditar que ha liquidado todos y cada uno de sus
adeudos de caracter laboral, tanto por mano de obra como por transporte y acarreo de materiales. Dicha acreditacion
podra hacerla, en el caso de transporte y acarreo de materiales, con las facturas debidamente soportadas con el boletaje
y las estimaciones de cada tramo que amparen; en el caso de la mano de obra, con las néminas o listas de raya firmadas
por los trabajadores, asi mismo, sera responsable de cualquier eventualidad que se produzca con el personal que preste
sus servicios, al utilizar mecanismos peligrosos que causen dafios materiales o perjuicios de dafo moral, y cualquier
victima del ilicito, asi como cualquier crédito quirografario o en los que se pretenda hacer efectivo el embargo de
estimaciones; y ’

V.- Los gastos de cualquier naturaleza que se originen por el incumplimiento de las obligaciones antes sefialadas, podran
ser deducidos de los montos de las estimaciones y pagos que tenga a su favor “EL CONTRATISTA". El cumplimiento
de estas obligaciones estara asegurado en todo caso, con la garantia de cumplimiento a que se refiere el articulo 52
fraccion Il de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla,
independientemente de que su inobservancia podra ser una causa de rescision del presente Contrato.

De igual forma “EL CONTRATISTA" esta obligado a cumplir con las leyes, reglamentos, normas y especificaciones que
en materia de Seguridad e Higiene en la construccion, dispongan la Secretaria de Salud, Secretaria del Trabajo y
Prevision Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

A\
DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATACION. “EL CONTRATISTA” se obliga a no subcontratar ni ceder a terceras

\ bp?{sén?s fisicas 0 morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato en forma parcial ni total, con excepcion

)

hd
LA SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON 5U CELEBRACION, ASI COMO LOS
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de los Qerechos de cobro sobre estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se debera contar con la
aprobacion expresa y por escrito de "EL AYUNTAMIENTO", en los términos del articulo 51 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

DECIMA SEXTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA" comunicara a “EL AYUNTAMIENTO” la
terminacion de los trabajos que le fueron encomendados, dentro de un plazo de cinco (5) dias naturales posteriores a
la conclusion de los mismos y “EL AYUNTAMIENTO”, verificara que estén debidamente realizados conforme a las
condiciones establecidas en el presente Contrato dentro de un término de diez (10) dias naturales, conforme a lo
sefalado en el articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Puebla.

“EL AYUNTAMIENTO"” una vez constatada dicha terminacion, dentro del término de diez (10) dias habiles, procedera
a su recepcion fisica, comunicandole a “EL CONTRATISTA" y a la Contraloria Municipal, la fecha sefalada para su
recepcion, a fin de que esta Ultima, si lo estima pertinente, nombre representante que asista al acto, levantando el acta
correspondiente, la cual debera contener todos y cada uno de los datos establecidos en el articulo 124 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

Asimismo “EL CONTRATISTA”, previo a la firma del acta entrega-recepcion de los trabajos ejecutados objeto de este
Contrato, debera presentar la actualizacion de los planos correspondientes-a la construccion final, en términos de la Ley
de la materia. '

“EL CONTRATISTA" podra efectuar entregas parciales, cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes
sean identificables y susceptibles de utilizarse, de conformidad con “EL AYUNTAMIENTO".

No obstante la recepcion formal de los trabajos “EL AYUNTAMIENTO", se reservara el derecho de reclamar el trabajo
faltante 0 mal ejecutado, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido.

DECIMA SEPTIMA.- DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. Una vez recibidos fisicamente los trabajos,
“EL AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA” dentro del termino de treinta (30) dias naturales, procederan a elaborar
el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra, describiendo el concepto general
que les dio origen y el saldo resultante.

«EL AYUNTAMIENTO" notificara a “EL CONTRATISTA”, a través de su representante legal o su superintendente de
construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de
acudir al llamado que se le haga por escrito, en caso contrario, se procedera a su elaboracion en el plazo anteriormente
determinado, debiendo comunicar su resultado conforme lo establece el tercer parrafo del articulo 74 de la Ley de la
materia.

En caso de desacuerdo respecto al finiquito, o bien, si “EL CONTRATISTA”, no acude a “EL AYUNTAMIENTO" para

~.su elaboracion, dentro del plazo antes sefalado, “EL AYUNTAMIENTO", procedera a formularlo, debiendo comunicar
f

su resultado a “EL CONTRATISTA” en un plazo de cinco (5) dias naturales a partir de su emision y notificado su resultado

| a{EL CONTRATISTA”, este tendra un plazo de cinco (5) dias habiles para alegar lo que a su derecho corresponda, y si
\ Wit ]sc)umdo este plazo no realiza ninguna gestion se tendra por aceptado. En cuanto quede determinado el saldo total,

| 7
./

LA SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION, ASI COMO LOS
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“EL AYUNTAMIENTO" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA" el pago correspondiente mediante su ofrecimiento
o la consignacion respectiva, o bien solicitara a “EL CONTRATISTA” el reintegro de los importes resultantes, debiendo,
en forma simultanea levantarse el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por
ambas partes en este Contrato.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “EL AYUNTAMIENTO" dara por terminado el Contrato, dejando
(nicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como la garantia que se contempla en el articulo 52
fraccion IV de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, por lo que no
sera factible que “EL CONTRATISTA" presente reclamacion alguna de pago con posterioridad a la del finiquito.

El documento donde conste el finiquito, debera de contener todos y cada uno de los requisitos establecidos en el articulo
128 del Reglamento de la Ley de la Materia, y formara parte del presente Contrato, como el anexo respectivo.

DECIMA OCTAVA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA". Son responsabilidades a cargo de "EL
CONTRATISTA" las siguientes:

1.- Solventar econémicamente riesgos, conservacion, limpieza, cuidado y mantenimiento de los trabajos
hasta el momento de su Entrega-Recepcion fisica a “EL AYUNTAMIENTO".

2 - Coadyuvar en la extincion de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos
materia del presente contrato, con el persqnal y elementos de que disponga para ese fin, dando aviso al residente de
obra de la existencia de incendios, de su localizacion y de su magnitud.

3. Notificar al residente de obra la aparicion de cualquier brote epidemico en la zona de los trabajos objeto
de este contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. Ly

4 - Enterar al residente de obra cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecologicos de
la zona en que realicen los trabajos.

5.- Asegurar que los materiales y equipo que utilice en los trabajos materia del presente contrato, cumplan
con la calidad y especificaciones estipuladas en el presupuesto base autorizado, proceso de adjudicacion, términos de
referencia, asi como en el catalogo de conceptos segun corresponda.

6.- Responder por su cuenta y riesgo de los defectos, vicios ocultos y dafos y perjuicios que por

inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL AYUNTAMIENTO" o a terceros, para lo cual, se estara

a lo dispuesto por los articulos 52 fraccion IV de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el

Estado de Puebla, y 64 del Reglamento del ordenamiento legal referido. Cuando por responsabilidad de “EL

r CONTRATISTA" existan vicios ocultos y dafios y perjuicios mayores al monto de la garantia otorgada por este concepto,

\[" “EL CONTRATISTA" se obliga a reparar los vicios ocultos y dafios y perjuicios en su totalidad, es decir, se obliga a cubrir
\:\.\ el éxcedente no cubierto por la garantia mencionada.

\\ )

oy

LA SANCIGN DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURIDICA, POR LD QUE LO5 COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION, AS| COMO LOS
ASPECTOS TECNICOS, OPERATIVOS, PRESUPUESTALES, ECONOMICOS Y FISCALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AREA QUE LOS OPERE.

: ; QUEJASY DENUNCIAS
DJ-$LC-DCC-CT-033 , > VIGILA
! (f’/ et Lm

4
/l/:‘
._.-.’.

V6
N1 200 T YIGH
i DU § PN
WA

pag. 16

www.Pueblacapital.aob.mix




COWER

U

CONTRATO NO. OP/ISE004/SISPMP-2016-25822
NO. DE OBRA: 25822

MO MUNICIPAL

]

7.- Cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias, y demas ordenamientos juridicos, considerando
las Normas Oficiales Mexicanas que emitan las autoridades competentes, en materia de construccion, estandares de
seguridad y uso de la via publica.

8. Efectuar los cobros derivados del presente contrato en tiempo y forma a través de la Tesoreria Municipal
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, en el entendido que deberan ser a mas tardar treinta dias habiles
posteriores a la fecha acordada como término de los trabajos contratados, ya que la Tesoreria Municipal del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Puebla no puede apasivar recursos adicionales en caso de presentarse aditivas al monto
contratado.

9 - Informar mediante bitacora respecto de posibles mejoras al proyecto, cuando durante la ejecucion de los
trabajos se percate de irregularidades, omisiones o cualquier otra circunstancia que no haya sido prevista en la
elaboracion del proyecto. ;

10.- “EL CONTRATISTA”, se obliga expresamente a cumplir con todas y cada una de las obligaciones
adquiridas a través del clausulado que integra el presente Contrato.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES Y PENALIZACIONES ECONOMICAS. "EL AYUNTAMIENTO" tendra
|a facultad de verificar si los trabajos objeto de este Contrato se estéan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo
con el programa de ejecucion de los trabajos, para tal efecto "EL AYUNTAMIENTO" comparara periodicamente el
avance de los trabajos, si como consecuencia de dicha comparacion el avance es menor a lo que debiera realizarse, "EL
AYUNTAMIENTO" procedera a imponer, una pena convencional por el equivalente de Cinco al Millar por cada dia
de atraso, en funcion de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido, salvo que esta demora
obedezca a causas justificadas a juicio de "EL AYUNTAMIENTO". Esta pena convencional se establece, por el simple
retraso del cumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” y su monto se descontara administrativamente de
las estimaciones que se formulen para el pago de los trabajos ejecutados. Asimismo, “EL CONTRATISTA” conviene que
si suspende las obras sin justificacion, a juicio de "EL AYUNTAMIENTOQ", ésta estara en pleno derecho de optar entre
exigir el cumplimiento del Contrato o rescindirlo. Para la aplicacion de penas convencionales se estara a lo dispuesto en
el articulo 59 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

Asimismo, "EL AYUNTAMIENTO" tendré la facultad de retener el 5%, respecto de los trabajos pendientes de
ejecutar, como penalizacion econdmica con cargo a “EL CONTRATISTA”, con el objeto de prever posibles atrasos
en el programa de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos. Esta penalizacion se aplicara
como una retencién econdmica a la estimacion que se encuentre en progeso en la fecha que se determine el atraso,
misma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso
sefalados en el programa de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos. Dicha retencion
tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de los trabajos, estos no se han concluido, de acuerdo
a lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Puebla.

A VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO"

\\_en\parte la obra contratada por causas justificadas, o en su caso, por falta de disponibilidad presupuestal de recursos

/

; tBt%facultada para suspender temporalmente, por un lapso que no podra exceder de sesenta (60) dias naturales, todo o

\ J

-
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u_tilizabies para los fines de la obra contratada o dilacion en su entrega, comunicandolo por escrito a “EL CONTRATISTA”,
sin que ello implique su terminacion definitiva. “EL AYUNTAMIENTO", designara a los servidores publicos que podran

ordenar y ejecutar la suspension y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, dando aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA".

El presente Contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas
que motivaron la suspension.

“EL AYUNTAMIENTO" podra dar por terminado anticipadamente el Contrato cuando concurran razones de interés
general; exista causa justificada que impida la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria dafio o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspension de los trabajos de la obra contratada.

Tanto en la suspension como en la terminacion anticipada debera levantarse acta circunstanciada que cumpla con los
requisitos establecidos en la Ley de la materia, ademas de observar lo previsto en los articulos 70, 72 y demas relativos
de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110 y 111 del Reglamento de la citada Ley.

VIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO" podra en cualquier
momento iniciar el procedimiento administrativo de rescision del presente Contrato, sin responsabilidad para la
misma. asi como la aplicacion a “EL CONTRATISTA” de las penas convencionales pactadas, y proceder a hacer
efectivas las garantias otorgadas para el cumplimiento del mismo, por incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA", derivadas del Contrato o por disposicion de la Ley y sin necesidad de intervencion de autoridad judicial,
en terminos de los articulos 71, 72 y 73 de la Ley de Obra Publica y Servicibs Relacionados con la Misma para el Estado
de Puebla; y 112 y 113 del Reglamento de la Ley en mencion.

Las causas de rescision seran las siguientes:

a).- Si “EL CONTRATISTA" no inicia los tfabajos objeto de este Contrato en la fecha que ha quedado estipulada en la
Clausula Segunda;

b).- Si “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente los trabajos 0 se niega a reparar o responder a alguna parte de
ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL AYUNTAMIENTO";

¢).- Si “EL CONTRATISTA" no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata las
ordenes dadas por escrito por “EL AYUNTAMIENTO”, por el residente de obra o por el supervisor externo;

d).- Si “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento a los programa de ejecucion de los trabajos, por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccion a cargo del mismo, y que a juicio de “EL AYUNTAMIENTO" el atraso pueda

dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en un plazo determinado;

N’

/

\ %Si “EL CONTRATISTA” es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;
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f).- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del Contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de “EL
AYUNTAMIENTO”;

g).- Si “EL CONTRATISTA" cede los derechos de cobro derivados del Contrato, sin contar con la autorizacion por escrito
de “EL AYUNTAMIENTO”;

h).- Si “EL CONTRATISTA” no otorga las facilidades y datos necesarios a “EL AYUNTAMIENTO” o a otras
dependencias que tengan la facultad de intervenir, para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos;

i).- Si incurrié en irregularidades en la obtencion del listado de contratistas y laboratorios de prueba y control de calidad;
j).- Si incumple a alguna de las estipulaciones contenidas en la clausula DECIMA CUARTA del presente Contrato,

k).- Si se presenta algun hecho que contravengan a las disposiciones, lingamientos, bases, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, su Reglamento
y demas disposiciones administrativas sobre la materia;

1).- Por incumplimiento a cualquiera de sus obligaciones y clausulas pactadas en el presente Contrato; y

m).- Por no notificar a “EL AYUNTAMIENTO", el cambio de domicilio respecto al que haya sefialado en el presente
Contrato.

E| procedimiento administrativo de rescision se rige conforme a lo que disponen los articulos 71, 72 fracciones II, VI, VII
y 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; y 112, 113, 115, 116,
117, 118, 119, 120 y 121 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma parael Estado (7 ~
de Puebla, si “EL AYUNTAMIENTO” considera que “EL CONTRATISTA" ha incurrido en alguna de las causas de
rescision sefaladas en parrafos anteriores, se le comunicara en forma fehaciente el inicio del procedimiento de rescision
del presente Contrato.

El procedimiento de rescision se iniciara a partir de que a “EL CONTRATISTA" le sea comunicado el incumplimiento en
que haya incurrido, para que dentro de un término de quince (15) dias habiles, manifieste lo que a su derecho convenga
y ofrezca, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, a excepcion de la confesional y la de declaracion de parte.

Transcurrido el término a que se refiere el parrafo anterior, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, se resolvera lo
procedente considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; y

La resolucion que se dicte, debera ser debidamente fundada, motivada y sera notificada a “EL CONTRATISTA" dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que se hubiera dictado la misma, sin que proceda recurso alguno.

Lo anterior se realizara, sin perjuicio de que se apliquen a “EL CONTRATISTA" las penas convencionales conforme a lo
" “estabJecido por este contrato, se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo, y si es el caso, se

sc\iictte la devolucion del anticipo.
/
\'%-—"

N, /
—r
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En el supuesto de que sea “EL CONTRATISTA" el que pretenda rescindir el presente contrato, debera solicitarlo ante la
autoridad judicial correspondiente.

VIGESIMA SEGUNDA.- INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTIMACIONES Y REINTEGRO DE PAGOS RECIBIDOS
EN EXCESO. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL AYUNTAMIENTQ”,
a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberéa pagar gastos financieros. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades
no pagadas y se computaran por dias naturales desde que se vencid el plazo hasta la fecha en que se ponga
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA".

En caso de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste deberé reintegrar las cantidades pagadas en
exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado en el parrafo anterior, previo requerimiento a “EL
CONTRATISTA”", a efecto de que, en un plazo no mayor de quince (15) dias habiles, exponga lo que a su derecho
convenga y ofrezca en su caso las pruebas que estime pertinentes, a excepcion de |a confesional y declaracion de partes.
Si transcurrido este plazo “EL CONTRATISTA" no manifiesta argumento alguno en su defensa o si despues de analizar
las razones expresadas y las pruebas hechas valer, no prueba la razon de su dicho, se dictara la resolucion que proceda,
contra la que no podra interponer recurso alguno, dandole vista a la Contraloria Municipal, segun sea el caso; el cobro se
realizara mediante el procedimiento de ejecucion establecido para el cobro de los adeudos de caracter fiscal en términos
de la disposicion correspondiente.

Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales,
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposicion de “EL AYUNTAMIENTO". No se
considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas
en la estimacion siguiente; de acuerdo a lo establecido en el articulo 65 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

VIGESIMA TERCERA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. Conforme-a lo establecido en los articulos 69 de la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; y el CAPITULO VII denominado
“MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS’, articulos 67 al 74 del Reglamento de la Ley anteriormente mencionada, si
durante la vigencia del Contrato existe la necesidad de modificarlo, “EL AYUNTAMIENTO" procedera a celebrar el
Convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive
las causas que lo originan, las modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de los Convenios se consideraran
parte del Contrato y por o tanto obligatorias para quienes los suscriban. Dichas modificaciones no podran en modo alguno,
afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del contrato original, ni
convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley.

Los Convenios correspondientes, deberan formalizarse por “LAS PARTES”, los cuales deberan ser suscritos por el
Servidor Publico que haya firmado el Contrato, quien lo sustituya o quien esté facultado para ello.

VIGESIMA CUARTA.- DISPOSICIONES GENERALES. “LAS PARTES”, se obligan a sujetarse estrictamente para la

ejecucion de la Obra objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a todos los

términos, lineamientos, procedimientos y demas requisitos que establece la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
'f\c n la Misma para el Estado de Puebla, su Reglamento y demas normas y disposiciones administrativas que le sean
\ a%@éxbles‘ asi como: *

\A |
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a).- Para el caso de que si llegara a presentarse algun cambio que favorezca el mejor desarrollo de los trabajos, “LAS
PARTES" se comprometen a analizar oportunamente esta situacion y si “EL AYUNTAMIENTQ" o determina procedente,
de comiin acuerdo, haran los ajustes necesarios en este Contrato, en su caso modificarlo, prorrogarlo o terminario.

b).- “LAS PARTES" estan conformes, que para el caso de suspension de la obra contratada, rescision administrativa o
la terminacion anticipada del Contrato, a observar lo siguiente:

1.- Cuando se determine la suspension de los trabajos de la obra contratada, o se rescinda administrativamente el
presente Contrato, por causas imputables a “EL AYUNTAMIENTO", esta pagara los trabajos ejecutados, asi como los
gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, debidamente comprobados y se relacionen directamente
con el Contrato.

2.- En caso de que se determine el inicio del procedimiento administrativo de la rescision del presente Contrato por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”; “EL AYUNTAMIENTO" en forma precautoria, previa opinion de la Contraloria
Municipal, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue
el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los veinte (20) dias hébiles siguientes a la fecha de la
comunicacion de la rescision, a fin de que se proceda hacer efectiva las garantias otorgadas por “EL CONTRATISTA", y
en el finiquito debera preverse el sobre costo de los trabajos no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al
programa de ejecucion de los trabajos vigente, asi como en su caso, lo relativo a la recuperacion de los materiales y
equipos, que le hayan sido entregados.

3.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, “EL AYUNTAMIENTO” pagara a “EL CONTRATISTA" los

trabajos ejecutados y los gastos no recuperables, siempre que estos sean justificables, debidamente comprobados y se

relacionen directamente con el Contrato.

4.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL CONTRATISTA” podra
optar por no ejecutarios. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del Contrato, debera solicitarla a “EL
AYUNTAMIENTO", quien determinara con la opinion de la Contraloria Municipal, lo conducente dentro de los diez (10)
dias habiles siguientes a la presentacion del escrito respectivo. .

5. Cuando “EL AYUNTAMIENTO”, comunique la terminacion anticipada del Contrato o el inicio del procedimiento de
rescision administrativa, procedera asistido de un fedatario plblico a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados
por “EL CONTRATISTA" para hacerse cargo del inmueble o instalaciones respectivas, levantando con o sin la
comparecencia de “EL CONTRATISTA" "acta circunstanciada que establezca el estado en que se encuentran los
trabajos desarrollados, la que debera ser firmada por el representante de la Contraloria Municipal que asista. Asimismo,
“EL CONTRATISTA" se obliga a devolver a “EL AYUNTAMIENTOQ" en un plazo de diez (10) dias naturales contados a
partir del inicio del procedimiento de rescision administrativa, toda la documentacion que este le hubiera entregado para
realizar los trabajos, de no hacerlo en dicho plazo, “EL AYUNTAMIENTO" dara aviso a la Contraloria Municipal, dentro
de un plazo de tres (3) dias naturales, para que ésta determine lo que proceda conforme a derecho.

fq VIGESIMA QUINTA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS. “LAS PARTES” convienen expresamente que para dirimir
' laY-cuestiones que se susciten con motivo de la interpretacion o cumplimiento del presente Contrato, se sujetaran a lo
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establecido en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y el Reglamento
de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y demas disposiciones
relativas, siendo substanciadas y resueltas por los Tribunales de la Ciudad de Puebla, sujetandose a dichas disposiciones,
aplicandose supletoriamente el Codigo Civil del Estado Libre y Soberano de Puebla y el Codigo de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; por lo tanto “EL CONTRATISTA" renuncia expresamente al fuero que pudiera
corresponderle por razon de su domicilio o nacionalidad presente, futura o por cualquier otra causa.

LEIDO que fue el presente contrato y enteradas “LAS PARTES” del valor, fuerza y alcances legales de su contenido lo
ratifican y firman por duplicado al calce y al margen de conformidad, en la Heroica Puebla de Zaragoza, a los diecisiete
dias del mes de febrero del afo dos mil dieciséis.

POR “EL AYUNTAMIENTO" POR “EL CONTRATISTA"

[0\

v -\I"b \ - =¥ e —— )

.-[.‘JC}RANCISCO JAVIER ZUNIGA ROSALES C. ARMANDO LUCIANO REYNOSO

\_/ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA

j SERVICIOS PUBLICOS DEL HONORABLE “BERESMO CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA",
/JAYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA S.A.DEC.V.

; 9]

V] “ASISTE"

: MANL ELLEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS DEL HONORABLE

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
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