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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN; POR UNA
PARTE, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIC DE PUEBLA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR
EL C. FRANCISCO JAVIER ZUNIGA ROSALES, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTO", ASISTIDO POR
EL C. JOSE MANUEL HERNANDEZ TELLEZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y POR LA
OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA “ASFALTOS TECNOLOGICOS DE MEXICO”, S.A. DE C.V.
REPRESENTADA AL EFECTO POR SU ADMINISTRADOR UNICO, C. CARLOS IVAN RODRIGUEZ CARRILLO, A
QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA"; Y CUANDO ACTUEN DE MANERA
CONJUNTA SE LES MENCIONARA “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

. De "EL AYUNTAMIENTO":

1.1. Que, el Municipio de Puebla, es una entidad de derecho publico, base de la division territorial y de la organizacion
politica y administrativa del Estado, investida de personalidad juridica y patrimonio propio, en mérito de lo dispuesto por
los articulos 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 103 y 105 de la Constitucidn Politica del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 2, 3 y 4 numeral 116 de la Ley Organica Municipal,

1.2. Que, cuenta con las facultades legales necesarias para la suscripcion del presente contrato, de conformidad con lo
establecido por los articulos 102 y 103 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Puebla.

.3. Que, conforme a lo establecido en la fraccion XVIII del articulo 78 de la Ley Organica Municipal, es atribucion del
Ayuntamiento, promover cuanto estime conveniente para el progreso econdémico, social y cultural del Municipio y acordar
la realizacion de las obras publicas que fueren necesarias.

.4, Que, en Sesion Publica y Solemne del Cuerpo Edilicio, celebrada el quince de febrero de dos mil catorce, el C. José
Antonio Gali Fayad, protestd el cargo como Presidente Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento del Municipio
de Puebla, asimismo en Sesion Extraordinaria de misma fecha, se aprobé el Punto de Acuerdo, por el que se faculta al
Presidente Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento de Puebla, para suscribir acuerdos, convenios vy
contratos que sean de interés para el Municipio; entendiéndose dicha facultad para el desarrollo de los actos que sean
competencia municipal y aquellas que puedan ser coordinadas y/o delegadas en términos de la legislacion aplicable, para
cuyo efecto se precisa que se apoyara de los Titulares de la Dependencias y Unidades de la Administracion Publica
Municipal, para la suscripcion de los Contratos Administrativos y demas actos que les corresponda, y conocer de
conformidad con la legislacion secundaria y reglamentaria aplicable, en el ambito de sus atribuciones y con las
responsabilidades que de ellos emanen; asimismo, en Sesion Ordinaria de fecha diecinueve de febrero de dos mil
dieciséis, el Presidente Municipal Constitucional informo al Honorable Ayuntamiento su decision de separarse del cargo

“de Presidente Municipa! Constitucional de Puebla, Puebla, manifestando que dicha ausencia sera con caracter de falta

' ’\fsoluta la cual fue aprobada por unanimidad de votos; de la misma manera se informé la manifestacion del Presidente

|C|9al Suplente de encontrarse imposibilitado material yjurldlcajate por lo que con fecha veinte de febrero de dos

2%,
4
/
LA SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA )URfOICA, POR LO QUE LﬁS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION, ASI COMO LOS
ASPECTOS TECNICOS, OPERATIVOS, PRESUPUESTALES, ECONOMICOS Y FISCALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AREA QUE LOS OPERE.
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mil dieciséis el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, en Sesion Publica Ordinaria designo al C.
Luis Banck Serrato, Presidente Municipal Sustituto del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Puebla, tomando

protesta del cargo conferido ante el pleno del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, el dia veintiuno
de febrero de dos mil dieciséis.

1.5. Que, la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos es una Dependencia de la Administracién Publica
Centralizada del Municipio de Puebla, de conformidad con lo establecido en los articulos 118, 119, 120, 122 y 123 de la
Ley Organica Municipal y al Acuerdo de Cabildo de fecha quince de febrero de dos mil catorce, por el cual se modifica la
Estructura Organica del Honorable Ayuntamiento de Puebla, para la presente administracion 2014-2018.

1.6. Que, con fecha diez de julio de dos mil catorce, se publicd en el Periddico Oficial del Estado, el acuerdo de Cabildo
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, de fecha veinte de junio de dos mil catorce, que aprueba el
Dictamen por el cual se expide el Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos del
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

1.7. Que, el C. Francisco Javier Zufiga Rosales, acredita su personalidad, como Secretario de Infraestructura y Servicios
Publicos, mediante nombramiento expedido por el entonces Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de Puebla,
C. José Antonio Gali Fayad, de fecha once de julio de dos mil catorce, encontrandose facultado para suscribir el presente
contrato en términos de lo dispuesto por el Acuerdo Delegatorio otorgado por el Presidente Constitucional del Municipio
Puebla, de fecha once de julio de dos mil catorce, mediante el cual se delega al Titular de la Secretaria de Infraestructura
y Servicios Publicos, la facultad para la suscripcion de todo tipo de acuerdes, convenios, contratos y demas actos que le
corresponda conocer, de conformidad con la legislacion secundaria y reglamentaria aplicable en el ambito de sus
atribuciones, con las responsabilidades que de tales ordenamientos emanen, incluyendo todos los actos relacionados en
materia de Infraestructura y Servicios Publicos, mismo que seguira surtiendo sus efectos para la presente Administracion
Pablica Municipal 2014-2018; asi como por los articulos 118 y 120 de la Ley Organica Municipal; 6 fracciones X, XI, XIII,
XXI'y XXVIiI del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos del Honorable Ayuntamiento
del Municipic de Puebla.

1.8. Que, el C. José Manuel Hernandez Téllez, en su caracter de Director de Obras Publicas y con fundamento en los
articulos 7 fracciones VI y XXIV, 8 fracciones II, IX, Xl y XXI del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura y
Servicios Publicos def Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, asiste para firma del Secretario de Infragstructura
y Servicios Publicos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla el presente contrato de obra publica, contando
con las atribuciones necesarias para vigilar, autorizar, verificar y realizar todas las actividades vinculadas con la obra
publica y los servicios relacionados con la misma.

1.8. Que, el Gobierno Municipal actuante, tiene entre otros objetivos el mantenimiento y/o la construccion de diversas
obras publicas en el territorio del Municipio de Puebla.

1.10. Que, para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos provenientes del
Programa PARTICIPACIONES 2016, mismos que deberan administrarse y ejecutarse conforme lo que dispone la Ley de
\Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y de conformidad con el oficio de
%&ﬁ%iencia presupuestal nimero . emitido por la Tesoreria Municipal del Honorable

“A q~tj\miento del Municipio de Puebla, con fecha 16 de febrero de 2016 (anexo1).

\
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LA SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURIDICA, PQ A O QUUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION, ASI COMO LOS
ASPECTOS TECNICOS, OPERATIVOS, PRESUPUESTALES, ECONOMICOS Y FISCALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AREA QUE LOS OPERE.
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1.11. Que, de conformidad al procedimiento sefialado en los articulos 23 fraccion II, 43 fraccion X, 44 y 46 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, de las propuestas presentadas en el
procedimiento de Adjudicacion por invitacion a cuando menos cinco personas numero 15-CMOP-PD-007/2016, realizada
por el Comité Municipal de Obra Publica y Servicios Relacionados, se dicto fallo de adjudicacion en favor de la empresa
denominada “ASFALTOS TECNOLOGICOS DE MEXICO”, S.A. DE C.V., en fecha 29 de febrero de 2016 (anexo 2).

1.12. Que, sefala como domicilio oficial para recibir todo tipo de notificaciones o cualquier tipo de correspondencia,
relacionadas con este contrato, el ubicado en Prolongacion Reforma, numero tres mil trescientos ocho, primer piso,
colonia Amor, de este Municipio de Puebla.

Il. De “EL CONTRATISTA”:

I1.1. Que, es una sociedad mexicana, que cuenta con [a capacidad juridica para contratar, ya que se encuentra legalmente
constituida segun lo acredita con la escritura que contiene el Acta Constitutiva respectiva, segun el instrumento notarial
numero , Volumen = de fecha 24 de febrero de 2010, otorgada ante la fe del Notario Publico Suplente de la
Notaria Publica nimero y del Patrimonic Inmueble Federal, de la Ciudad de Puebla, Puebla, Licenciado Jorge Bedolla
Gonzalez; 1a cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad del Distrito Judicial de Puebla
Pue., en fecha 06 de abril de 2010, en el folio mercantil electrénico nimero y que si llegara a cambiar de
nacionalidad, se compromete a seguir considerandose como mexicana para los efectos de este Contrato y a no invocar
la proteccion de ningun gobierno extranjero bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, todo derecho
derivado del mismo.

11.2. Que, su objeto social es, entre otros: "Construccion, instalacion, disefio, ampliacion, adecuacion, remodefacion,
restauracion, conservacion, mantenimiento, modificacion y demolicion de todo tipo de obra arquitecténica y civil publica o
privada relacionada en los servicios publicos como agua potable, alcantarillado, instalaciones deportivas, clinicas,
hospitales, puentes, alumbrado publico, planeaciones, acabados y decoraciones, construccion, rehabilitacion,
adecuacion de caminos, a base de concretos asfalticos y concretos hidraulicos”.

i1.3. Que, su Administrador Unico, C. CARLOS IVAN RODRIGUEZ CARRILLO, acredita su personalidad, sefalando que
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente documento, de conformidad con la escritura senalada en
la Declaracion [1.1., de este Instrumento, manifestando bajo protesta de decir verdad, que no le han sido revocadas,
total 0 parcialmente, ni modificadas o limitadas de manera alguna, a la fecha de celebracion del presente Contrato; y se
identifica con credencial para votar, con clave de elector . 2xpedida por el Instituto Nacional
Electoral, en la cual consta fotografia a color que concuerda con sus rasgos fisondmicos.

Il.4. Que, su Registro Federal de Contribuyentes es el numero ATM100224KD3.

\l\\5 Que, tiene capacidad juridica para contratar en nombre de su representada, y retine las condiciones administrativas,

‘{\ \rﬁfheriﬁles, técnicas, humanas y econdmicas para obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este Contrato.
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LA SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURIDICA,/POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION, ASI COMO LOS
ASPECTOS TECNICOS, OPERATIVOS, PRESUPUESTALES, ECONOMICOS ¥ FISCALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AREA QUE LOS OPERE.
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11.6. Que, su Cédula de Registro en el Listado de Contratistas Calificados y Laboratorios de Pruebas de Calidad, expedido
por la Subcontraloria de Auditoria a Obra Publica y Suministros, es el nimero CC-085/15, y que dentro de la clasificacion
correspondiente, cuenta con la especialidad para realizar los trabajos objeto del presente Contrato.

I1.7. Que, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada no se encuentra en ninguno de 10s supuestos
establecidos por el articulo 55 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla;
y por ende, no se encuentra impedido para formalizar el presente Contrato en los supuestos de suspendido, cancelado o
inhabilitado por resolucion alguna, por Autoridad o Instancia competente, Federal o Estatal.

I1.8. Que, declara bajo protesta de decir verdad, conocer el programa de ejecucion de los trabajos (anexo 3), catalogo de
conceptos (anexo 4), proyectos, planos, especificaciones y normas de calidad (anexo 5), anexos que se encuentran
debidamente firmados y que integran el presente Contrato; conforme a los cuales ejecutara los trabajos objeto del mismo;
de igual forma, manifiesta conocer en su contenido, la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para
e! Estado de Puebla, su Reglamento, asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos que se le
encomienden mediante el presente Instrumento.

(1.9. Que, declara conocer las caracteristicas de la region y que ha considerado dentro de su propuesta técnica y
economica, todos los factores climaticos, econémicos, sociales, hidroldgicos, orograficos, la existencia de etnias, la flora,
fauna, vias de comunicaciéon o de accesc existentes en fa zona en que se ejecutaran los trabajes, sus condiciones
geograficas y de suelo y en general cualquier aspecto para la integracion de su propuesta presentada en el procedimiento
de adjudicacion; la disponibilidad de mano de obra, materiales, maquinaria y equipo, para cumplir cabalmente con el
objeto del presente Contrato.

11.10. Que, dispone de mano de obra, maquinaria, herramienta y equipos, asimismo manifiesta que utilizara los avances
tecnoldgicos aplicables en funcion de la naturaleza de la obra y seleccidon de materiales, productos, equipos y
procedimientos de tecnologia que satisfagan las normas y procedimientos técnicos y econdmicos del proyecto que se le
encomienda.

I.11. Que, la obra la realizara de conformidad con las exigencias técnicas y econdmicas solicitadas por “EL
AYUNTAMIENTO" y de acuerdo con los precios unitarios, presupuesto, programa de ejecucion de los trabajos, proyecto
gjecutivo y demas documentos que integran la realizacion de las obras, la propuesta técnica y economica presentada por
“EL CONTRATISTA”, asi como la bitacora de obra, que formara parte integrante del presente Contrato, de acuerdo con
lo establecido en los articulos 63 de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Puebla y 84 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.
I1.12. Que, tiene establecido su domicilio en , el cual seriala
para todos los efectos y fines legales de este contrato.

I1.13. Que, en caso de cambio de domicilio o residencia, se obliga a notificarlo por escrito a “EL AYUNTAMIENTO", en
" un plazo méaximo de cinco (5) dias naturales, después de establecerse en el nuevo domicilio fiscal, asi como a anexar
“\y L\Qopia del comprobante del nuevo domicilio, con documentos oficiales, de lo contrario, todas las erogaciones que se
\i\\é@%i?n, para cualquier tipo de notificacion, seran a cargo del mismo.

7
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LA SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURI’DIC/}A{R LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION, ASi COMO LOS
ASPECTOS TECNICOS, OPERATIVOS, PRESUPUESTALES, ECONOMICOS Y FISCALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AREA QUE LOS OPERE.
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lil.- De "LAS PARTES":

UNICO. Que, se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad juridica con que se ostentan y con las cuales
celebran este Contrato, manifestando que en la celebracion del mismo, no existe error, dolo, mala fe, o cualquier otro
vicio que afecte el consentimiento con que se celebra.

Que, en mérito de las citadas consideraciones y con fundamento en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado de Puebla, su Reglamento y demés disposiciones legales aplicables en materia de obra publica
vigentes al momento de celebrarse el presente instrumento legal, otorgan de conformidad las siguientes:

CLAUSULAS

?

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO"” encomienda a “EL CONTRATISTA", la realizacion de
la obra plblica a precios unitarios y tiempo determinado denominada CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA JUAN PABLO II, ubicada en AVENIDA JUAN PABLO I, ENTRE CALLE
CAPULINY CALLE LAURELES EN LA COLONIA SANTA MARGARITA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, y éste se obliga
a ejecutarla hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos
sefialados en el numeral 1.8 de la declaracion |l de este Contrato, asi como las normas de construccion vigentes en
el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas
clausulas como si a la letra se insertasen.

SEGUNDA.- PLAZO DE LA EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO. “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la
obra materia u objeto del presente contrato en un plazo de 61 dias naturales, debiendo iniciar los trabajos el dia 02 de
marzo de 2016 y obligandose a terminarlos a méas tardar el dia 01 de mayo de 2016 en coincidencia con el programa de
obra que se agrega al presente contrato formando parte integral del mismo e identificado como anexo 3.

Los términos para et cierre documental de la obra, se establecen en la Clausula DECIMA SEXTA del presente contrato.

La vigencia del presente contrato comprende desde la fecha de firma del mismo y terminara en la fecha en que se entregue
el pago final del finiquito de la obra; en consecuencia los derechos y obligaciones de las partes del presente instrumento
legal se extinguen con el pago antes mencionado, con excepcion de la fianza de vicios ocultos que permanecera vigente
durante los doce meses posteriores a la regepcién formal de los trabajos.

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO. El monto total del presente Contrato es por la cantidad de $1,766,005.20 (Un
millén setecientos sesenta y seis mil cinco pesos 20/400 M.N.) considetando un subtotal de $1,522,418.28 (Un millon
quinientos veintidos mil cuatrocientos dieciocho pesos 28/100 M.N.) mas el importe de $243,586.92 (Doscientos
cuarenta y tres mil quinientos ochenta y seis pesos 92/100 M.N.) equivalentes al 16 % de Impuesto al Valor Agregado
(VA
l
\( \CUARTA ANTICIPO. Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato, “EL AYUNTAMIENTO" se obliga a
§ egar a “EL CONTRATISTA” por concepto de anticipo la cantidad de $529,801.56 (Quinientos veintinueve mil
\o ﬁocnentos un pesos 56/100 M.N.) LV.A. incluido, equivalente al 30% del monto total del contrato, para que “EL

A

LA SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURIDICA, PO}C/ 0 QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION, ASI COMO LOS
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CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas, instalaciones, y
en su caso para los gastos de traslado de la maguinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos, asi como, para
la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipo que debe instalarse y demas insumos
que deberan otorgar para efectuar la obra en cuestion; el anticipo sera amortizado mediante deducciones proporcionales
en cada estimacion que presente “EL CONTRATISTA” por trabajos ejecutados, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacion finiquito; de acuerdo al procedimiento de amortizacion establecido en el articulo 103 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

En el concepto de que para el caso de que se declare rescindido el presente contrato, el saldo por amortizar del anticipo
se reintegrara a “EL AYUNTAMIENTO”, en un plazo no mayor de diez dias naturales, contados a partir de la fecha en
gue le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” la resolucién ejecutoriada que haya determinado la rescision
administrativa del contrato.

Y para el caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefalado, cubrira los cargos
que resulten conforme a lo indicado en el parrafo primero del articulo 65 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacicnados con la Misma para el Estado de Puebla.

Asimismo "EL CONTRATISTA”, dentro del plazo de 10 dias naturales, contados a partir de la entrega del anticipo,
debera comprobar su aplicacidn, con la correspondiente documentacion en original, de conformidad con fo sefialado en
el primer parrafo de la presente clausula, asi como lo establecido en el articulo 54 fraccion {I de la Ley de Obra Pablica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo serialado en el articulo 52
de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, no procedera el diferimiento
para la iniciacion de los trabajos y por lo tanto quedara obligado a iniciarlos en la fecha establecida en el presente
Contrato, salvo en el supuesto establecido en el segundo parrafo de la fraccion | del articulo 54 de dicho ordenamiento
legal. ‘

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO. “LAS PARTES” convienen que el pago de la obra publica materia de este
contrato, se realice a contra-entrega de estimaciones, donde se debera describir la relacion de los trabajos efectuados,
amparados por los recibos y facturas correspondientes y demas documentacion necesaria de conformidad con o
establecido en el articulo 93 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Refacionados con fa Misma para el
Estado de Puebla.

“LAS PARTES” convienen que las estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA" se podran formular
periddicamente, por plazos no mayores de un mes, y “EL CONTRATISTA” se obliga a presentarlas a “EL
AYUNTAMIENTO" por conducto de la Residencia de Obra, para que esta, una vez integrada y validada la documentacion
que la sustenta, remita a la SUBDIRECCION DE CONTROL DE INVERSION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
de “EL AYUNTAMIENTO”, dentro de los cinco dias naturales siguientes a las fechas de corte para el pago de las

“estimaciones, que seran los dias QUINCE y TREINTA de cada mes, debiendo acompanar “EL CONTRATISTA” la

(i cumentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago. Todas las facturas deberan cumplir con los requisitos

kY

f\\)

\fisal 7 correspondientes y haran las veces de pago total o parcial segiin el caso, previa certificacion de cumplimiento a

>

e
(A SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA ;ORMAJGR(DICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRAC\ON, ASI COMO LOS
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satisfaccion del objeto contratado por parte de la supervision de la obra, de conformidad con las normas de calidad y
contenido que este hubiera sefialado.

Las estimaciones de los trabajos deberan acompafarse de la siguiente documentacion: Numeros generadores, notas de
bitacora, croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio de los trabajos ejecutados ylo las que le solicite la
supervision de obra (en caso de que existan), fotografias, analisis, calculo e integracion de los importes correspondientes
a cada estimacion, estado de cuenta, resumen de la estimacion por partidas, aviso de inicio de los trabajos, asi como la
factura soporte de la estimacion, que acrediten la procedencia de su pago; “EL AYUNTAMIENTO” para realizar la
revision y autorizacion de las estimaciones respectivas contara con un plazo no mayor de DIEZ dias naturales siguientes
a su presentacion. En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas gue no puedan ser autorizadas dentro
de dicho plazo, las mismas se resolveran € incorporaran en la siguiente estimacion. “EL CONTRATISTA" seré el nico
responsable de que las facturas que se presenten para su pago se encuentren debidamente requisitadas, por lo que la
falta de pago por la omision de algun requisito 0 por su presentacion incorrecta, no sera motivo para solicitar el pago de
los gastos financieros a que hace referencia el articulo 65 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla. En el plazo para el pago, no se considera el tiempo transcurrido entre la fecha en la que
el residente de los trabajos devuelva a "EL CONTRATISTA” las estimacidnes autorizadas y la fecha en que estas sean
presentadas junto con la factura por “EL CONTRATISTA” para el tramite de pago.

Las cantidades de trabajo presentadas en las estimaciones deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los
programas pactados y su pago no se considerara como aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL AYUNTAMIENTO”
tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que haya
efectuado, tal como lo establecen los articulos 89 y 92 del Reglamento de fa Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado de Puebla.

“EL CONTRATISTA" recibira a través de la Tesoreria Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla el
pago que deba exhibir por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme al proceso constructivo,
proyecto, especificaciones de construccion y normas de calidad dentro de los CINCO dias habiles contados a partir de la
fecha en que haya sido autorizada la estimacion por parte de “EL AYUNTAMIENTO”.

“El AYUNTAMIENTO” pagara a “EL CONTRATISTA”, a través de la Tesoreria Municipal del Honorable Ayuntamiento
del Municipio de Puebla, en el domicilio de ésta, ubicado en .
, 0 bien por transferencias bancarias.

Recibido el pago “EL CONTRATISTA”, tendra quince (15) dias naturales para inconformarse sobre cualquier aspecto
del mismo, trascurrido este plazo sin que se presente reclamacion alguna, el pago se considerara definitivamente
aceptado y “EL CONTRATISTA”, liberara a “EL AYUNTAMIENTO” de cualquier obligacion relacionada con el pago.

e

En términos de la fraccion V del articulo 56 del Reglamento de Ja Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la

" Misma para el Estado de Puebla, los gastos de cualquier naturaleza que se originen por incumplimiento de las

{)Iigaciones contraidas por “EL CONTRATISTA”, podran ser deducidas de los montos de las estimaciones y pagos que

t.&ga a su favor.

e

\ )
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Asimismo, en cumplimiento al imperativo contenido en el articulo 23, capitulo Xill, de los Derechos por los servicios
prestados por la Contraloria Municipal, de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal de 2016,
“EL CONTRATISTA" acepta y se obliga a pagar a “EL AYUNTAMIENTO” el CINCO AL MILLAR sobre el monto de
cada estimacion de los trabajos ejecutados que presente, retencion que debera ser calculada sin incluir el impuesto al
valor agregado, misma que sera utilizada para el servicio de vigilancia, inspeccion, control y seguimiento de la Inversion.

SEXTA.- DISPOSICION DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “EL AYUNTAMIENTO" se obliga a
poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el inmueble en que deba realizarse la obra contratada, a mas tardar el dia
programado para el inicio de los trabajos y citado en la clausula SEGUNDA del presente contrato, asi como también
tendra a su disposicion los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

Si “EL AYUNTAMIENTO” no cumpliera oportunamente, se entendera prorrogada, en igual plazo, la fecha originalmente
pactada para la conclusion de los trabajos, tal como lo dispone el articulo 63 primer parrafo de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

SEPTIMA.- GARANTIAS. “EL CONTRATISTA” a efecto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades contractuales en que incurra y los dafos y perjuicios que pueda ocasionar, derivadas del presente
Contrato, se obliga a entregar pdlizas de fianza expedidas por Institucion Afianzadora legalmente establecida, en la que
se constituya garante de éste, por los montos que a continuacion se sefialan:

a).- Poliza de fianza por la cantidad de $176,600.52 (Ciento setenta.y seis mil seiscientos pesos 52/100 M.N.)
LV.A. incluido, equivalente al 10% del monto total del Contrato, con objeto de garantizar el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones derivadas del mismo, teniendo una vigencia a partir de la fecha de su expedicion hasta el
total cumplimiento de las obligaciones del presente Contrato, conforme a los articulos 52 fracciones [l y IV de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y 62 de su Reglamento, la cual para ser
cancelada y/o liberada seré requns:to indispensable la conformidad expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”.

b).- Poliza de fianza por la cantidad de $529,801.56 (Quinientos veintinueve mil ochocientos un pesos 56/100
M.N.) LV.A. incluido, equivalente al 30% del monto total del Contrato, con el objeto de garantizar la debida inversion,
amortizacion o devolucion total o parcial del anticipo que se menciona en la clausula CUARTA del presente, la que para
ser cancelada y/o liberada, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”.

c).- Poliza de fianza equivalente al 10% del monto total ejercido de la obra objeto del presente Contrato la cual sera
entregada a “EL AYUNTAMIENTO” al momento de efectuarse la entrega-recepcion definitiva de los trabajos que
constituyen el objeto del presente Contrato, a fin de garantizar la reparacion de posibles vicios ocultos de la misma, asi
como darios y perjuicios o cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido "EL CONTRATISTA", que con motivo
de la ejecucion de los trabajos llegaren a causarse a “EL AYUNTAMIENTO” o a terceros, la cual tendra una vigencia de
doce meses, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepcion, en términos del articulo 77 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, siempre que durante ese periodo no haya
_surgido una responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”. Asi mismo “LAS PARTES" previa la liberacion ylo

\ ‘cancelamon de la fianza otorgada, haran un recorrido fisico al lugar en donde se construy6 la obra y se reportara el estado

\(}\s@gyarda considerando el desgaste natural de los trabajos; reporte que soportara la solicitud para su cancelacion,
\4\

y -
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El incgm_plimiento. por parte de “EL CONTRATISTA” de entregar en tiempo y forma la fianza de vicios ocultos sefialada
en el inciso anterior, sera causa de dar aviso a la Contraloria Municipal y al Departamento de Padron de Contratistas,
para levantar acta e iniciar procedimiento respectivo.

“EL CONTRATISTA" debera otorgar dichas garantias ante y a favor de la Tesoreria Municipal del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Puebla y en términos de lo que establece el articulo 62, 63, 64, 65 y 66 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y permaneceran vigentes
durante la substanciacion de los recursos legales que se interpongan, hasta que se dicte resolucion ejecutoriada.

En el supuesto que, durante la ejecucion de los trabajos “LAS PARTES” se vean en la necesidad de celebrar convenios
modificatorios o adicionales, al amparo del articulo 69 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado de Puebla, “EL CONTRATISTA” debera modificar las garantias otorgadas para el cumplimiento del
contrato en los mismos términos del convenio celebrado.

OCTAVA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION. “EL CONTRATISTA” se compromete con “EL AYUNTAMIENTO”, DESDE
LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, DURANTE TODO EL PERIODO DE EJECUCION, a dotar a los trabajadores
con un equipo de seguridad basico el cual gonsistira en chalecos reflejantes y cascos de seguridad, informarles sobre las
condiciones del lugar donde se efectuara la obra, con el fin de que se tomen las precauciones necesarias, para que estos
puedan desempenfar sus labores en condiciones ideales.

Asimismo, desde el inicio, durante el proceso constructivo y hasta la entrega formal de [a obra debera proporcionar vy
mantener todo tipo de senalamientos preventivos, de seguridad, viales y de nomenclatura, necesario y adecuado de
acuerdo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, con el fin de evitar confusiones y accidentes,
con base en lo dispuesto por el articulo 690 del Codigo Reglamentario para el Municipio de Puebla, es decir 50 metros
antes del lugar en donde se lievan a cabo I0s trabajos y en el sentido del transito.

Toda la sefalizacion, instrumentos de trabajo y seguridad como pueden ser chalecos reflejantes, camionetas, etcétera,
debera llevar el emblema distintivo de la Administracion Municipal del Honorable Ayuntamiento de Puebla, asimismo “EL
CONTRATISTA” estara obligado a instalar dispositivos auxiliares para el control de transito en el lugar de la obra, asi
como en su zona de afluencia, cuando los trabajos interfieran o hagan pehgrar el transito entendiéndose a este como
peatones o vehiculos.

“EL CONTRATISTA" se obliga a colocar un anuncio informativo que debera permanecer desde el inicio de los trabajos
y durante [a ejecucion de los mismos, el cual consistira en una lona de 6 metros de largo por 1.50 metros de ancho y
contendra la informacion que le sea proporcionada por el area técnica responsable.

De igual modo implementara planes para un manejo adecuado de contingencias; como pueden ser accidentes causados
por error humano o por situaciones atribuibles a la naturaleza, ademas contaran en el lugar donde se desarrolla la obra
un botiquin médico, el cual serviré para proporcionar primeros auxilios si asi lo requirieran y en caso de presentarse
alguna de las situaciones antes descritas.

\\“EL CONTRATISTA” a la firma del presente instrumento legal, esta obligado a proporcionar por Su cuenta y riesgo, a

tra)yajadores todo instrumento necesario para poder desempefar de manera optima las labores encomendadas, en

A
.
s

~
o
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base al punto SIETE, de la Clausula DECIMA OCTAVA del presente contrato, referente a las Responsabilidades de “EL
CONTRATISTA",

El incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las obligaciones que establece esta clausula, lo
hara acreedor a una pena econémica, la cyal sera aplicada por “EL AYUNTAMIENTO”, y determinara en la clausula de
Penas Convencionales independientemente de la reparacion por su cuenta de posibles dafios y perjuicios que se
ocasionen por negligencia de “EL CONTRATISTA”, en caso contrario sera causa de rescision administrativa del presente
contrato.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS. “LAS PARTES"” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo, pero
que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “LAS PARTES”, impliquen un aumento o
reduccion en un 5% 0 mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa de ejecucion de los
trabajos pactados, dichos ajustes de costos podran ser revisados por “EL AYUNTAMIENTO”, quién emitirad la
determinacion sobre el aumento o reduccion correspondiente, sujetandose al procedimiento previsto en el articulo 67
fraccion | de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

No habré ajuste de costos, en caso de cuotas compensatorias a que, conforme ala ley de la materia, pudiera estar sujeta
la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos

Para llevar a cabo el ajuste de costos conforme a lo determinado en el articulo 67 de Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se revisara cada uno de los precios del Contrato para obtener el
ajuste respectivo, y la revision de los costos se realizara con apego al siguiente procedimiento:

.- En caso de que el atraso no sea imputable a “EL CONTRATISTA”, los ajustes se calcularan a partir de |a fecha en
que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar
conforme al programa convenido. )

Cuando el atraso fuera por causa imputable a “EL. CONTRATISTA”, procedera el ajuste de costos exclusivamente para
la obra que debiera estar pendiente de ejecutar, conforme al programa de ejecucion de los trabajos originalmente pactado.

Para efectos de la revision y ajuste de los costos, los precios ofertados o los costos de mercado entregados que deberan
considerarse como base, seran los de la presentacion de la propuesta o los vigentes al momento de la solicitud del ajuste,
los que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

Il.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a los lineamientos que expida
para tal efecto la Contraloria Municipal, en su caso los que deberan tomar en consideracion los indices nacionales de
precios producto que determine el Banco de México;

- Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados, el ajuste se
N phcara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes «de indirectos y utilidad originales durante el
\ \e reicip del Contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL
NTBATISTA” haya considerado en su propuesta; y

A/—y‘
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IV.- Los demas lineamientos que para tal efecto emita la Contraloria Municipal.

» )

SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS:

“EL CONTRATISTA” al momento en que se produzca el incremento o decremento en el costo de los insumos y en el
supuesto de que dichos incrementos o decrementos repercutan en la obra objeto del presente Contrato, debera presentar -
a“EL AYUNTAMIENTO", la solicitud de ajustes de costos en un lapso no mayor de treinta (30) dias naturales contados
a partir de la fecha en que se produzca el incremento o decremento en el costo, acordando “LAS PARTES" que
transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de “EL CONTRATISTA” para reclamar el pago, mismo debera contener
ademas de lo previsto en el articulo 135 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado de Puebla, lo siguiente:

a) La explicacion de cada una de las circunstancias de orden econoémico que en concepto de “EL CONTRATISTA”
determine un aumento del costo total de los trabajos aun no realizados.

b) Las razones que “EL CONTRATISTA" considere operantes en cuanto a que dichas circunstancias de orden economico
no pudieran ser previstas en el presente Contrato, ni en sus Anexos originales.

¢) Los motivos por los cuales considera “EL CONTRATISTA” que tales circunstancias de hecho, determinen la necesidad
del aumento en los costos de los trabajos aun no realizados.

d) Las consideraciones que en concepto de “EL CONTRATISTA” procedan y demuestren que antes de su solicitud y en
el momento de ésta no hay dolo, culpa, negligencia e ineptitud. ¢

e) Los estudios economicos, informes y demas documentacion con la que se acredite en forma evidente el incremento
en los costos relativos al total de los trabajos aun no ejecutados.

V.- “EL AYUNTAMIENTO", de considerar procedente la solicitud de aumento de los costos por parte de “EL
CONTRATISTA” en un plazo no mayor de 30 dias calendario contados a partir de la fecha de la solicitud, revisara cada
uno de los precios unitarios pactados originalmente en el Contrato, que en su caso autorice el ajuste de precios.

Para efectos de lo establecido en esta clausula “LAS PARTES” convienen en sujetarse a o previsto por los articulos 67,
68 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 95, 131, 132, 133, 134, y
demas relativos de su Reglamento.

DECIMA.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y CONFIDENCIALIDAD. “EL CONTRATISTA" se obliga a guardar sigilo,
confidencialidad, discrecion y abstenerse de dar a conocer, a cualquier persona fisica o juridica cualquier informacion
relacionada con los trabajos contratados, por lo que por ningin motivo podra:

r

Y

N b»\ isponer, usar, usufructuar, arrendar o celebrar Contrato alguno, independientemente de que se realice a titulo oneroso
"5\\0 T ty’ito, sobre los trabajos realizados por “EL CONTRATISTA”;
\_\J 7/;%/’“
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Il.- Divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, el contenido del proyecto ejecutivo,
los terminos del presente Contrato o sus anexos, los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de este Contrato,
sin la autorizacion expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”, reconociendo que dichos resultados son propiedad
de esta ultima; y

Iil.- Dar a conocer cualquier obra, trabajo, programa de ejecucion de fos trabajos, estudio, informe, documento, etc.,
realizado por “EL. CONTRATISTA”, independientemente de su avance, derivado del presente Contrato, ya que es
propiedad exclusiva de “EL AYUNTAMIENTO”, por lo que cualquier asunto relacionado con éstos se debera dar a
conocer y autorizar por “EL AYUNTAMIENTO”.

DECIMA PRIMERA.- DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES TECNICOS DE “LAS PARTES”.

"EL CONTRATISTA" designa al C. Arquitecto Francisco Javier Rodriguez Velasco, como su Superintendente de
Construccion, mismo que contara con plena autorizacion para tomar decisiones en todo lo relativo a la ejecucion de la
obra motivo del presente contrato; técnico especializado que fue nombrado por “EL CONTRATISTA” en la propuesta
con la que participo en el procedimiento de adjudicacion de la obra que nos ocupa.

“EL CONTRATISTA" exhibe copia de la Cédula Profesional de su Superintendente de Construccion, misma que se
agrega al presente expediente como anexo 6, documento con el que acredita su capacidad, responsabilidad y
conocimientos técnicos suficientes para atender todo lo concerniente al proceso constructivo de la obra que se contrata.

El Superintendente de Construccion, deberd conocer en contenido y alcahces legales del presente contrato asi como
todos sus anexos.

“EL CONTRATISTA” podra cambiar a su Superintendente de Construccidn, previa notificacion y auterizacion de "EL
AYUNTAMIENTO”.

“EL AYUNTAMIENTO" se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo, asi como
solicitar, por causas justificadas su sustitucion, y “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de nombrar a otro que reuna
los siguientes requisitos: Que tenga conocimientos, habilidades, experiencia, y capacidad suficiente para llevar la
administracion y direccion de los trabajos, grado académico de formacion profesional, experiencia en administracion y
construccion de obras, desarrollo profesional y ef conocimiento de obras similares a la obra objeto del presente Contrato,
de acuerdo a lo establecido en el articulo 81 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Refacionados con la
Misma para el Estado de Puebla.

A su vez "EL AYUNTAMIENTO" en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 76 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, designara a un Supervisor Residente de Obra,
quien sera el responsable técnico que vigilara que se cumplan todas y cada una de las obligaciones contraidas por “EL
CONTRATISTA” a través del presente contrato, ejerciendo sus funciones de acuerdo a lo establecido en el articulo 77
del citado ordenamiento legal.

‘§1mxsmo "EL AYUNTAMIENTO" tendra la facultad de contratar a cualquier empresa que a su criterio realice la
\S Qerylswn Externa a la obra materia del presente Contrato. En el caso de que se presente un atraso en la obra contratada

o ' %,
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por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, este debera pagar la supervision a partir de la fecha de vencimiento del
Contrato celebrado con la supervisora hasta la total conclusion de los trabajos de esta. Por lo que “EL CONTRATISTA”,
acepta que "EL AYUNTAMIENTO” descontara del finiquito respectivo el importe a pagar a la supervisora por los trabajos
a realizar con motivo de su atraso.

DECIMA SEGUNDA - BITACORA. “LAS PARTES” deberan llevar de forma obligatoria la Bitacora, con fundamento en
lo dispuesto por los articulos 84, 85, 86, 87 y 88 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado de Puebla; se ajustara a las necesidades de cada obra; en su elaboracion, control y seguimiento
debera considerarse como minimo lo siguiente:

.- Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al Contrato de que se trate;

.- Se debe contar con un original para “EL AYUNTAMIENTO” y al menos dos copias, una para EL CONTRATISTA y
otra para la residencia de obra 0 la supervision;

Iil.- Las copias deberan ser desprendibles, no asi fas originales;

IV.- El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso: numero, clasificacion, fecha,
descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacion, causa, solugion, prevencion, consecuencia econémica,
responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta; y

V.- Contener las firmas de quienes intervienen en ella.

DECIMA TERCERA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS. “LAS PARTES” convienen que cualquier discrepancia
futura, de caracter técnico o administrativo que, de alguna manera, impliquen una audiencia de conciliacidn, se procedera

de la siguiente forma:

La parte que conozca de fa discrepancia lo hara del conocimiento, preferentemente, mediante escrito a la otra parte, para
que esta en un término no mayor a diez (10) dias naturales, emita su opinion o instruccién correspondiente.

En caso de que persista la discrepancia o no sea aceptada por la parte que dio aviso, solicitara una reunidn para efecto
de que se trate el asunto, a los diez dias naturales posteriores a Ia notificacion de fa aceptacion o rechazo.

En dicha reunion se convocara a “LAS PARTES”, mediante oficio que debera contener lugar, fecha y hora de la reunion
asi como las discrepancias a tratar.

De la reunién llevada a cabo se levantara Acta Circunstanciada que contenga las discrepancias y la solucion de las
mismas.

.DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES. “EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que
‘d(}ppa con motivo de los trabajos materia del Contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las
. dis) os/iciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo mismo “EL
)
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CONTRATISTA” se obliga a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en
contra de “EL AYUNTAMIENTO”, en relacion con la Obra Publica objeto de este Contrato.

En tal virtud, de acuerdo a lo establecido en el articulo 56 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se acuerdan las siguientes estipulaciones:

l.- "EL AYUNTAMIENTOQ", en ningun caso sera solidariamente responsable respecto de las relaciones laborales y de
seguridad social que genere “EL. CONTRATISTA” con sus trabajadores o el personal que utilice para la ejecucion de los
trabajos contratados, para lo cual, “EL CONTRATISTA” reconoce expresamente ser el Unico obligado del pago y
cumplimiento de todas las prestaciones de caracter laboral, individuales o colectivas, y de seguridad social, que se
originen con los trabajadores que directa o indirectamente le prestan sus servicios, ya sea por mano de obra, por
transporte y acarreo de materiales o por cualquier otro tipo de servicio personal subordinado, en su caso, y que por 1o
tanto se obliga a acudir ante las autoridades, Dependencias, Tribunales Administrativos o Laborales y ante los organismos
de seguridad social, a responder de las obligaciones contraidas ante las mismas 0 que se reclamen a través de ellas,
obligandose a deslindar a “EL AYUNTAMIENTO”, de cualquiera de las responsabilidades u obligaciones que se pudieren
generar 0 que se hayan generado ante dichas instancias; .

Il.- “EL CONTRATISTA”, exhibira a "EL AYUNTAMIENTO", dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la firma del
presente Contrato, los Contratos colectivos, tanto de mano de obra como de transporte y acarreo de materiales, en su
caso, debidamente depositados y registrados ante las autoridades laborales, por Io que en caso de incumplimiento se
hara acreedor a la pena convencional, sin perjuicio de que “EL AYUNTAMIENTQ” pueda optar por la rescision del
Contrato;

lll.- En los casos que asi lo prevea la legislacion aplicable y se establezca una tarifa unica de transporte de acarreo de
materiales, con independencia de que la misma se fije en los Contratos colectivos de transporte y acarreo, “EL
CONTRATISTA” se compromete a pagarla integramente;

IV.- Previa al acta de liberacion a que se refiere el Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado de Puebla, “EL CONTRATISTA", debera acreditar que ha liquidado todos y cada uno de sus
adeudos de caracter laboral, tanto por mano de obra como por transporte y acarreo de materiales. Dicha acreditacion
podra hacerla, en el caso de transporte y acarreo de materiales, con las facturas debidamente soportadas con el boletaje
y las estimaciones de cada tramo que amparen; en el caso de la mano de obra, con las nominas o listas de raya firmadas
por los trabajadores, asi mismo, sera responsable de cualquier eventualidad que se produzca con el personal que preste
sus servicios, al utilizar mecanismos peligrosos que causen danos materiales o perjuicios de dafio moral, y cualquier
victima del licito, asi como cualquier crédito quirografaric o en los que se pretenda hacer efectivo el embargo de
estimaciones; y

V.- Los gastos de cualquier naturaleza que e originen por el incumplimienté de las obligaciones antes sefialadas, podran
(. ser deducidos de los montos de las estimaciones y pagos que tenga a su favor “EL CONTRATISTA”. El cumplimiento
i:’ \de estas obligaciones estara asegurado en todo caso, con la garantia de cumplimiento a que se refiere el articulo 52
\ Yrgccion 1l de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla,
*1\‘in§\épe,hdientemente de que su inobservancia podra ser una causa de rescision del presente Contrato.
N\

¥
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De igual forma “EL CONTRATISTA” esta obligado a cumplir con las leyes, reglamentos, normas y especificaciones que
en materia de Seguridad e Higiene en la construccion, dispongan la Secretaria de Salud, Secretaria del Trabajo y
Prevision Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATACION. “EL CONTRATISTA” se obliga a no subcontratar ni ceder a terceras
personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato en forma parcial ni total, con excepcion
de los derechos de cobro sobre estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se deberd contar con la
aprobacion expresa y por escrito de "EL AYUNTAMIENTOQ", en los términos del articulo 51 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

DECIMA SEXTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA" comunicara a “EL AYUNTAMIENTO" la
terminacion de los trabajos que le fueron encomendados, dentro de un plazo de cinco (5) dias naturales posteriores a
la conclusion de los mismos y “EL AYUNTAMIENTO”, verificara que estén debidamente realizados conforme a las
condiciones establecidas en el presente Contrato dentro de un término de diez (10) dias naturales, conforme a lo
sefialado en el articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Puebla.

“EL AYUNTAMIENTOQ" una vez constatada dicha terminacion, dentro del término de diez (10) dias habiles, procedera
a su recepcion fisica, comunicandole a "EL CONTRATISTA" y a la Contraloria Municipal, la fecha sedalada para su
recepcion, a fin de que esta ultima, si lo estima pertinente, nombre representante que asista al acto, levantando el acta
correspondiente, la cual debera contener todos y cada uno de los datos establecidos en el articulo 124 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

Asimismo “EL CONTRATISTA”", previo a la firma del acta entrega-recepcion de los trabajos ejecutados objeto de este
Contrato, debera presentar la actualizacion de los planos correspondientes a la construccion final, en términos de la Ley
de la materia.

“EL CONTRATISTA” podra efectuar entregas parciales, cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes
sean identificables y susceptibles de utilizarse, de conformidad con “EL AYUNTAMIENTO”.

No obstante la recepcion formal de los trabajos “EL AYUNTAMIENTO”, se reservara el derecho de reclamar el trabajo
faltante o mal ejecutado, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido.

DECIMA SEPTIMA.- DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. Una vez recibidos fisicamente los trabajos,
“EL AYUNTAMIENTQO" y “EL CONTRATISTA” dentro del término de treifita (30) dias naturales, procederan a elaborar
el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra, describiendo el concepto general
que les dio origen y el saldo resultante.

“EL AYUNTAMIENTO” notificara a “EL CONTRATISTA”, a través de su representante legal o su superintendente de

construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de
12 -udir al llamado que se le haga por escrito, en caso contrario, se procedera a su elaboracion en el plazo anteriormente
\ \‘g\%qrminado, debiendo comunicar su resultado conforme lo establece el tercer parrafo del articulo 74 de la Ley de la
. fnateria.

N

J
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En caso de desacuerdo respecto al finiquito, o bien, si “EL CONTRATISTA”, no acude a “EL AYUNTAMIENTO” para
su elaboracion, dentro del plazo antes sefalado, “EL AYUNTAMIENTO”, procedera a formularlo, debiendo comunicar
suresultado a “EL CONTRATISTA” en un plazo de cinco (5) dias naturales a partir de su emision y notificado su resultado
a “EL CONTRATISTA”, este tendra un plazo de cinco (5) dias habiles para alegar lo que a su derecho corresponda, y si
transcurrido este plazo no realiza ninguna gestion se tendra por aceptado. En cuanto quede determinado el saldo total,
“EL AYUNTAMIENTO” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente mediante su ofrecimiento
0 la consignacion respectiva, o bien solicitara a “EL CONTRATISTA” el reintegro de los importes resultantes, debiendo,
en forma simultanea, levantarse el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por
ambas partes en este Contrato. )

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “EL AYUNTAMIENTO” dara por terminado el Contrato, dejando
unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como la garantia que se contempla en el articulo 52
fraccion IV de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, por lo que no
sera factible que “EL CONTRATISTA” presente reclamacion alguna de pago con posterioridad a la del finiquito.

E! documento donde conste el finiquito, debera de contener todos y cada uno de los requisitos establecidos en el articulo
128 del Reglamento de la Ley de la Matena, y formara parte del presente Contrato, como el anexo respectivo.

DECIMA OCTAVA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. Son responsabilidades a cargo de "EL
CONTRATISTA" las siguientes:

1.- Solventar econdémicamente riesgos, conservacion, limpieza, cuidado y mantenimiento de los trabajos
hasta el momento de su Entrega-Recepcion fisica a “EL AYUNTAMIENTO”.

2.- Coadyuvar en la extincidon de incendios comprendidos en las zonas en gue se ejecuten los trabajos
materia del presente contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin, dando aviso al residente de
obra de la existencia de incendios, de su localizacion y de su magnitud.

3 .- Notificar al residente de obra la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto
de este contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga.

4 - Enterar al residente de obra cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecolégicos de
la zona en que realicen los trabajos.

5.- Asegurar que los materiales y equipo que utilice en los trabajos materia del presente contrato, cumplan
con la calidad y especificaciones estipuladas en el presupuesto base autorizado, proceso de adjudicacion, términos de
referencia, asi como en el catalogo de conceptos segun corresponda.

6.- Responder por su cuenta y riesgo de los defectos, vicios ocultos y dafos y perjuicios que por
_inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL AYUNTAMIENTO" o a terceros, para lo cual, se estara

3 \g lo dispuesto por los articulos 52 fraccion IV de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
- ado de Puebla, y 64 del Reglamento del ordenamiento legal referido. Cuando por responsabilidad de “EL

\

~
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CONTRATISTA” existan vicios ocultos y dafios y perjuicios mayores al monto de la garantia otorgada por este concepto
“EL CONTRATISTA" se obliga a reparar los vicios ocultos y dafios y perjuicios en su totalidad, es decir. se obliga a cubrlr
el excedente no cubierto por la garantia mencionada.

7.- Cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias, y deméas ordenamientos juridicos, considerando
las Normas Oficiales Mexicanas que emitan las autoridades competentes, en materia de construccion. estandares de
seguridad y uso de la via pablica.

8. Efectuar los cobros derivados del presente contrato en tiempo y forma a través de la Tesoreria Municipal
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, en el entendido que deberan ser a mas tardar treinta dias habiles
posteriores a la fecha acordada como término de los trabajos contratados, ya que Ja Tesoreria Municipal del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Puebla no puede apasivar recursos adicionales en caso de presentarse aditivas al monto
contratado.

9.- Informar mediante bitacora respecto de posibles mejoras al proyecto, cuando durante la ejecucion de los
trabajos se percate de irregularidades, omisiones o cualquier otra circunstancia que no haya sido prevista en la
elaboracion del proyecto.

10.- "EL CONTRATISTA", se obliga expresamente a cumplir con todas y cada una de las obligaciones
adquiridas a través del clausulado que integra el presente Contrato.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES Y PENALIZACIONES ECONOMICAS. "EL AYUNTAMIENTO" tendra
la facultad de verificar si fos trabajos objeto de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo
con el programa de ejecucion de los trabajos, para tal efecto "EL AYUNTAMIENTO" comparara periddicamente el
avance de los trabajos, si como consecuencia de dicha comparacién el avance es menor a lo que debiera realizarse, "EL
AYUNTAMIENTO" procedera a imponer, una pena convencional por el equivaiente de Cinco al Millar por cada dia
de atraso, en funcion de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido, salvo gue esta demora
obedezca a causas justificadas a juicio de "EL AYUNTAMIENTQ". Esta pena convencional se establece, por el simple
retraso del cumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” y su'monto se descontara administrativamente de
las estimaciones que se formulen para el pago de los trabajos ejecutados. Asimismo, “EL CONTRATISTA" conviene que
si suspende las obras sin justificacion, a juicio de "EL AYUNTAMIENTO", ésta estara en pleno derecho de optar entre
exigir el cumplimiento del Contrato o rescindirlo. Para la aplicacion de penas convencionales se estara a lo dispuesto en
el articulo 59 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

Asimismo, "EL AYUNTAMIENTO" tendra la facultad de retener el 5%, respecto de los trabajos pendientes de
gjecutar, como penalizacion econémica con cargo a “EL CONTRATISTA”, con el objeto de prever posibles atrasos
en el programa de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos. Esta penalizacion se aplicara
como una retencion economica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determineg el atraso,
misma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las proximas estimaciones, si reguiariza los tiempos de atraso
. sefialados en el programa de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos. Dicha retencion
'~ wtendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de los trabajos, estos no se han concluido, de acuerdo
‘_ a0 dispuesto en el articulo 60 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estadg de Puebia.
¥\
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VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTOQ”
esta facultada para suspender temporalmente, por un lapso que no podra exceder de sesenta (60) dias naturales, todo o
en parte la obra contratada por causas justificadas, o en su caso, por falta de disponibilidad presupuestal de recursos
utitizables para los fines de la obra contratada o dilacién en su entrega, comunicandolo por escrito a “EL CONTRATISTA”,
sin que ello implique su terminacion definitiva. “EL AYUNTAMIENTQ”, designaré a los servidores publicos que podran
ordenar y ejecutar la suspension y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, dando aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA”.

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas
que motivaron la suspension.

“EL AYUNTAMIENTO” podra dar por terminado anticipadamente el Contrato cuando concurran razones de interes
general; exista causa justificada que impida la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria dafo o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspension de los trabajos de la obra contratada.

Tanto en la suspension como en la terminacion anticipada debera levantarse acta circunstanciada que cumpla con los
requisitos establecidos en la Ley de la materia, ademas de observar lo previsto en los articulos 70, 72 y demas relativos
de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110y 111 del Reglamento de la citada Ley.

VIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO” podra en cualquier
momento iniciar el procedimiento administrativo de rescision del presente Contrato, sin responsabilidad para la
misma, asi como la aplicacion a “EL CONTRATISTA” de las penas convencionales pactadas, y proceder a hacer
efectivas las garantias otorgadas para el cumplimiento del mismo, por incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA", derivadas del Contrato o por disposicion de la Ley y sin necesidad de intervencion de autoridad judicial,
en términos de los articulos 71, 72 y 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado
de Puebla; y 112 y 113 del Reglamento de Ia Ley en mencion.

Las causas de rescision seran 1as siguientes:

a).- Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos objeto de este Contrato en la fecha que ha quedado estipulada en la
Clausula Segunda;

b).- Si “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o responder a alguna parte de

. ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL AYUNTAMIENTO”;

i

\c)é\ Sj “EL CONTRATISTA" no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata las
\ 'c\\d@nes dadas por escrito por “EL AYUNTAMIENTO”, por el residente de obra o por el supervisor externo;

J
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d).- Si “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento a los programa de ejecucion de los trabajos, por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccion a cargo del mismo, y que a juicio®de “EL AYUNTAMIENTOQ” el atraso pueda
dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en un plazo determinado;

e).- Si “EL CONTRATISTA" es declarado en concurso mercantil en los terminos de fa Ley de Concursos Mercantiles;

f).- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del Contrato, sin contar con [a autorizacion por escrito de “EL
AYUNTAMIENTO™;

g).- Si “EL CONTRATISTA” cede los derechos de cobro derivados del Contrato, sin contar con la autorizacion por escrito
de “EL AYUNTAMIENTO";

h)- Si “EL CONTRATISTA” no otorga las facilidades y datos necesarios a “EL AYUNTAMIENTO” o a otras
dependencias que tengan la facultad de intervenir, para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos;

i).- Si‘incurrio en irregularidades en la obtencién del listado de contratistas y laboratorios de prueba y control de calidad;
j).- Si incumple a alguna de las estipulaciones contenidas en la clausula DECIMA CUARTA del presente Contrato,

k).- Si se presenta algun hecho que contravengan a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, su Reglamento
y demas disposiciones administrativas sobre la materia;

l).- Por incumplimiento a cualquiera de sus obligaciones y clausulas pactadas en el presente Contrato; y

m).- Por no notificar a “EL AYUNTAMIENTOQ", el cambio de domicilio respecto al que haya sefialado en el presente
Contrato.

El procedimiento administrativo de rescision se rige conforme a lo que disponen los articulos 71, 72 fracciones Il, Vi, VII
y 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; y 112, 113, 115, 116,
117,118,119, 120 y 121 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado
de Puebla, si “EL AYUNTAMIENTO” considera que “EL CONTRATISTA" ha incurrido en alguna de las causas de
rescision sefaladas en parrafos anteriores, se le comunicara en forma fehaciente el inicio del procedimiento de rescision
del presente Contrato.

El procedimiento de rescision se iniciara a partir de que a “EL CONTRATISTA” le sea comunicado el incumplimiento en
que haya incurrido, para que dentro de un término de quince (15) dias habiles, manifieste lo que a su derecho convenga
y ofrezca, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, a excepcion de la confesional y la de declaracion de parte.

‘\Trgnscurrldo el término a que se refiere el parrafo anterior, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, se resolvera lo
ﬁzceqente considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; y
\J J
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La resolucion que se dicte, debera ser debidamente fundada, motivada y sera notificada a "EL CONTRATISTA” dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que se hubiera dictado la misma, sin que proceda recurso alguno.

Lo anterior se realizara, sin perjuicio de que se apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales conforme a lo
establecido por este contrato, se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo, y si es el caso, se
solicite la devolucion del anticipo.

En el supuesto de que sea “EL CONTRATISTA” el que pretenda rescindir el presente contrato, debera solicitarlo ante la
autoridad judicial correspondiente.

VIGESIMA SEGUNDA.- INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTIMACIONES Y REINTEGRO DE PAGOS RECIBIDOS
EN EXCESQO. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL AYUNTAMIENTO”,
a solicitud de “EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades
no pagadas y se computaran por dias naturales desde que se vencid el plazo hasta la fecha en que se ponga
efectivamente las cantidades a disposicién de “EL CONTRATISTA”.

En caso de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las cantidades pagadas en
exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado en el parrafo anterior, previo requerimiento a “EL
CONTRATISTA”, a efecto de que, en un plazo no mayor de quince (15) dias habiles, exponga lo que a su derecho
convenga y ofrezca en su caso las pruebas que estime pertinentes, a excepcion de la confesional y declaracion de partes.
Sitranscurrido este plazo “EL. CONTRATISTA” no manifiesta argumento alguno en su defensa o si después de analizar
las razones expresadas y las pruebas hechas valer, no prueba la razén de su dicho, se dictara la resolucion que proceda,
contra la que no podra interponer recurso alguno, dandole vista a la Contraloria Municipal, segun sea el caso; el cobro se
realizara mediante el procedimiento de ejecucion establecido para el cobro de los adeudos de caracter fiscal en términos
de la disposicién correspondiente.

Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales,
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposicion de “EL AYUNTAMIENTO™. No se
considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas
en la estimacion siguiente; de acuerdo a lo establecido en el articulo 65 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

VIGESIMA TERCERA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. Conforme a lo establecido en los articulos 69 de la Ley

de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; y el CAPITULO VIl denominado
"MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS?, articulos 67 al 74 del Reglamento de la Ley anteriormente mencionada, si
durante la vigencia del Contrato existe la “necesidad de modificarlo, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a celebrar el
Convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive

3 las causas que lo originan, las modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de los Convenios se consideraran
v\ parte del Contrato y por lo tanto obligatorias para quienes los suscriban. Dichas modificaciones no podran en modo alguno,
\ qfé\ctar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del contrato original, ni
.\_ccgnvemrse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de a ley.
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Los Convenios correspondientes, deberan formalizarse por “LAS PARTES”, los cuales deberan ser suscritos por el
Servidor Publico que haya firmado el Contrato, quien lo sustituya o quien esté facultado para ello.

VIGESIMA CUARTA.- DISPOSICIONES GENERALES. “LAS PARTES”, se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de la Obra objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a todos los
terminos, lineamientos, procedimientos y demas requisitos que establece la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado de Puebla, su Reglamento y demas normas y disposiciones administrativas que le sean
aplicables, asi como:

a).- Para el caso de que si liegara a presentarse algiin cambio que favorezca el mejor desarrollo de los trabajos, “LAS
PARTES” se comprometen a analizar oportunamente esta situacion y si “EL AYUNTAMIENTO” lo determina procedente,
de comun acuerdo, haran los ajustes necesarios en este Contrato, en su caso modificarlo, prorrogario o terminarlo.

b).- “LAS PARTES" estan conformes, que para el caso de suspension de la obra contratada, rescision administrativa o
la terminacion anticipada del Contrato, a observar lo siguiente:

1.- Cuando se determine la suspension de los trabajos de la obra contratada, o se rescinda administrativamente el
presente Contrato, por causas imputables a “EL AYUNTAMIENTO”, esta pagara los trabajos ejecutados, asi como los
gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, debidamente comprobados y se relacionen directamente
con el Contrato.

2.- En caso de que se determine el inicio del procedimiento administrativo de |a rescision del presente Contrato por
causas imputables a "EL CONTRATISTA™; “EL AYUNTAMIENTQ" en forma precautoria, previa opinion de la Contraloria
Municipal, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue
el finiquito que proceda, 1o que debera efectuarse dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes a la fecha de la
comunicacion de la rescision, a fin de que se proceda hacer efectiva las garantias otorgadas por "EL CONTRATISTA”, y
en el finiquito debera preverse el sobre costo de los trabajos no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al
programa de ejecucion de los trabajos vigente, asi como en su caso, lo relativo a la recuperacion de los materiales y
equipos, que le hayan sido entregados.

3.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, “EL AYUNTAMIENTO” pagara a “EL CONTRATISTA” los
trabajos ejecutados y los gastos no recuperables, siempre que estos sean justificables, debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el Contrato.

4.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, se imposibilite la continuacidn de los trabajos, "EL CONTRATISTA” podra
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del Contrato, debera solicitarla a “EL
AYUNTAMIENTQ”, quien determinara con la opinion de la Contraloria Municipal, lo conducente dentro de los diez (10)
dias habiles siguientes a ia presentacion del escrito respectivo. .

5.- Cuando “EL AYUNTAMIENTO”, comunique la terminacion anticipada del Contrato o el inicio del procedimiento de
“rescision administrativa, procedera asistido de un fedatario publico a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados
\bor “EL CONTRATISTA" para hacerse cargo del inmueble o instalaciones respectivas, levantando con o sin la
CS(nparecenCIa de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada que establezca el estado en que se encuentran los
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trabajos desarrollados, la que debera ser firmada por el representante de la Contraloria Municipal que asista. Asimismo,
“EL CONTRATISTA" se obliga a devolver a “EL AYUNTAMIENTO” en un plazo de diez (10) dias naturales contados a
partir del inicio del procedimiento de rescision administrativa, toda la documentacion que este le hubiera entregado para
realizar los trabajos, de no hacerlo en dicho plazo, “EL AYUNTAMIENTO” dara aviso a la Contraloria Municipal, dentro
de un plazo de tres (3) dias naturales, para que ésta determine lo que proceda conforme a derecho.

VIGESIMA QUINTA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS. “LAS PARTES” convienen expresamente que para dirimir
las cuestiones que se susciten con motivo de 1a interpretacién o cumplimiento del presente Contrato, se sujetarén a lo
establecido enla Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y el Reglamento
de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y demés disposiciones
relativas, siendo substanciadas y resueitas por os Tribunales de [a Ciudad de Puebla, sujetandose a dichas disposiciones,
aplicandose supletoriamente el Cadigo Civil del Estado Libre y Soberano de Puebla y el Codigo de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; por o tanto "EL CONTRATISTA" renuncia expresamente al fuero que pudiera
corresponderle por razon de su domicilio o nacionalidad presente, futura o por cualquier otra causa.

LEIDO que fue el presente contrato y enteradas “LAS PARTES” del valor, fuerza y alcances legales de su contenido lo
ratifican y firman por duplicado al calce y al margen de conformidad, en la Heroica Puebla de Zaragoza, a uno de marzo
del aflo dos mil dieciséis.

POR “EL AYUNTAMIENTO" POR “"EL CONTRATISTA”
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\\@ FRANCISCO JAVIER ZUNIGA ROSALES
") SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y

i SJERVICIOS PUBLICOS DEL HONORABLE

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

7’y

“ASISTE”

-

“C..JGSEMANUEL HERNANDEZ TELLEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS DEL HONORABLE

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

C. CARLOS IVAN RODRIGUEZ CARRILLO
ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA
“*ASFALTOS TECNOLOGICOS DE MEXICO”,

S.A.DE C.V.
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