CONTRATO NO. QP/I3E011/SISPMP-2016-25807
NO. DE OBRA: 25807

PUEBLA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN; POR UNA
PARTE, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL
C. FRANCISCO JAVIER ZUNIGA ROSALES, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTO", ASISTIDO POR EL
C. JOSE MANUEL HERNANDEZ TELLEZ, Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA “CALECS", S.A. DE
C.V., REPRESENTADA AL EFECTO POR SU APODERADO LEGAL, AARON GONZALEZ VIVANCO, A QUIEN EN LO
SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA"; Y CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES
MENCIONARA “LAS PARTES", MISMOS QUE SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS. !

DECLARACIONES

|. De “EL AYUNTAMIENTO™:

I.1. Que, el Municipio de Puebla, es una entidad de derecho publico, base de la division territorial y de la organizacion politica
y administrativa del Estado, investida de personalidad juridica y patrimonio propio, en mérito de lo dispuesto por los articulos
115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 103 y 105 de la Constitucion Politica del Estado Libre y
Soberano de Puebla: 2, 3 y 4 numeral 116 de la Ley Organica Municipal.

1.2. Que, cuenta con las facultades legales necesarias para la suscripcion del presente contrato, de conformidad con lo
establecido por los articulos 102 y 103 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Puebla.

1.3. Que, conforme a lo establecido en la fraccion XVIII del articulo 78 de la Ley Organica Municipal, es atribucion del
Ayuntamiento, promover cuanto estime conveniente para el progreso econémico, social y cultural del Municipio y acordar la
realizacion de las obras publicas que fueren necesarias.

.4, Que, en Sesion Plblica y Solemne del Cuerpo Edilicio, celebrada el quince de febrero de dos mil catorce, el C. Jose
Antonio Gali Fayad, protesto el cargo como Presidente Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Puebla. asimismo en Sesién Extraordinaria de misma fecha, se aprobo el Punto de Acuerdo, por el que se faculta al
Presidente Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento de Puebla, para suscribir acuerdos, convenios y contratos
que sean de interés para el Municipio; entendiéndose dicha facultad para el desarrollo de los actos que sean competencia
municipal y aquellas que puedan ser coordinadas y/o delegadas en términos de la legislacion aplicable, para cuyo efecto se
precisa que se apoyaré de los Titulares de la Dependencias y Unidades de la Administracion Publica Municipal, para la
suscripcion de los Contratos Administrativos y demas actos que les corresponda, y conocer de conformidad con la legislacion
secundaria y reglamentaria aplicable, en el ambito de sus atribuciones y con las responsabilidades que de ellos emanen;
asimismo, en Sesion Ordinaria de fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, el Presidente Municipal Constitucional
informo al Honorable Ayuntamiento su decision de separarse del cargo de Presidente Municipal Constitucional de Puebla,

| Puebla, manifestando que dicha ausencia sera con caracter de falta absoluta, la cual fue aprobada por unanimidad de votos;
- de la misma manera se informé la manifestacion del Presidente Municipal Suplente de encontrarse imposibilitado material y
juridicamente; por lo que con fecha veinte de febrero de dos mil dieciséis el Honorable Congreso del Estado Libre y
Saberano de Puebla, en Sesion Publica Ordinaria designo al C. Luis Banck Serrato, Presidente Municipal Sustituto del
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PUEBLA

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Puebla, tomando protesta del cargo conferido ante el pleno del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, el dia veintiuno de febrero de dos mil dieciséis.

I.5. Que, la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos es una Dependencia de la Administracion Publica Centralizada
del Municipio de Puebla, de conformidad con lo establecido en los articulos 118, 119, 120, 122 y 123 de la Ley Organica
Municipal y al Acuerdo de Cabildo de fecha quince de febrero de dos mil catorce, por el cual se modifica la Estructura
Organica del Honorable Ayuntamiento de Puebla, para la presente administracion 2014-2018.

1.6. Que, con fecha diez de julio de dos mil catorce, se publico en el Periddico Oficial del Estado, el acuerdo de Cabildo del
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, de fecha veinte de junio de dos mil catorce, que aprueba el Dictamen por
el cual se expide el Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos del Honorable Ayuntamiento
del Municipio de Puebla.

.7. Que, el C. Francisco Javier Zufiiga Rosales, acredita su personalidad, como Secretario de Infraestructura y Servicios
Piblicos, mediante nombramiento expedido por el entonces Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de Puebla, C.
José Antonio Gali Fayad, de fecha once de julio de dos mil catorce, encontrandose facultado para suscribir el presente
contrato en términos de lo dispuesto por el Acuerdo Delegatorio otorgado por el Presidente Constitucional del Municipio
Puebla, de fecha once de julio de dos mil catorce, mediante el cual se delega al Titular de la Secretaria de Infraestructura y
Servicios Publicos, la facultad para la suscripcion de todo tipo de acuerdos, convenios, contratos y demas actos que le
corresponda conocer, de conformidad con la legislacion secundaria y reglamentaria aplicable en el ambito de sus
atribuciones, con las responsabilidades que de tales ordenamientos emanen, incluyendo todos los actos relacionados en
materia de Infraestructura y Servicios Publicos, mismo que seguira surtiendo sus efectos para la presente Administracion
Piblica Municipal 2014-2018; asi como por los articulos 118 y 120 de la Ley Organica Municipal; 6 fracciones IX, XI, XIII, XXI
y XXVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos del Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Puebla. '

1.8. Que, el C. José Manuel Hernandez Téllez, en su caracter de Director de Obras Publicas y con fundamento en los
articulos 7 fracciones VI y XXIV, 8 fracciones 11, IX, XI y XXI del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura y
Servicios Publicos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, asiste para firma del Secretario de Infraestructura y
Servicios Publicos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla el presente contrato de obra publica, contando con
las atribuciones necesarias para vigilar, autorizar, verificar y realizar todas las actividades vinculadas con la obra publica y los
servicios relacionados con la misma. b

1.9. Que, el Gobierno Municipal actuante, tiene entre otros objetivos el mantenimiento y/o la construccion de diversas obras
publicas en el territorio del Municipio de Puebla.

1.10. Que, para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos provenientes del Programa
PARTICIPACIONES 2016, mismos que deberan administrarse y ejecutarse conforme lo que dispone la Ley de Obra Publica
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y de conformidad con el oficio de suficiencia presupuestal
| {numero emitido por la Tesoreria Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
' P.pgzbla. con fecha 10 de febrero de 2016 (anexo1).
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1.11. Que, de conformidad al procedimiento sefialado en los articulos 23 fraccion IIl, 43 fraccion Xll, 44 y 46 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, de las propuestas presentadas en el
Procedimiento de Adjudicacion por invitacion a cuando menos tres personas numero I3-CMOP-BACH-011/2016, realizada
por el Comité Municipal de Obra Publica y Servicios Relacionados, se dicto fallo de adjudicacion en favor de la empresa
denominada “CALECS”, S.A. DE C.V., en fecha 19 de febrero de 2016 (anexo 2).

1.12. Que, sefala como domicilio oficial para recibir todo tipo de nofificaciones o cualquier tipo de correspondencia,
relacionadas con este contrato, el ubicado en Prolongacion Reforma, nimero tres mil trescientos ocho, primer piso, colonia
Amor, de este Municipio de Puebla.

Il. De “EL CONTRATISTA":

II.1. Que es una sociedad mexicana, que cuenta con la capacidad juridica para contratar, ya que se encuentra legalmente
constituida segin lo acredita con la Escritura que contiene el Acta Constitutiva respectiva, segun el Instrumento Notarial
numere ‘olumen de fecha 30 de enero de 2001, otorgada ante la fe del Notario Publico Titular de la Notaria
nimerc ‘el Distrito Judicial de Tecali de Herrera , Puebla, Licenciada en Derecho Gabriela del Carmen Reguero Alarcon; la
cual se encuentra debidamente inscrita el 2 de marzo de 2001 bajo la partida numer fojas Tomo No.  Aux.
Libro Primero quedando su copia en folios del del Vol. aro  de esta Oficina; y que si llegara a cambiar de
nacionalidad, se compromete a seguir considerandose como mexicana para los efectos de este Contrato y a no invocar la
proteccion de ninguin gobierno extranjero bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, todo derecho derivado del
mismo.

I1.2. Que su objeto social es, entre otros: “La supervision, construccion, de cualquier tipo de obra sin limitacion ya sea privada
o pliblica, incluyendo carreteras, puentes, obras viales, prestacion de servicios profesionales, disefio y muebles, redes de
distribucion y agua potable, perforacion de pozos, construccion de puertos y aeropuertos, arquitectura, ingenieria, montaje y
desmontaje de maquinaria pesada, asesoria en general, compra-venta, proyectos e informética y todo lo que tenga que ver
con la rama de la computacion, compra-venta de bienes inmuebles y muebles, arrendamiento, importacion y exportacion de
maquinaria, compra-venta e instalacion de material eléctrico o hidréaulico, solicitud de créditos, a nombre de la sociedad, o de
terceras personas, compra-venta de materiales para la construccion y realizacion de programas y estudios para los fines
antes mencionados ".

II.3. Que, su Apoderado General, C. Aarén Gonzalez Vivanco, acredita su personalidad, sefialando que cuenta con las
facultades necesarias para suscribir el presente documento, de conformidad con el Instrumento Notarial numero
Volumen  de fecha 07 de febrero de 2005, otorgada ante la fe del Notario Publico Titular de la Notaria nimero  de la
Ciudad de Tecali. Puebla, Licenciada Gabriela del Carmen Reguero Alarcon; la cual se encuentra debidamente inscrita en el
Registro Piblico de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de Tecali, Puebla, en fecha 20 de abril de 2006, matricula
tomo Jel al | tomo manifestando bajo protesta de decir verdad, que no le han sido revocadas, total
o parcialmente, ni modificadas o limitadas de manera alguna, a la fecha de celebracion del presente Contrato; y se identifica
con credencial para votar, con clave de elector : _expedida por el Instituto Federal Electoral, en la
cual consta fotografia a color que concuerda cen sus rasgos fisondmicos.

I.4. Que, su Registro Federal de Contribuyentes es el numero CAL0101314Q1.
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CONTRATO NO. OP/I3E011/SISPMP-2016-25807
NO. DE OBRA: 25807

PUEBLA

I.5. Que, tiene capacidad juridica para contratar en nombre de su representada, y retne las condiciones administrativas,
materiales, técnicas, humanas y econdmicas para obligarse a la ejecucion de los servicios objeto de este Contrato.

11.6. Que, su Cédula de Registro en el Listado de Contratistas Calificados y Laboratorios de Pruebas de Calidad, expedido
por la Subcontraloria de Auditoria a Obra Publica y Suministros, es el numero LC-387/15 y que dentro de la clasificacion
correspondiente, cuenta con la especialidad para realizar los trabajos objeto del presente Contrato.

II.7. Que, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada no se encuentra en ninguno de los supuestos
establecidos por el articulo 55 de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; y
por ende, no se encuentra impedido para formalizar el presente Contrato en los supuestos de suspendido, cancelado o
inhabilitado por resolucion alguna, por Autoridad o Instancia competente, Federal o Estatal.

I1.8. Que, declara bajo protesta de decir verdad, conocer el programa de ejecucion de los trabajos (anexo 3), catalogo de
conceptos (anexo 4), proyectos, planos, especificaciones y normas de calidad (anexo §), anexos que se encuentran
debidamente firmados y que integran el presente Contrato; conforme a los cuales ejecutara los trabajos objeto del mismo: de
iqual forma, manifiesta conocer en su contenido, la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Puebla, su Reglamento, asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos que se le
encomienden mediante el presente Instrumento.

I1.9. Que, declara conocer las caracteristicas de la region y que ha considerado dentro de su propuesta técnica y economica,
todos los factores climaticos, economicos, sociales, hidrolégicos, orogréficos, la existencia de etnias, la flora, fauna, vias de
comunicacion o de acceso existentes en la zona en que se ejecutaran los trabajos, sus condiciones geograficas y de suelo y
en general cualquier aspecto para la integracion de su propuesta presentada en el procedimiento de adjudicacion; la
disponibilidad de mano de obra, materiales, maquinaria y equipo, para cumplir cabalmente con el objeto del presente
Contrato.

11.10. Que, dispone de mano de obra, maquinaria, herramienta y equipos, asimismo manifiesta que utilizara los avances
tecnoldgicos aplicables en funcion de la naturaleza de la obra y seleccion de materiales, productos, equipos y procedimientos
de tecnologia que satisfagan las normas y procedimientos técnicos y econémicos del proyecto que se le encomienda.

11, Que, la obra la realizara de conformidad con las exigencias técnicas y econémicas solicitadas por “EL
AYUNTAMIENTO" y de acuerdo con los precios unitarios, presupuesto, programa de gjecucion de los trabajos, proyecto
ejecutivo y demas documentos que integran la realizacion de las obras, la propuesta técnica y economica presentada por
“EL CONTRATISTA”, asi como la bitacora de obra, que formaré parte integrante del presente Contrato, de acuerdo con lo
establecido en los articulos 63 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y
84 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

I1.12. Que, tiene establecido su domicilio en
t (C.P.72990 el cual sefiala para todos los efectos y fines legales de este contrato.

1I413. Que, en caso de cambio de domicilio o residencia, se obliga a notificarlo por escrito a “EL AYUNTAMIENTO", en un
plazo maximo de cinco (5) dias naturales, después de establecerse en el nuevo domicilio fiscal, asi como a anexar copia del

LA SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION, asl COMO
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CONTRATO NO. OP/I3E01 1/SISPMP-2016-25807
NO. DE OBRA: 25807

PUEBLA

comprobante del nuevo domicilio, con documentos oficiales, de lo contrario, todas las erogaciones que se susciten, para
cualquier tipo de notificacion, seran a cargo del mismo.

lil.- De “LAS PARTES":

UNICO. Que. se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad juridica con que se ostentan y con las cuales celebran
este Contrato, manifestando que en la celebracion del mismo, no existe error, dolo, mala fe, o cualquier otro vicio que afecte
el consentimiento con que se celebra.

Que, en mérito de las citadas consideraciones y con fundamento en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla, su Reglamento y demas disposiciones legales aplicables en materia de obra publica
vigentes al momento de celebrarse el presente instrumento legal, otorgan de conformidad las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO" encomienda a “EL CONTRATISTA", la realizacion de la
obra publica a precios unitarios y tiempo determinado denominada BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE,
ubicado en DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, y éste se obliga a
ejecutarla hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos
sefialados en el numeral 11.8 de la declaracion Il de este Contrato, asi como las normas de construccion vigentes en el
lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas clausulas
como si a la letra se insertasen. .

SEGUNDA.- PLAZO DE LA EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO. “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra
materia u objeto del presente contrato en un plazo de 21 dias naturales, debiendo iniciar los trabajos el dia 23 de febrero de
2016 y obligandose a terminarlos a mas tardar el dia 14 de marzo de 2016 en coincidencia con el programa de obra que se
agrega al presente contrato formando parte integral del mismo e identificado como anexo 3.

Los términos para el cierre documental de la obra, se establecen en la Clausula DECIMA SEXTA del presente contrato.

La vigencia del presente contrato comprende desde la fecha de firma del mismo y terminara en la fecha en que se entregue
el pago final del finiquito de la obra; en consecuencia los derechos y obligaciones de las partes del presente instrumento legal
se extinguen con el pago antes mencionado, con excepcion de la fianza de vicios ocultos que permanecera vigente durante
los doce meses posteriores a la recepcion formal de los trabajos.

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO. El monto fotal del presente Contrato es por la cantidad de $918,508.58

(Novecientos dieciocho mil quinientos ocho pesos 58/100 M.N.) considerando un subtotal de $791,817.74 (Setecientos

noventa y un mil ochocientos diecisiete pesos 74/100 M.N.) mas el importe de $126,690.84 (Ciento veintiséis mil
ii seiscientos noventa pesos 84/100 M.N.) equivalentes al 16 % de Impuesto al Valor Agregado (L.V.A.).

' E:UA]QTA.- ANTICIPO. “EL AYUNTAMIENTO” no otorgara ninguna cantidad a “EL CONTRATISTA” por concepto de

nticipo./ ;
anfigipo, /ﬁ,/
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QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO. “LAS PARTES"” convienen que el pago de la obra publica materia de este
contrato, se realice a contra-entrega de estimaciones, dénde se debera describir la relacion de los trabajos efectuados,
amparados por los recibos y facturas correspondientes y demas documentacion necesaria de conformidad con lo establecido
en el articulo 93 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.
“LAS PARTES" convienen que las estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA" se podran formular
periddicamente, por plazos no mayores de un mes, y “EL CONTRATISTA" se obliga a presentarlas a “EL
AYUNTAMIENTO" por conducto de la Residencia de Obra, para que esta, una vez integrada y validada la documentacion
que la sustenta, remita a la SUBDIRECCION DE CONTROL DE INVERSION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
de “EL AYUNTAMIENTO”, dentro de los cinco dias naturales siguientes a las fechas de corte para el pago de las
estimaciones, que seran los dias QUINCE y TREINTA de cada mes, debiendo acompanar “EL CONTRATISTA" Ia
documentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago. Todas las facturas deberan cumplir con los requisitos
fiscales correspondientes y haran las veces Ye pago total o parcial segun el caso, previa certificacion de cumplimiento a
satisfaccion del objeto contratado por parte de la supervision de la obra, de conformidad con las normas de calidad y
contenido que este hubiera senalado.

Las estimaciones de los trabajos deberan acompaniarse de la siguiente documentacion: Numeros generadores, notas de
bitacora, croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio de los trabajos ejecutados y/o las que le solicite la supervision
de obra (en caso de que existan), fotografias, analisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada
estimacion, estado de cuenta, resumen de la estimacion por partidas, aviso de inicio de los trabajos, asi como la factura
soporte de la estimacion, que acrediten la procedencia de su pago; “EL AYUNTAMIENTO" para realizar la revision y
autorizacion de las estimaciones respectivas contara con un plazo no mayor de DIEZ dias naturales siguientes a su
presentacion. En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, las mismas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion. “EL CONTRATISTA" sera el (nico responsable
de que las facturas que se presenten para su pago se encuentren debidamente requisitadas, por lo que la falta de pago por
la omisién de algin requisito o por su presentacion incorrecta, no sera motivo para solicitar el pago de los gastos financieros
a que hace referencia el articulo 85 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Puebla. En el plazo para el pago, no se considera el tiempo transcurrido entre la fecha en la que el residente de los trabajos
devuelva a “EL CONTRATISTA” las estimaciones autorizadas y la fecha en que estas sean presentadas junto con la factura
por “EL CONTRATISTA" para el tramite de pago.

Las cantidades de trabajo presentadas en las estimaciones deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los
programas pactados y su pago no se considerara como aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL AYUNTAMIENTO"
tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que haya efectuado,
tal como lo establecen los articulos 89 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla.

“EL CONTRATISTA” recibira a través de la Tesoreria Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla el
pago que deba exhibir por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme al proceso constructivo, proyecto,
especificaciones de construccion y normas de calidad dentro de los CINCO dias habiles contados a partir de la fecha en que
haya sido autorizada la estimacion por parte de “EL AYUNTAMIENTO”.

!
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PUEBLA
“El AYUNTAMIENTO" pagara a “EL CONTRATISTA", a través de la Tesoreria Municipal del Honorable Ayuntamiento del

Municipio de Puebla, en el domicilio de ésta, ubicado en Avenida Reforma no. 118, primer piso, Centro Histérico, Puebla,
Puebla, C.P. 72000, o bien por transferencias bancarias.

Recibido el pago “EL CONTRATISTA", tendra quince (15) dias naturales para inconformarse sobre cualquier aspecto del
mismo, trascurrido este plazo sin que se presente reclamacion alguna, el pago se considerara definitivamente aceptado y
“EL CONTRATISTA", liberara a “EL AYUNTAMIENTO” de cualquier obligacion relacionada con el pago.

En terminos de la fraccion V del articulo 56 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado de Puebla, los gastos de cualquier naturaleza que se originen por incumplimiento de las obligaciones
contraidas por “EL CONTRATISTA”, podran ser deducidas de los montos de las estimaciones y pagos que tenga a su favor.

Asimismo, en cumplimiento al imperativo contenido en el articulo 23, capitulo Xlll, de los Derechos por los servicios
prestados por la Contraloria Municipal, de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal de 2016, YEL
CONTRATISTA” acepta y se obliga a pagar a “EL AYUNTAMIENTO" el CINCO AL MILLAR sobre el monto de cada
estimacion de los trabajos ejecutados que presente, retencion que debera ser calculada sin incluir el impuesto al valor
agregado, misma que sera utilizada para el servicio de vigilancia, inspeccion, control y seguimiento de la Inversion.

SEXTA.- DISPOSICION DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “EL AYUNTAMIENTO" se obliga a poner
a disposicion de “EL CONTRATISTA” el inmueble en que deba realizarse la obra contratada, a mas tardar el dia
programado para el inicio de los trabajos y citado en la clausula SEGUNDA del presente contrato, asi como también tendra a
su disposicion los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

Si “EL AYUNTAMIENTO” no cumpliera oportunamente, se entendera prorrogada, en igual plazo, la fecha originaimente
pactada para la conclusion de los trabajos, tal como lo dispone el articulo 63 primer parrafo de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

SEPTIMA.- GARANTIAS. “EL CONTRATISTA" a efecto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades contractuales en que incurra y los dafios y perjuicios que pueda ocasionar, derivadas del presente
Contrato, se obliga a entregar polizas de fianza expedidas por Institucion Afianzadora legalmente establecida, en la que se
constituya garante de éste, por los montos que a continuacion se sefalan:

a).- Poliza de fianza por la cantidad de $91 850.86 (Noventa y un mil ochocientos cincuenta pesos 86/100 M.N.)
LV.A. incluido, equivalente al 10% del monto total del Contrato, con objeto de garantizar el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones derivadas del mismo, teniendo una vigencia a partir de la fecha de su expedicion hasta el total
cumplimiento de las obligaciones del presente Contrato, conforme a los articulos 52 fracciones I y IV de la Ley de QObra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y 62 de su Reglamento, la cual para ser cancelada
ylo liberada sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO".

‘ b).- Péliza de fianza equivalente al 10% del monto total ejercido de la obra objeto del presente Contrato la cual sera
" entregada a “EL AYUNTAMIENTO" al momento de efectuarse la entrega-recepcion definitiva de los trabajos que constituyen
"' \el objeto del presente Contrato, a fin de garantizar la reparacion de posibles vicios ocultos de la misma, asi como dafos y

perjuicios o cualquier otra responsabilidad en'que hubiera incurrido “EL CONTRATISTA", que con motivo de la ejecucion de
e
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los trabajos llegaren a causarse a “EL AYUNTAMIENTO" o a terceros, la cual tendra una vigencia de doce meses, contados
a partir de la fecha del acta de entrega-recepcion, en términos del articulo 77 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad
a cargo de “EL CONTRATISTA”. Asi mismo “LAS PARTES" previa la liberacion y/o cancelacion de la fianza otorgada,
haran un recorrido fisico al lugar en donde se construyo la obra y se reportara el estado que guarda, considerando el
desgaste natural de los trabajos; reporte que soportara la solicitud para su cancelacion.

El incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de entregar en tiempo y forma la fianza de vicios ocultos sefalada en el
inciso anterior, sera causa de dar aviso a la Contraloria Municipal y al Departamento de Padron de Contratistas, para levantar
acta e iniciar procedimiento respectivo. E

“EL CONTRATISTA” debera otorgar dichas garantias ante y a favor de Ia Tesoreria Municipal del Honorable Ayuntamiento
del Municipio de Puebla y en términos de lo que establece el articulo 62, 63, 64, 65 y 66 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y permaneceran vigentes durante
substanciacion de los recursos legales que se interpongan, hasta que se dicte resolucion ejecutoriada.

En el supuesto que, durante la ejecucion de Jos trabajos “LAS PARTES" se vean en la necesidad de celebrar convenios
modificatorios o adicionales, al amparo del articulo 69 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para
el Estado de Puebla, “EL CONTRATISTA" debera modificar las garantias otorgadas para el cumplimiento del contrato en los
mismos términos del convenio celebrado.

OCTAVA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION. “EL CONTRATISTA" se compromete con “EL AYUNTAMIENTO", DESDE LA
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, DURANTE TODO EL PERIODO DE EJECUCION, a dotar a los trabajadores con
un equipo de seguridad basico el cual consistira en chalecos reflejantes y cascos de seguridad, informarles sobre las
condiciones del lugar donde se efectuara la obra, con el fin de que se tomen las precauciones necesarias, para que estos
puedan desempefiar sus labores en condiciones ideales.

Asimismo. desde el inicio, durante el proceso constructivo y hasta la entrega formal de la obra debera proporcionar y
mantener todo tipo de sefialamientos preventivos, de seguridad, viales y de nomenclatura, necesario y adecuado de acuerdo
a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, con el fin de evitar confusiones y accidentes, con base
en lo dispuesto por el articulo 690 del Codigo Reglamentario para el Municipio de Puebla, es decir 50 metros antes del lugar
en donde se llevan a cabo los trabajos y en el sentido del transito.

Toda |2 sefalizacion, instrumentos de trabajo y seguridad como pueden ser chalecos reflejantes, camionetas, etcetera,
debera llevar el emblema distintivo de la Administracion Municipal del Honorable Ayuntamiento de Puebla, asimismo YEL
CONTRATISTA” estara obligado a instalar dispositivos auxiliares para el control de transito en el lugar de la obra, asi como
en su zona de afluencia, cuando los trabajos interfieran o hagan peligrar el transito entendiéndose a este como peatones 0
vehiculos

~ “EL CONTRATISTA” se obliga a colocar un anuncio informativo que debera permanecer desde el inicio de los trabajos Y
durante la ejecucion de los mismos, el cual consistira en una lona de 6 metros de largo por 1.50 metros de ancho y contendra
|ajnformacion que le sea proporcionada por el area técnica responsable.

o
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II.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a los lineamientos que expida
para tal efecto la Contraloria Municipal, en su caso los que deberan tomar en consideracion los indices nacionales de precios
producto que determine el Banco de México;

lll.- Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados, el ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio
del Contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya
considerado en su propuesta; y

IV.- Los demas lineamientos que para tal efecto emita la Contraloria Municipal.

SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS:

“EL CONTRATISTA” al momento en que s& produzca el incremento o decremento en el costo de los insumos y en el
supuesto de que dichos incrementos o decrementos repercutan en la obra objeto del presente Contrato, debera presentar a
“EL AYUNTAMIENTO", la solicitud de ajustes de costos en un lapso no mayor de treinta (30) dias naturales contados a
partir de la fecha en que se produzca el incremento o decremento en el costo, acordando “LAS PARTES" que transcurrido
dicho plazo, precluye el derecho de “EL CONTRATISTA" para reclamar el pago, mismo debera contener ademas de lo
orevisto en el articulo 135 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado
de Puebla, lo siguiente:

a) La explicacion de cada una de las circunstancias de orden econémico que en concepto de “EL CONTRATISTA" determine
un aumento del costo total de los trabajos aun no realizados.

b) Las razones que “EL CONTRATISTA" considere operantes en cuanto a que dichas circunstancias de orden economico
no pudieran ser previstas en el presente Contrato, ni en sus Anexos originales.

¢) Los motivos por los cuales considera “EL CONTRATISTA” que tales circunstancias de hecho, determinen la necesidad
del aumento en los costos de los trabajos aun no realizados.

d) Las consideraciones que en concepto de “EL CONTRATISTA” procedan y demuestren que antes de su solicitud y en el
momento de ésta no hay dolo, culpa, negligencia e ineptitud.

e) Los estudios econémicos, informes y demas documentacion con la que se acredite en forma evidente el incremento en los
costos relativos al total de los trabajos aun no £jecutados.

V.- “EL AYUNTAMIENTO”, de considerar procedente la solicitud de aumento de los costos por parte de “EL
CONTRATISTA” en un plazo no mayor de 30 dias calendario contados a partir de la fecha de la solicitud, revisara cada uno
de los precios unitarios pactados originalmente en el Contrato, que en su caso autorice el ajuste de precios.

Para efectos de lo establecido en esta clausula “LAS PARTES” convienen en sujetarse a lo previsto por los articulos 67, §8
' deyla Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 95, 131, 132, 133, 134, y demas
rela\tivqs de su Reglamento. P
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DECIMA.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y CONFIDENCIALIDAD. “EL CONTRATISTA" se obliga a guardar sigilo,
confidencialidad, discrecion y abstenerse de dar a conocer, a cualquier persona fisica o juridica cualquier informacion
relacionada con los trabajos contratados, por lo que por ningun motivo podra:

|.- Disponer, usar, usufructuar, arrendar o celebrar Contrato alguno, independientemente de que se realice a titulo oneroso o
gratuito, sobre los trabajos realizados por “EL CONTRATISTA";

II.- Divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, el contenido del proyecto ejecutivo,
los términos del presente Contrato o sus anexos, los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de este Contrato, sin
la autorizacion expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO", reconociendo que dichos resultados son propiedad de esta
dltima; y

IIl.- Dar a conocer cualquier obra, trabajo, programa de ejecucion de los trabajos, estudio, informe, documento, etc., realizado
por “EL CONTRATISTA”, independientemente de su avance, derivado del presente Contrato, ya que es propiedad exclusiva
de “EL AYUNTAMIENTO", por lo que cualquier asunto relacionado con éstos se debera dar a conocer y autorizar por “EL
AYUNTAMIENTO".

»

DECIMA PRIMERA. - DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES TECNICOS DE “LAS PARTES".

"EL CONTRATISTA" designa al C. Ingeniero Civil Julio Misraim Cabrera Suriano, como su Superintendente de
Construccion, mismo que contara con plena autorizacion para tomar decisiones en todo lo relativo a la ejecucion de la obra
motivo del presente contrato; técnico especializado que fue nombrado por “EL CONTRATISTA” en la propuesta con la que
participo en el procedimiento de adjudicacion de la obra que nos ocupa.

“EL CONTRATISTA” exhibe copia de la Cédula Profesional de su Superintendente de Construccion, misma que se agrega
al presente expediente como anexo 6, documento con el que acredita su capacidad, responsabilidad y conocimientos
técnicos suficientes para atender todo lo concerniente al proceso constructivo de la obra que se contrata.

El Superintendente de Construccion, debera conocer en contenido y alcances legales del presente contrato asi como todos
SUS anexos.

“EL CONTRATISTA" podra cambiar a su éuperintendente de Construccion, previa notificacion y autorizacion de “EL
AYUNTAMIENTO".

"EL AYUNTAMIENTO" se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo, asi como solicitar,
por causas justificadas su sustitucion, y “EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de nombrar a otro que reuna los
siguientes requisitos: Que tenga conocimientos, habilidades, experiencia, y capacidad suficiente para llevar la administracion
.y direccion de los trabajos, grado académico de formacion profesional, experiencia en administracion y construccion de
. obras, desarrollo profesional y el conocimiento de obras similares a la obra objeto del presente Contrato, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 81 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Es\adp de Puebla.

LA SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION, ASl COMO
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A su vez "EL AYUNTAMIENTO" en cumplimento a lo dispuesto por el articulo 76 del Reglamento de la Ley de Obra Publica
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, designara a un Supervisor Residente de Obra, quien sera
el responsable técnico que vigilara que se cumplan todas y cada una de las obligaciones contraidas por “EL
CONTRATISTA" a través del presente contrato, ejerciendo sus funciones de acuerdo a lo establecido en el articulo 77 del
citado ordenamiento legal.

Asimismo. "EL AYUNTAMIENTO" tendra la facultad de contratar a cualquier empresa que a su criterio realice la Supervision
Externa a la obra materia del presente Contrato. En el caso de que se presente un atraso en la obra contratada por causas
imputables a “EL CONTRATISTA”, este debera pagar la supervision a partir de la fecha de vencimiento del Contrato
celebrado con la supervisora hasta la total conclusion de los trabajos de esta. Por o que “EL CONTRATISTA", acepta que
"EL AYUNTAMIENTO" descontara del finiquito respectivo el importe a pagar a la supervisora por los trabajos a realizar con
motivo de su atraso.

DECIMA SEGUNDA.- BITACORA. “LAS PARTES" deberan llevar de forma obligatoria la Bitacora, con fundamento en lo
dispuesto por los articulos 84, 85, 86, 87 y 88 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla; se ajustara a las necesidades de cada obra; en su elaboracion, control y seguimiento
debera considerarse como minimo lo siguiente:

|- Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al Contrato de que se trate;

Il.- Se debe contar con un original para “EL AYUNTAMIENTO" y al menos dos copias, una para EL CONTRATISTA y otra
para la residencia de obra o la supervision;

IIl.- Las copias deberan ser desprendibles, no asi las originales;

IV.- El contenido de cada nota debera precisar, segin las circunstancias de cada caso: numero, clasificacion, fecha,
descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacion, causa, solucion, prevencion, consecuencia €conomica,
responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta; y

V.- Contener las firmas de quienes intervienen en ella.
DECIMA TERCERA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS. “LAS PARTES” convienen que cualquier discrepancia futura,
de caracter técnico o administrativo que, de alguna manera, impliquen una audiencia de conciliacion, se procedera de la

siguiente forma:

La parte que conozca de la discrepancia lo hara del conocimiento, preferentemente, mediante escrito a la otra parte, para
que esta en un término no mayor a diez (10) dias naturales, emita su opinion o instruccion correspondiente.

En caso de que persista la discrepancia o no sea aceptada por la parte que dio aviso, solicitara una reunion para efecto de
que se trate el asunto, a los diez dias naturales posteriores a la notificacion de la aceptacion o rechazo.

VEn dicha reunién se convocara a “LAS PARTES”, mediante oficio que debera contener lugar, fecha y hora de la reunion asi

¢oma las discrepancias a tratar.

LA SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION, AS[ COMOD
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b

De la reunion llevada a cabo se levantara Acta Circunstanciada que contenga las discrepancias y la solucion de las mismas.

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES. “EL CONTRATISTA" como empresario y patron del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia del Contrato, sera el inico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo mismo “EL CONTRATISTA" se obliga a
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTO”,
en relacion con la Obra Publica objeto de este Contrato.

En tal vitud, de acuerdo a lo establecido en el articulo 56 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se acuerdan las siguientes estipulaciones:

.- "EL AYUNTAMIENTO", en ningun caso seréa solidariamente responsable respecto de las relaciones laborales y de
seguridad social que genere “EL CONTRATISTA” con sus trabajadores o el personal que utilice para la ejecucion de los
trabajos contratados, para lo cual, “EL CONTRATISTA” reconoce expresamente ser el unico obligado del pago Y
cumplimiento de todas las prestaciones de caracter laboral, individuales o colectivas, y de seguridad social, que se originen
con los trabajadores que directa 0 indirectamente le prestan sus servicios, ya sea por mano de obra, por transporte y acarreo
de materiales o por cualquier otro tipo de servicio personal subordinado, en su caso, y que por lo tanto se obliga a acudir ante
las autoridades, Dependencias, Tribunales Administrativos o Laborales y ante los organismos de seguridad social, a
responder de las obligaciones contraidas ante las mismas o que se reclamen a traves de ellas, obligandose a deslindar a
“EL AYUNTAMIENTO”, de cualquiera de las responsabilidades u obligaciones que se pudieren generar o que se hayan
generado ante dichas instancias;

Il.- “EL CONTRATISTA”, exhibira a "EL AYUNTAMIENTO", dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la firma del
presente Contrato, los Contratos colectivos, tanto de mano de obra como de transporte y acarreo de materiales, en su ¢aso,
debidamente depositados y registrados ante las autoridades laborales, por lo que en caso de incumplimiento se hara
acreedor a la pena convencional, sin perjuicio de que “EL AYUNTAMIENTO" pueda optar por la rescision del Contrato;

Ill.- En los casos que asi lo prevea la legislacion aplicable y se establezca una tarifa Unica de transporte de acarreo de
materiales, con independencia de que la misma se fije en los Contratos colectivos de transporte y acarreo, “EL
CONTRATISTA” se compromete a pagarla integramente;

IV.- Previa al acta de liberacion a que se refiere el Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla, “EL CONTRATISTA", debera acreditar que ha liquidado todos y cada uno de sus adeudos
de caracter laboral, tanto por mano de obra como por transporte y acarreo de materiales. Dicha acreditacion podra hacerla,
en el caso de transporte y acarreo de materiales, con las facturas debidamente soportadas con el boletaje y las estimaciones
de cada tramo que amparen; en el caso de la mano de obra, con las néminas o listas de raya firmadas por los trabajadores,
asi mismo, sera responsable de cualquier eventualidad que se produzca con el personal que preste sus servicios, al utilizar
mecanismos peligrosos que causen danos materiales o perjuicios de dafio moral, y cualquier victima del licito, asi como
cualquier crédito quirografario o en los que se pretenda hacer efectivo el embargo de estimaciones; y

V.- Los gastos de cualquier naturaleza que se originen por el incumplimiento de las obligaciones antes sefaladas, podran ser

0"; gaciones estara asegurado en todo caso, con la garantia de cumplimiento a que se refiere el articulo 52 fraccion il de la
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Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, independientemente de que su
inobservancia podra ser una causa de rescision del presente Contrato.

De igual forma “EL CONTRATISTA" esta obligado a cumplir con las leyes, reglamentos, normas y especificaciones que en
materia de Seguridad e Higiene en la construccion, dispongan la Secretaria de Salud, Secretaria del Trabajo y Prevision

Social y el Instituto Mexicano del Seguro Socigl.

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATACION. “EL CONTRATISTA" se obliga a no subcontratar ni ceder a terceras personas
fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato en forma parcial ni total, con excepcion de los
derechos de cobro sobre estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se debera contar con la aprobacion
expresa y por escrito de "EL AYUNTAMIENTO", en los términos del articulo 51 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

DECIMA SEXTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA" comunicara a “EL AYUNTAMIENTO" la
terminacion de los trabajos que le fueron encomendados, dentro de un plazo de cinco (5) dias naturales posteriores a la
conclusion de los mismos y “EL AYUNTAMIENTO", verificara que estén debidamente realizados conforme a las condiciones
establecidas en el presente Contrato dentro de un término de diez (10) dias naturales, conforme a lo senalado en el articulo
123 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

“EL AYUNTAMIENTO" una vez constatada dicha terminacion, dentro del termino de diez (10) dias habiles, procedera a su
recepcion fisica, comunicandole a “EL CONTRATISTA" y a la Contraloria Municipal, la fecha sefalada para su recepcion, a
fin de que esta Ultima, si lo estima pertinente, nombre representante que asista al acto, levantando el acta correspondiente, la
cual debera contener todos y cada uno de los datos establecidos en el articulo 124 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

Asimismo “EL CONTRATISTA”", previo a la firma del acta entrega-recepcion de los trabajos ejecutados objeto de este
Contrato, debera presentar la actualizacion de los planos correspondientes a la construccion final, en términos de la Ley de la
materia. Y

“EL CONTRATISTA” podra efectuar entregas parciales, cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean
identificables y susceptibles de utilizarse, de conformidad con “EL AYUNTAMIENTO".

No obstante la recepcion formal de los trabajos “EL AYUNTAMIENTO", se reservaré el derecho de reclamar el trabajo
faltante 0 mal ejecutado, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido.

DECIMA SEPTIMA.- DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. Una vez recibidos fisicamente los trabajos, “EL

AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA” dentro del termino de treinta (30) dias naturales, procederan a glaborar el

finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra, describiendo el concepto general que les
+ dio origen y el saldo resultante.

£l AYUNTAMIENTO” notificara a “EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su superintendente dg
construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de acudir

Lo
/,?';f/

/
LA SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION, ASI COMOD
LO% ASPECTOS TECNICOS, OPERATIVOS, PRESUPUESTALES, ECONGMICOS ¥ FISCALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AREA QUE LOS OPERE

QUEIAS Y DENUNCIAS

DI-5LC-DCC-CT-018 G

pag. 14

sooon Pueblacapital oo



CONTRATO NO. OP/I3E011/SISPMP-2016-25807
NO. DE OBRA: 25807

PUEBLA

los articulos 52 fraccion IV de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y 64
del Reglamento del ordenamiento legal referido. Cuando por responsabilidad de “EL CONTRATISTA" existan vicios ocultos
y dafios y perjuicios mayores al monto de la garantia otorgada por este concepto, “EL CONTRATISTA" se obliga a reparar
los vicios ocultos y dafos y perjuicios en su totalidad, es decir, se obliga a cubrir el excedente no cubierto por la garantia
mencionada. ’

7.- Cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias, y demas ordenamientos juridicos, considerando las Normas
Oficiales Mexicanas que emitan las autoridadels competentes, en materia de construccion, estandares de seguridad y uso de
la via publica.

8. Efectuar los cobros derivados del presente contrato en tiempo y forma a través de la Tesoreria Municipal del
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, en el entendido que deberan ser a mas tardar treinta dias habiles
posteriores a la fecha acordada como término de los trabajos contratados, ya que la Tesoreria Municipal del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Puebla no puede apasivar recursos adicionales en caso de presentarse aditivas al monto
contratado.

9.- Informar mediante bitacora respecto de posibles mejoras al proyecto, cuando durante la ejecucion de los
trabajos se percate de irregularidades, omisiones o cualquier otra circunstancia que no haya sido prevista en la elaboracion
del proyecto.

10.- “EL CONTRATISTA”, se obliga expresamente a cumplir con todas y cada una de las obligaciones
adquiridas a través del clausulado que integra el presente Contrato.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES Y PENALIZACIONES ECONOMICAS. "EL AYUNTAMIENTO" tendra la
facultad de verificar si los trabajos objeto de este Contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
orograma de ejecucion de los trabajos, para tal efecto "EL AYUNTAMIENTO" comparara periodicamente el avance de los
trabajos, si como consecuencia de dicha comparacién el avance es menor a lo que debiera realizarse, "EL
AYUNTAMIENTO" procedera a imponer, una pena convencional por el equivalente de Cinco al Millar por cada dia de
atraso, en funcion de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido, salvo que esta demora obedezca a
causas justificadas a juicio de "EL AYUNTAMIENTO". Esta pena convencional se establece, por el simple retraso del
cumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA" y su monto se descontara administrativamente de las
estimaciones que se formulen para el pago de los trabajos ejecutados. Asimismo, “EL CONTRATISTA” conviene que si
suspende las obras sin justificacion, a juicio de "EL AYUNTAMIENTO", ésta estara en pleno derecho de optar entre exigir el
cumplimiento del Contrato o rescindirlo. Para la aplicacion de penas convencionales se estara a o dispuesto en el articulo 59
del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

Asimismo, "EL AYUNTAMIENTO" tendra la facultad de retener el 5%, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar,
como penalizacion econdmica con cargo a “EL CONTRATISTA", con el objeto de prever posibles atrasos en el programa
r.de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos. Esta penalizacion se aplicara como una retencion
feconomica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “EL
CONTRATISTA” podra recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefalados en el
programa de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos. Dicha retencion tendra el caracter de

J A
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definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de los trabajos, estos no se han concluido, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 60 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO" esta
facultada para suspender temporalmente, por un lapso que no podra exceder de sesenta (60) dias naturales, todo o en parte
la obra contratada por causas justificadas, o en su caso, por falta de disponibilidad presupuestal de recursos utilizables para
los fines de la obra contratada o dilacion en su entrega, comunicandolo por escrito a “EL CONTRATISTA", sin que ello
implique su terminacion definitiva. “EL AYUNTAMIENTO”, designara a los servidores publicos que podran ordenar y ejecutar
la suspension y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA".

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron la suspension.

“EL AYUNTAMIENTO" podra dar por terminado anticipadamente el Contrato cuando concurran razones de interés general;
exista causa justificada que impida la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria dafo o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension
de los trabajos de la obra contratada.

Tanto en la suspension como en la terminacion anticipada debera levantarse acta circunstanciada que cumpla con los
requisitos establecidos en la Ley de la materia, ademas de observar lo previsto en los articulos 70, 72 y demas relativos de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110y
111 del Reglamento de la citada Ley.

VIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO” podra en cualquier
momento iniciar el procedimiento administrativo de rescision del presente Contrato, sin responsabilidad para la misma,
asi como la aplicacion a “EL CONTRATISTA” de las penas convencionales pactadas, y proceder a hacer efectivas las
garantias otorgadas para el cumplimiento del mismo, por incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA”, derivadas del Contrato o por disposicion de la Ley y sin necesidad de intervencion de autoridad judicial, en
terminos de los articulos 71, 72 y 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Puebla; y 112 y 113 del Reglamento de la Ley en mencion.

Las causas de rescision seran las siguientes: *

a).- Si “EL CONTRATISTA" no inicia los trabajos objeto de este Contrato en la fecha que ha quedado estipulada en la
Clausula Segunda;

b).- Si “EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o responder a alguna parte de
ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL AYUNTAMIENTO";

\¢).- Si “EL CONTRATISTA" no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata las
ordenes dadas por escrito por “EL AYUNTAMIENTOQ”, por el residente de obra o por el supervisor externo;

. -7/
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Lo anterior se realizara, sin perjuicio de que se apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales conforme a lo
establecido por este contrato, se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo, y si es el caso, se
solicite la devolucion del anticipo. v

En el supuesto de que sea “EL CONTRATISTA” el que pretenda rescindir €l presente contrato, debera solicitarlo ante la
autoridad judicial correspondiente.

VIGESIMA SEGUNDA.- INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTIMACIONES Y REINTEGRO DE PAGOS RECIBIDOS EN
EXCESO. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL AYUNTAMIENTO", a
solicitud de “EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no
pagadas y se computaran por dias naturales desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se ponga efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA".

En caso de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades pagadas en
exceso mas los intereses correspondientes, ‘conforme a lo sefialado en el parrafo anterior, previo requerimiento a “EL
CONTRATISTA", a efecto de que, en un plazo no mayor de quince (15) dias habiles, exponga lo que a su derecho convenga
y ofrezca en su caso las pruebas que estime pertinentes, a excepcion de la confesional y declaracion de partes. Si
transcurrido este plazo “EL CONTRATISTA" no manifiesta argumento alguno en su defensa 0 si después de analizar las
razones expresadas y las pruebas hechas valer, no prueba la razon de su dicho, se dictara la resolucion que proceda, contra
la que no podra interponer recurso alguno, dandole vista a Ia Contraloria Municipal, segin sea el caso; el cobro se realizara
mediante el procedimiento de ejecucion establecido para el cobro de los adeudos de caracter fiscal en términos de la

disposicion correspondiente.

Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde
la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposicion de “EL AYUNTAMIENTO". No se
considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en |
estimacion siguiente; de acuerdo a lo establecido en el articulo 65 de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla.

VIGESIMA TERCERA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. Conforme a lo establecido en los articulos 69 de la Ley de
Obra Pblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; y el CAPITULO VII denominado
‘MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS", articulos 67 al 74 del Reglamento de la Ley anteriormente mencionada, si
durante la vigencia del Contrato existe la necesidad de modificarlo, “EL AYUNTAMIENTO" procedera a celebrar el Convenio
correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que
lo originan, las modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de los Convenios se consideraran parte del Contrato
y por lo tanto obligatorias para quienes loss suscriban. Dichas modificaciones Nno podran en modo alguno, afectar las
condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para
¢ eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley.
T:,_os Convenios correspondientes, deberan formalizarse por “LAS PARTES”, los cuales deberan ser suscritos por el Servidor
P-ﬂ'piico que haya firmado el Contrato, quien lo sustituya o quien esté facultado para ello.

!
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VIGESIMA CUARTA.- DISPOSICIONES GENERALES. “LAS PARTES", se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de la Obra objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a todos los
términos, lineamientos, procedimientos y demas requisitos que establece la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado de Puebla, su Reglamento y demas normas y disposiciones administrativas que le sean
aplicables, asi como:

a).- Para el caso de que si llegara a presentarse algin cambio que favorezca el mejor desarrollo de los trabajos, “LAS
PARTES" se comprometen a analizar oportunamente esta situacion y si “EL AYUNTAMIENTO" o determina procedente, de
comun acuerdo, haran los ajustes necesarios en este Contrato, en su caso modificarlo, prorrogarlo o terminarlo.

b).- “LAS PARTES" estan conformes, que para el caso de suspension de la obra contratada, rescision administrativa o la
terminacion anticipada del Contrato, a observar lo siguiente:

1.- Cuando se determine la suspension de los trabajos de la obra contratada, o se rescinda administrativamente el presente
Contrato, por causas imputables a “EL AYUNTAMIENTO", esta pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que estos sean razonables. debidamente comprobados y se relacionen directamente con el Contrato.

2 - En caso de que se determine el inicio del procedimiento administrativo de la rescision del presente Contrato por causas
imputables a “EL CONTRATISTA"; “EL AYUNTAMIENTO” en forma precautoria, previa opinion de la Contraloria Municipal,
se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes a la fecha de la comunicacion de la
rescision, a fin de que se proceda hacer efectiva las garantias otorgadas por “EL CONTRATISTA", y en el finiquito debera
oreverse el sobre costo de los trabajos no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de ejecucion de
los trabajos vigente, asi como en su Caso, lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos, que le hayan sido
entregados.

3.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, “EL AYUNTAMIENTO” pagara a “EL CONTRATISTA" los
trabajos ejecutados y los gastos no recuperables, siempre que estos sean justificables, debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el Contrato.

4.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL CONTRATISTA" podra optar
por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del Contrato, debera solicitarla a “EL
AYUNTAMIENTO", quien determinara con la opinion de la Contraloria Municipal, lo conducente dentro de los diez (10) dias
habiles siguientes a la presentacion del escrito respectivo.

5. Cuando “EL AYUNTAMIENTO", comunique la terminacion anticipada del Contrato o el inicio del procedimiento de
rescision administrativa, procedera asistido de un fedatario publico a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados por
“EL CONTRATISTA” para hacerse cargo del inmueble o instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia
de “EL CONTRATISTA”", acta circunstanciada que establezca el estado en que se encuentran los trabajos desarrollados, la
que debera ser firmada por el representante*de la Contraloria Municipal que asista. Asimismo, “EL CONTRATISTA" se
‘obliga a devolver a “EL AYUNTAMIENTOQ” en un plazo de diez (10) dias naturales contados a partir del inicio del

| prdcedimiento de rescision administrativa, toda la documentacion que este le hubiera entregado para realizar los trabajos, de
) ‘
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no hacerlo en dicho plazo, “EL AYUNTAMIENTOQ" dara aviso a la Contraloria Municipal, dentro de un plazo de tres (3) dias
naturales, para que ésta determine lo que proceda conforme a derecho.

VIGESIMA QUINTA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS. “LAS PARTES” convienen expresamente que para dirimir las
cuestiones que se susciten con motivo de la interpretacion o cumplimiento del presente Contrato, se sujetaran a lo
establecido en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y el Reglamento de
la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y demas disposiciones relativas,
siendo substanciadas y resueltas por los Tribunales de la Ciudad de Puebla, sujetandose a dichas disposiciones, aplicandose
supletoriamente el Codigo Civil del Estado Libre y Soberano de Puebla y el Cadigo de Procedimientos Civiles para el Estado
Libre y Soberano de Puebla; por lo tanto “EL CONTRATISTA" renuncia expresamente al fuero que pudiera corresponderie
por razon de su domicilio o nacionalidad presente, futura o por cualquier otra causa.

LEIDO que fue el presente contrato y enteradas “LAS PARTES"” del valor, fuerza y alcances legales de su contenido lo
ratifican y firman por duplicado al calce y al margen de conformidad, en la Heroica Puebla de Zaragoza, a los veintidos dias
del mes de febrero del aio dos mil dieciséis.

POR “EL AYUNTAMIENTO" POR “EL CONTRATISTA”
‘ TR _ﬁ_“j?’_’:é;:
C. FRANCISCO JAVIER ZUNIGA ROSALES C. AARON GONZALEZ VIVANCO
/ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA
4-SERVICIOS PUBLICOS DEL HONORABLE “CALECS”, S.A. DEC.V.

/AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

“ASISTE”

C. JOSEMANGEL HERNANDEZ TELLEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y

SERVICIOS PUBLICOS DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
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