CONTRATO NO. OP/I5E008/SISPMP-2016-25826
NO. DE OBRA: 25826

PUEBLA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN; POR UNA
PARTE, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR
EL C. FRANCISCO JAVIER ZUNIGA ROSALES, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTQ", ASISTIDO POR
EL C. JOSE MANUEL HERNANDEZ TELLEZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS; Y POR LA
OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA “CONDADO PICAZO, CONSTRUCTO CONSULTORES”, S.A. DEC.V.,
REPRESENTADA AL EFECTO POR SU ADMINISTRADOR UNICO, ARQ. CARLOS CONDADO PICAZO, A QUIEN
EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA
SE LES MENCIONARA “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

. De "EL AYUNTAMIENTO":

1.1. Que, el Municipio de Puebla, es una entidad de derecho publico, base de la division territorial y de la organizacion
politica y administrativa del Estado, investida de personalidad juridica y patrimonio propio, en mérito de lo dispuesto por
los articulos 115 de fa Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 103 y 105 de la Constitucion Politica del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 2, 3 y 4 numeral 116 de la Ley Organica Municipal.

.2. Que, cuenta con las facultades legales necesarias para la suscripcion del presente contrato, de conformidad con lo
establecido por los articulos 102 y 103 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Puebla.

1.3. Que, conforme a lo establecido en la fraccidn XVIH del articulo 78 de la Ley Organica Municipal, es atribucion del
Ayuntamiento, promover cuanto estime conveniente para el progreso econémico, social y cultural del Municipio y acordar
la realizacion de las obras publicas que fueren necesarias.

l.4. . Que, en Sesion Publica y Solemne del Cuerpo Edilicio, celebrada el quince de febrero de dos mil catorce, el C. José
Antonio Gali Fayad, protestd el cargo como Presidente Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento del Municipio
de Puebla, asimismo en Sesion Extraordinaria de misma fecha, se aprobd el Punto de Acuerdo, por el que se faculta al
Presidente Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento de Puebla, para suscribir acuerdos, convenios y
contratos que sean de interés para el Municipio; entendiéndose dicha facultad para el desarrollo de los actos que sean
competencia municipal y aquellas que puedan ser coordinadas y/o delegadas en términos de la legislacion aplicable, para
cuyo efecto se precisa que se apoyara de los Titulares de la Dependencias y Unidades de la Administracion Publica
Municipal, para la suscripcion de fos Contratos Administrativos y demas actos que les corresponda, y conocer de
conformidad con la legisiacion secundaria y reglamentaria aplicable, en el ambito de sus atribuciones y con las
responsabilidades que de ellos emanen; asimismo, en Sesién Ordinaria de fecha diecinueve de febrero de dos mil
dieciséis, el Presidente Municipal Constitucional informo al Honorable Ayuntamiento su decision de separarse del cargo

T de Presidente Municipal Constitucional de Puebla, Puebla, manifestando que dicha ausencia sera con caracter de falta

. \absoluta, la cual fue aprobada por unanimidad de votos; de la misma manera se informo la manifestacion del Presidente

) M\ghiciyal Suplente de encontrarse imposibilitado material y juridicamente; por lo que con fecha veinte de febrero de dos
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mil dieciseis el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, en Sesion Publica Ordinaria designo al C.
Luis Banck Serrato, Presidente Municipal Sustituto del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Puebla, tomando
protesta del cargo conferido ante el pleno del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, el dia veintiuno
de febrero de dos mil dieciséis.

1.5. Que, la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos es una Dependencia de la Administracion PUblica
Centralizada del Municipio de Puebla, de conformidad con lo establecido en los articulos 118, 119, 120, 122 y 123 de la
Ley Organica Municipal y al Acuerdo de Cabildo de fecha quince de febrero de dos mil catorce, por el cual se modifica la
Estructura Organica del Honaorable Ayuntamiento de Puebla, para la presente administracion 2014-2018.

.6. Que, con fecha diez de julio de dos mil catorce, se publicd en el Periddico Oficial del Estado, el acuerdo de Cabildo
del Honorable Ayuntamiento del Municipic de Puebla, de fecha veinte de junio de dos mil catorce, que aprueba el
Dictamen por el cual se expide el Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos del
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

.7. Que, el C. Francisco Javier Zufiga Rosales, acredita su personalidad, como Secretario de Infraestructura y Servicios
Publicos, mediante nombramiento expedido por el entonces Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de Puebla,
C. José Antonio Gali Fayad, de fecha once de julio de dos mil catorce, encontrandose facultado para suscribir el presente
contrato en términos de lo dispuesto por el Acuerdo Delegatorio otorgado por el Presidente Constitucional del Municipio
Puebla, de fecha once de julio de dos mil catorce, mediante el cual se delega al Titular de la Secretaria de Infraestructura
y Servicios Publicos, la facultad para la suscripcion de todo tipe de acuerdos, convenios, contratos y demas actos que le
corresponda conocer, de conformidad con la legislacion secundaria y reglamentaria aplicable en el ambito de sus
atribuciones, con las responsabilidades que de tales ordenamientos emanen, incluyendo todos los actos relacionados en
materia de Infraestructura y Servicios Pablicos, mismo que seguira surtiendo sus efectos para la presente Administracion
Publica Municipal 2014-2018; asi como por los articulos 118 y 120 de la Ley Orgénica Municipal; 6 fracciones IX, XI, XIII.
XXI'y XXVIIl del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos del Honorable Ayuntamiento
del Municipio de Puebla.

1.8. Que, el C. José Manuel Hernandez Téllez, en su caracter de Director de Obras Publicas y con fundamento en los
articulos 7 fracciones VIl y XXIV, 8 fracciones I, IX, XI'y XXI del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura y
Servicios Publicos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, asiste para firma del Secretario de Infraestructura
y Servicios PUblicos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla el presente contrato de obra publica, contando
con las atribuciones necesarias para vigilar, autorizar, verificar y realizar {odas las actividades vinculadas con la obra
publica y los servicios relacionados con la misma.

1.9. Que, el Gobierno Municipal actuante, tiene entre otros objetivos el mantenimiento y/o la construccion de diversas
obras publicas en el territorio del Municipio de Puebla.

1.10. Que, para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos provenientes del

Programa PARTICIPACIONES 2016, mismos que deberan administrarse y ejecutarse conforme lo que dispone la Ley de
™ QObra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y de conformidad con el oficio de
) s‘u,fic'@ncia presupuestal nimero , emitido por la Tesoreria Municipal del Honorable
" Ayintamiento del Municipio de Puebla, con fecha 16 de febrero de 2016 (anexo?).
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1.11. Que, de conformidad al procedimiento sefialado en los articulos 23 fraccion I, 43 fraccion XII. 44 y 46 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, de las propuestas presentadas en el
procedimiento de Adjudicacion por invitacién a cuando menos cinco personas numero 15-CMOP-PD-008/2016, realizada
por el Corrité Municipal de Obra Publica y Servicios Relacionados, se dict fallo de adjudicacion en favor de la empresa
denominada “CONDADO PICAZO, CONSTRUCTO CONSULTORES”, S.A. DE C.V., en fecha 29 de febrero de 2016
(anexo 2).

1.12. Que, senala como domicilio oficial para recibir todo tipo de notificaciones o cualquier tipo de correspondencia,
relacionadas con este contrato, el ubicado en Prolongacion Reforma, numero tres mil trescientos ocho, primer piso,
colonia Amor, de este Municipio de Puebla.

Il. De “EL CONTRATISTA”:

I1.1. Que, es una sociedad mexicana, que cuenta con la capacidad juridica para contratar, ya que se encuentra legalmente
constituida segun lo acredita con la Escritura que contiene el Acta Constitutiva respectiva, segun el Instrumento Notarial
numero Volumen de fecha 11 de Febrero de 2013, otorgado ante la fe del Notario Publico Titular de la Notaria
numero 9 de las de esta Ciudad de Puebla, Pue., Abogado Fernando de Unanue Sentmanat: la cual se encuentra
debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Puebla, Pue., en fecha
18 de Febrero de 2013, con el folio mercantil electrénico numero 48941*2; y que si llegara a cambiar de nacionalidad, se
compromete a seguir considerandose como mexicana para los efectos de este Contrato y a no invocar la proteccion de
ningun gobierno extranjero bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, todo derecho derivado del mismo.

I1.2. Que, su objeto social es, entre otros: “La construccion de todo tipo de obra civil, servicios relacionados con la
construccion (consultorias, supervision, elaboracion de proyectos ejecutivos, ingenieria de costos, el diseno, la
elaboracion de proyectos, célculos y obras de ingenieria civil y arquitectonica de hoteles, moteles, restaurantes, naves
industriales, unidades habitacionales, centros comerciales y en general de todo tipo de obras arquitectonicas y de
ingenieria civil”.

I1.3. Que, su Administrador Unico, Arg. Carlos Condado Picazo, acredita:su personalidad, sefialando que cuenta con
las facuitades necesarias para suscribir el presente documento, de conformidad con el Instrumento Notarial que se
menciona en el numeral 1.1 de la presente declaracion; manifestando bajo protesta de decir verdad, que no le han sido
revocadas, total o parciaimente, ni modificadas o limitadas de manera alguna, a la fecha de celebracion del presente
Contrato; y se identifica con credencial para votar, con folio numero . expedida por el Instituto Federal
Electoral, en la cual consta fotografia a color que concuerda con sus rasgos fisonomicos.

I1.4. Que, su Registro Federal de Contribuyentes es el numero CPC130211MJA.

. 1.5, Que, tiene capacidad juridica para contratar en nombre de su representada, y reune las condiciones administrativas,

rﬁ‘a‘j%ri/ales, técnicas, humanas y economicas para obligarse a la ejecucion de |a obra objeto de este Contrato.
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I1.6. Que, su Cédula de Registro en el Listado de Contratistas Calificados y Laboratorios de Pruebas de Calidad, expedido
por fa Subcontraloria de Auditoria a Obra Publica y Suministros, es el numero CC-129/15, y que dentro de la clasificacion
correspondiente, cuenta con la especialidad para realizar los trabajos objeto del presente Contrato.

I1.7. Que, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada no se encuentra en ninguno de Ios supuestos
establecidos por el articulo 55 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla;
y por ende, no se encuentra impedido para formalizar el presente Contrato en los supuestos de suspendido, cancelado o
Inhabilitado por resolucion alguna, por Autoridad o Instancia competente, Federal o Estatal.

I1.8. Que, declara bajo protesta de decir verdad, conocer el programa de ejecucion de los trabajos (anexo 3), catalogo de
conceptos (anexo 4), proyectos, planos, especificaciones y normas de calidad (anexo 5), anexos que se encuentran
debidamente firmados y que integran el presente Contrato; conforme a los cuales ejecutara los trabajos objeto del mismo;
de igual forma, manifiesta conocer en su contenido, la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para
el Estado de Puebla, su Reglamento, asi como las demas normas que regulan la ejecucion de 10s trabajos que se le
encomienden mediante el presente Instrumento.

1.9. Que, declara conocer las caracteristicas de la regién y que ha considerado dentro de su propuesta tecnica y
economica, todos los factores climaticos, econémicos, sociales, hidrologicos, orograficos, Ia existencia de etnias, la flora,
fauna, vias de comunicacion o de acceso existentes en la zona en que- se ejecutaran los trabajos, sus condiciones
geograficas y de suelo y en general cualquier aspecto para la integracion de su propuesta presentada en el procedimiento
de adjudicaciéon; la disponibilidad de mano de obra, materiales, maquinaria y equipo, para cumplir cabalmente con el
objeto del presente Contrato.

11.10. Que, dispone de mano de obra, maquinaria, herramienta y equipos, asimismo manifiesta que utilizara los avances
tecnologicos aplicables en funcidon de la naturaleza de la obra y seleccion de materiales, productos, equipos y
procedimientos de tecnologia que satisfagan las normas y procedimientos técnicos y econdmicos del proyecto que se le
encomienda. .

I.41. Que, la obra la realizara de conformidad con las exigencias técnicas y econdmicas solicitadas por “EL
AYUNTAMIENTO" y de acuerdo con los precios unitarios, presupuesto, programa de ejecucion de los trabajos, proyecto
ejecutivo y demas documentos que integran la realizacion de las obras, la propuesta técnica y economica presentada por
“EL CONTRATISTA", asi como la bitacora de obra, que formaré parte integrante del presente Contrato, de acuerdo con
lo establecido en los articulos 63 de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Puebla y 84 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

11.12. Que, tiene establecido su domicilio en .
el cual senala para todos los efectos y fines legales de este contrato.

_ 11.13. Que, en caso de cambio de domicilio o residencia, se obliga a notificarlo por escrito a “EL AYUNTAMIENTO", en
‘5.(-' un plazo méximo de cinco (5) dias naturales, después de establecerse en el nuevo domicilio fiscal, asi como a anexar .
Cop|a del comprobante del nuevo domicilio, con documentos oficiales, de lo contrario, todas las erogaciones que se

\ sqscnen para cualquier tipo de notificacion, seran a cargo del mismo.
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IN.- De “LAS PARTES”:

UNICO. Que, se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad jufidica con que se ostentan y con las cuales
celebran este Contrato, manifestando que en la celebracion del mismo, no existe error, dolo, mala fe, o cualquier otro
vicio que afecte el consentimiento con que se celebra.

Que, en merito de las citadas consideraciones y con fundamento en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado de Puebla, su Reglamento y demas disposiciones legales aplicables en materia de obra publica
vigentes al momento de celebrarse el presente instrumento legal, otorgan de conformidad las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTQO" encomienda a “EL. CONTRATISTA”, la realizacion de
la obra publica a precios unitarios y tiempo determinado denominada CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN CALLE LUIS MANUEL ROJAS, ubicada en, CALLE LUIS MANUEL ROJAS, ENTRE
CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE FLORES MAGON EN LA COLONIA ARTICULO PRIMERO CONSTITUCIONAL DE
LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, y éste se obliga a ejecutarla
hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados
en el numeral I1.8 de |a declaracién Il de este Contrato, asi como las normas de construccion vigentes en el lugar
donde deban realizarse 1os trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas clausulas
como si a la letra se insertasen.

SEGUNDA.- PLAZO DE LA EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO. “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la
obra materia u objeto del presente contrato en un plazo de 61 dias naturales, debiendo iniciar los trabajos el dia 02 de
marzo de 2016 y obligandose a terminarlos a mas tardar el dia 01 de mayo de 2016 en coincidencia con el programa de
obra que se agrega al presente contrato formando parte integral del mismo e identificado como anexo 3.

Los términos para el cierre documental de la obra, se establecen en la Clausula DECIMA SEXTA del presente contrato.

La vigencia del presente contrato comprende desde la fecha de firma del mismo y terminara en la fecha en que se entregue
el pago final del finiquito de la obra; en consecuencia los derechos y obligaciones de las partes del presente instrumente
legal se extinguen con el pago antes mencionado, con excepcion de la fianza de vicios ocultos que permanecera vigente
durante los doce meses posteriores a la recepcion formal de los trabajos.

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO. El monto total del presente Contrato es por la cantidad de $1,180,931.10 (Un
millon ciento ochenta mil novecientos treinta y un pesos 10/100 M.N.) considerando un subtotal de $1,018,044.05
(Un millon dieciocho mil cuarenta y cuatro pesos 05/100 M:N.) més el importe de $162,887.05 (Ciento sesenta y dos
mil ochocientos ochenta y siete pesos 05/100 M.N.) equivalentes al 16 % de Impuesto al Valor Agregado (LV.A).

’f”b\CUARTA.- ANTICIPO. Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato, “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a
. entregar a “EL CONTRATISTA" por concepto de anticipo la cantidad de $354,279.33 (Trescientos cincuenta y cuatro
m?\w oscientos setenta y nueve pesos 33/100 M.N.) LV.A, incluido, equivalente al 30% del monto total del contrato,
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para que "EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas,
Instalaciones, y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos,
asi como, para la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipo que debe instalarse y
demas insumos que deberan otorgar para efectuar la obra en cuestion; el anticipo sera amortizado mediante deducciones
proporcionales en cada estimacion que presente “EL CONTRATISTA” por trabajos ejecutados, debiéndose liquidar el
faltante por amortizar en la estimacion finiquito; de acuerdo al procedimiento de amortizacion establecido en el articulo
103 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

En el concepto de que para el caso de que se declare rescindido el presente contrato, el saldo por amortizar del anticipo
se reintegrara a “EL AYUNTAMIENTO”, en un plazo no mayor de diez dias naturales, contados a partir de la fecha en
que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” la resolucidn ejecutoriada que haya determinado la rescision
administrativa del contrato.

Y para el caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefalado, cubrira los cargos
que resulten conforme a lo indicado en el parrafo primero de! articulo 65 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con fa Misma para el Estadc de Puebla.

Asimismo “EL CONTRATISTA", dentro del plazo de 10 dias naturales, contados a partir de la entrega del anticipo,
debera comprobar su aplicacion, con la correspondiente documentacion en original, de conformidad con lo sefialado en
el primer parrafo de la presente clausula, asi como lo establecido en el articulo 54 fraccion Il de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. .
En el caso de que "EL CONTRATISTA” no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo sefalado en el articulo 52
de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, no procedera el diferimiento
para la iniciacion de los trabajos y por lo tanto quedara obligado a iniciarlos en la fecha establecida en el presente
Contrato, salvo en el supuesto establecido en el segundo parrafo de la fraccion | del articulo 54 de dicho ordenamiento
legal.

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO. "LAS PARTES” convienen que el pago de la obra publica materia de este
contrato, se realice a contra-entrega de estimaciones, donde se debera describir la relacidn de los trabajos efectuados,
amparados por los recibos y facturas correspondientes y demas documentacion necesaria de conformidad con lo
establecido en el articulo 93 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Puebla.

“LAS PARTES" convienen que !as estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA™ se podran formular
periodicamente, por plazos no mayores de un mes, y "EL CONTRATISTA” se obliga a presentarlas a “EL
AYUNTAMIENTO” por conducto de la Residencia de Obra, para que esta, una vez integrada y validada la documentacion
que la sustenta, remita ala SUBDIRECCION DE CONTROL DE INVERSION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
de “EL AYUNTAMIENTO", dentro de los cinco dias naturales siguientes a las fechas de corte para el pago de las

""’-?stimacioﬂe& que seran los dias QUINCE y TREINTA de cada mes, debiendo acompadiar “"EL CONTRATISTA” la

docu\mentacidn necesaria que acredite la procedencia de su pago. Todas las facturas deberan cumplir con los requisitos
fié(;.%le; correspondientes y haran las veces de pago total o parcial segun el caso, previa certificacion de cumplimiento a

|
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satisfaccion del objeto contratado por parte de la supervision de fa obra, de conformidad con las normas de calidad y
contenido que este hubiera senalado.

Las estimaciones de los trabajos deberan acompanarse de la siguiente documentacion: Numeros generadores, notas de
bitacora, croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio de los trabajos ejecutados y/o las que le solicite la
supervision de obra {en caso de que existan), fotografias, analisis, calculo e integracion de los importes correspondientes
a cada estimacion, estado de cuenta, resumen de la estimacién por partidas, aviso de inicio de los trabajos, asi como la
factura soporte de la estimacion, que acrediten 1a procedencia de su pago; “EL AYUNTAMIENTQ" para realizar la
revision y autorizacion de las estimaciones respectivas contara con un plazo no mayor de DIEZ dias naturales siguientes
a su presentacion. En el supuesto de que existan diferencias tecnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro
de dicho plazo, las mismas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion. “EL CONTRATISTA” sera el Unico
responsable de que las facturas que se presenten para su pago se encuentren debidamente requisitadas, por {o que la
falta de pago por la omisidn de algun requisito o por su presentacién incorrecta, no sera motivo para solicitar el pago de
los gastos financieros a que hace referencia el articulo 65 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla. En el plazo para el pago, no se considera el tiempo transcurrido entre la fecha en la que
el residente de los trabajos devuelva a “EL CONTRATISTA” las estimaciones autorizadas y la fecha en que estas sean
presentadas junto con la factura por “EL CONTRATISTA” para el tramite de pago.

Las cantidades de trabajo presentadas en las estimaciones deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los
programas pactados y su pago no se considerara como aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL AYUNTAMIENTO”
tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que haya
efectuado, tal como lo establecen los articulos 89 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado de Puebla.

“EL CONTRATISTA" recibira a través de la Tesoreria Municipa! del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebta el
pago que deba exhibir por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme al proceso constructivo,
proyecto, especificaciones de construccion y normas de calidad dentro de los CINCO dias habiles contados a partir de la
fecha en que haya sido autorizada la estimacion por parte de “EL AYUNTAMIENTO”.

“El AYUNTAMIENTO” pagara a “EL CONTRATISTA”, a través de la Tesoreria Municipal del Honorable Ayuntamiento
del Municipio de Puebla, en el domicilio de ésta, ubicado en Avenida Reforma no. 118, primer piso, Centro Histérico,
Puebla, Puebla, C.P. 72000, o bien por transferencias bancarias.

Recibido el pago “EL CONTRATISTA”, tendra quince (15) dias naturales para inconformarse sobre cualquier aspecto
del mismo, trascurrido este plazo sin que se presente reclamacion alguna, el pago se considerara definitivamente
aceptado y “EL CONTRATISTA", liberara a “EL AYUNTAMIENTO” de cualquier obligacion relacionada con el pago.

En términos de la fraccion V del articulo 56 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la

Misma para el Estado de Puebla, los gastos de cualquier naturaleza que se originen por incumplimiento de las
| ophgac:ones contraidas por “EL CONTRATISTA”, podran ser deducidas de los montos de las estimaciones y pagos que
\;\ter)g,a zisu favor.
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Asimismo, en cumplimiento al imperativo contenido en el articulo 23, capitulo XIlI, de los Derechos por los servicios
prestados por la Contraloria Municipal, de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal de 2016,
“EL CONTRATISTA” acepta y se obliga a pagar a “EL AYUNTAMIENTO” el CINCO AL MILLAR sobre el monto de
cada estimacion de los trabajos ejecutados que presente, retencion que debera ser calculada sin incluir el impuesto al
valor agregado, misma que sera utilizada para el servicio de vigilancia, inspeccion, control y sequimiento de la Inversion.

SEXTA.- DISPOSICION DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “EL AYUNTAMIENTO" se obliga a
poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el inmueble en que deba realizarse la obra contratada, a mas tardar el dia
programado para el inicio de los trabajos y citado en la clausula SEGUNDA del presente contrato, asi como también
tendra a su disposicion los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

Si“EL AYUNTAMIENTO” no cumpliera oportunamente, se entendera prorrogada, en igual plazo, la fecha originalmente
pactada para la conclusion de los trabajos, tal como lo dispone el articulo 63 primer parrafo de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

SEPTIMA.- GARANTIAS. “EL CONTRATISTA” a efecto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades contractuales en que incurra y los daios y perjuicios que pueda ocasionar, derivadas del presente
Contrato, se obliga a entregar pélizas de fianza expedidas por Institucion Afianzadora legalmente establecida, en fa que
se constituya garante de éste, por los montos que a continuacion se sefalan:

a).- Poliza de fianza por la cantidad de $118,093.11 (Ciento dieciocho mil noventa y tres pesos 11/100 M.N.) 1.V.A,
incluido, equivalente al 10% del monto total del Contrato, con objeto de garantizar el cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones derivadas del mismo, teniendo una vigencia a partir de la fecha de su expedicion hasta el total
cumplimiento de las obligaciones del presente Contrato, conforme a los articulos 52 fracciones Il y IV de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y 62 de su Reglamento, la cual para ser
cancelada ylo liberada sera requisito indispensable 1a conformidad expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”.

b).- Poliza de fianza por la cantidad de $354,279.33 (Trescientos cincuenta y cuatro mil doscientos setenta y
nueve pesos 33/100 M.N.} L.V.A. incluido, equivalente al 30% del monto total del Contrato, con el objeto de garantizar
la debida inversion, amortizacidn o devolucion total o parcial del anticipo que se menciona en la clausula CUARTA del
presente, la que para ser cancelada y/o liverada, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de
“EL AYUNTAMIENTO".

¢).- Pdliza de fianza equivalente al 10% del monto total ejercido de la obra objeto del presente Contrato la cual sera
entregada a “EL AYUNTAMIENTO” al momento de efectuarse ia entrega-recepcion definitiva de fos trabajos que
constituyen el objeto del presente Contrato, a fin de garantizar la reparacion de posibles vicios ocultos de la misma, asi
como darios y perjuicios 0 cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido “EL CONTRATISTA", que con motivo
de la ejecucion de los trabajos llegaren a causarse a “EL AYUNTAMIENTO" o a terceros, la cual tendra una vigencia de
doce meses, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepcion, en términos del articulo 77 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, siempre que durante ese periodo no haya

'~ surgido una responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”. Asi mismo “LAS PARTES” previa la liberacion y/o

1, cancelacion de la fianza otorgada, haran un recorrido fisico al lugar en donde se construyo la obra y se reportara el estado.
'v‘,‘qb.e‘;gyarda, considerando el desgaste natural de los trabajos; reporte que soportara la solicitud para su cancelacion.
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El'incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de entregar en tiempo y forma la fianza de vicios ocultos sefalada
en el inciso anterior, sera causa de dar aviso a la Contraloria Municipal y al Departamento de Padron de Contratistas,
para levantar acta e iniciar procedimiento respectivo.

“EL CONTRATISTA” debera otorgar dichas garantias ante y a favor de la Tesoreria Municipal del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Puebla y en términos de lo que establece el articulo 62, 63, 64, 65 y 66 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y permaneceran vigentes
durante la substanciacion de los recursos legales que se interpongan, hasta que se dicte resolucion ejecutoriada.

En el supuesto que, durante la ejecucion de los trabajos “LAS PARTES” se vean en la necesidad de celebrar convenios
modificatorios o adicionales, al amparo del articulo 69 de la Ley de Obra Pfiblica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado de Puebla, “EL CONTRATISTA” debera modificar las garantias otorgadas para el cumplimiento del
contrato en los mismos terminos del convenio celebrado.

OCTAVA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION. “EL CONTRATISTA” se compromete con “EL AYUNTAMIENTO”, DESDE
LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, DURANTE TODO EL PERIODO DE EJECUCION, a dotar a los trabajadores
con un equipo de seguridad basico el cual consistira en chalecos reflejantes y cascos de seguridad, informaries sobre las
condiciones del lugar donde se efectuara la obra, con el fin de que se tomen las precauciones necesarias, para que estos
puedan desempenar sus labores en condiciones ideales.

Asimismo, desde el inicio, durante el proceso constructivo y hasta la entrega formal de la obra debera proporcionar y
mantener todo tipo de sefialamientos preventivos, de sequridad, viales y de nomenclatura, necesario y adecuado de
acuerdo alas caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, con el fin de evitar confusiones y accidentes,
con base en lo dispuesto por el articulo 690 del Codigo Reglamentario para el Municipio de Puebla, es decir 50 metros
antes del lugar en donde se llevan a cabo los trabajos y en el sentido del transito.

Toda la sedalizacién, instrumentos de trabajo y seguridad como pueden ser chalecos reflejantes, camionetas, etcétera,
debera llevar el emblema distintivo de la Administracion Municipal del Honorable Ayuntamiento de Puebla, asimismo “EL
CONTRATISTA” estara obligado a instalar dispositivos auxiliares para el control de transito en el lugar de la obra, asi
como en su zona de afluencia, cuando los trabajos interfieran o hagan peligrar el transito entendiéndose a este como
peatones 0 vehiculos.

“EL CONTRATISTA" se obliga a colocar un anuncio informativo que debera permanecer desde el inicio de los trabajos
y durante la ejecucion de los mismos, el cual consistira en una lona de 6 metros de largo por 1.50 metros de ancho y
contendra la informacion que le sea proporcionada por el area técnica responsable.

De igual modo implementara planes para un manejo adecuado de contingencias; como pueden ser accidentes causados
por error humano o por situaciones atribuibles a la naturaleza, ademas contaran en el lugar donde se desarrolla la obra
un botiquin médico, el cual servira para proporcionar primeros auxilios si asi lo requirieran y en caso de presentarse

_alguna de las situaciones antes descritas.

\“\}EJ\- CONTRATISTA” a la firma del presente instrumento legal, esta obligado a proporcionar por su cuenta y riesgo, a

\sus trébajadores, todo instrumento necesario para poder desempeniar de manera 6ptima las labores encomendadas, en
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base al punto SIETE, de la Clausula DECIMA OCTAVA del presente contrato, referente a las Responsabilidades de “EL
CONTRATISTA”.

El incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las obligaciones que establece esta clausula, lo
hara acreedor a una pena economica, la cual sera aplicada por “EL AYUNTAMIENTO”, y determinara en la clausula de
Penas Convencionales independientemente de la reparacion por su cuenta de posibles dafios y perjuicios que se
ocasionen por negligencia de “EL CONTRATISTA”, en caso contrario sera causa de rescision administrativa del presente
contrato.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS. “LAS PARTES" acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econoémico no previstas en el mismo, pero
que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “LAS PARTES”, impliquen un aumento o
reduccion en un 5% 0 mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa de ejecucion de los
trabajos pactados, dichos ajustes de costos podran ser revisados por “EL AYUNTAMIENTO”, quién emitira la
determinacién sobre el aumento o reduccion correspondiente, sujetandose al procedimiento previsto en el articulo 67
fraccion | de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

No habra ajuste de costos, en caso de cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta
la importacidn de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

Para llevar a cabo el ajuste de costos conforme a lo determinado en el articulo 67 de Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se revisara cada uno de los precios del Contrato para obtener el
ajuste respectivo, y la revision de los costos se realizara con apego al siguiente procedimiento:

.- En caso de que el atraso no sea imputable a “EL CONTRATISTA”, los ajustes se calcularan a partir de la fecha en
que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar
conforme al programa convenido.

Cuando el atraso fuera por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procedera el ajuste de costos exclusivamente para
la obra que debiera estar pendiente de ejecutar, conforme al programa de ejecucidn de los trabajos originalmente pactado.

Para efectos de la revision y ajuste de los costos, los precios ofertados o los costos de mercado entregados que deberan
considerarse como base, seran los de la presentacién de la propuesta o los vigentes al momento de ta solicitud del ajuste,
los que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

Il.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a los lineamientos que expida
para tal efecto la Contraloria Municipal, en su caso los que deberan tomar en consideracion los indices nacionales de
precios producto que determine el Banco de México;

¢ .- Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados, el ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el

~ ejergicio del Contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interes que “EL
CQ NTRATISTA” haya considerado en su propuesta; y *
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IV.- Los demas lineamientos que para tal efecto emita la Contraloria Municipal.

SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS:

“EL CONTRATISTA” al momento en que se produzca el incremento o decremento en el ¢osto de los insumos y en el
supuesto de que dichos incrementos o decrementos repercutan en la obra dbjeto del presente Contrato, debera presentar
a“EL AYUNTAMIENTO”, la solicitud de ajustes de costos en un lapso no mayor de treinta (30) dias naturales contados
a partir de la fecha en que se produzca el incremento o decremento en el costo, acordando “LLAS PARTES” que
transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de “EL CONTRATISTA” para reclamar el pago, mismo debera contener
ademas de lo previsto en el articulo 135 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado de Puebla, lo siguiente:

a) La explicacién de cada una de las circunstancias de orden economico que en concepto de “EL CONTRATISTA”
determine un aumento del costo total de los trabajos atn no realizados.

b) Las razones que “EL CONTRATISTA” considere operantes en cuanto a que dichas circunstancias de orden econdmico
no pudieran ser previstas en el presente Contrato, ni en sus Anexos originales.

¢) Los motivos por los cuales considera “EL CONTRATISTA” que tales circunstancias de hecho, determinen la necesidad
del aumento en los costos de los trabajos ain no realizados.

d) Las consideraciones que en concepto de “EL CONTRATISTA” procedan y demuestren que antes de su solicitud y en
el momento de ésta no hay dolo, culpa, negligencia € ineptitud.

e) Los estudios economicos, informes y demas documentacion con la que se acredite en forma evidente el incremento
en los costos relativos al total de los trabajos aun no ejecutados.

V.- “EL AYUNTAMIENTO”, de considerar procedente la solicitud de aumento de los costos por parte de “EL
CONTRATISTA” en un plazo no mayor de 30 dias calendario contados a partir de la fecha de la solicitud, revisara cada
uno de los precios unitarios pactados originalmente en el Contrato, que en su caso autorice el ajuste de precics.

Para efectos de Io establecido en esta clausula “*LAS PARTES” convienen en sujetarse a lo previsto por los articulos 67,
68 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma para el Estado de Puebla, 95, 131, 132, 133,134,y
demas relativos de su Reglamento.

DECIMA.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y CONFIDENCIALIDAD. “EL CONTRATISTA" se obliga a guardar sigilo,
confidencialidad, discrecion y abstenerse de dar a conocer, a cualquier persona fisica o juridica cualquier informacion
relacionada con los trabajos contratados, por lo que por ningun motivo podra:

L Disponer, usar, usufructuar, arrendar o celebrar Contrato alguno, independientemente de que se realice a titulo oneroso
o\g)et(nto sobre los trabajos realizados por“EL CONTRATISTA™,

N
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II.- Divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, el contenido del proyecto ejecutivo,
los terminos del presente Contrato o sus anexos, los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de este Contrato,
sin la autorizacion expresa y por escrito de*EL AYUNTAMIENTO”, reconociendo que dichos resultados son propiedad
de esta ultima; y

IIl.- Dar a conocer cualquier obra, trabajo, programa de ejecucion de los trabajos, estudio, informe, documento, etc.,
realizado por “EL CONTRATISTA”, independientemente de su avance, derivado del presente Contrato, ya que es
propiedad exclusiva de “EL AYUNTAMIENTO”, por lo que cualquier asunto relacionado con éstos se debera dar a
conocer y autorizar por “EL AYUNTAMIENTQ”. '

DECIMA PRIMERA.- DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES TECNICOS DE “LAS PARTES”.

"EL CONTRATISTA" designa al C. Arquitecto Carlos Condado Picazo, como su Superintendente de Construccion, mismo
que contara con plena autorizacion para tomar decisiones en todo lo relativo a la ejecucion de la obra motivo del presente
contrato; técnico especializado que fue nombrado por “EL CONTRATISTA” en la propuesta con la que participo en el
procedimiento de adjudicacion de la obra que nos ocupa.

“EL CONTRATISTA” exhibe copia de la Cédula Profesional de su Superintendente de Construccién, misma que se
agrega al presente expediente como anexo 6, documento con el que acredita su capacidad, responsabilidad vy
conocimientos técnicos suficientes para atender todo lo concerniente al proceso constructivo de la obra que se contrata.

El Superintendente de Construccion, debera conocer en contenido y alcances legales del presente contrato asi como
todos sus anexos.

“EL CONTRATISTA” podra cambiar a su“Superintendente de Construccion, previa notificacion y autorizacion de “EL
AYUNTAMIENTO".

"EL AYUNTAMIENTO" se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo, asi como
solicitar, por causas justificadas su sustitucion, y “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de nombrar a otro que relina
los siguientes requisitos: Que tenga conocimientos, habilidades, experiencia, y capacidad suficiente para llevar la
administracion y direccion de los trabajos, grado académico de formacion profesional, experiencia en administracion y
construccion de obras, desarrollo profesional y el conocimiento de obras similares a la obra objeto del presente Contrato,
de acuerdo a lo establecido en el articulo 81 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla.

A su vez "EL AYUNTAMIENTO" en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 76 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, designara a un Supervisor Residente de Obra,
quien sera el responsable técnico que vigilara que se cumplan todas y cada una de las obligaciones contraidas por “EL
CONTRATISTA” a través del presente contrato, ejerciendo sus funciones ‘de acuerdo a lo establecido en el articulo 77
i del citado ordenamiento legal.
- Asimismo, "EL AYUNTAMIENTO" tendré la facultad de contratar a cualquier empresa que a su criterio realice la
}Si@e\ryisidn Externa a la obra materia del presente Contrato. En el caso de que se presente un atraso en fa obra contratada
N
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por causas imputables a “EL CONTRATISTA” este debera pagar la supervision a partir de la fecha de vencimiento del
Contrato celebrado con la supervisora hasta la total conclusion de los trabajos de esta. Por lo que “EL CONTRATISTA”,
acepta que "EL AYUNTAMIENTO" descontara del finiquito respectivo el importe a pagar a la supervisora por los trabajos
a realizar con motivo de su atraso.

DECIMA SEGUNDA.- BITACORA. “LAS PARTES” deberan llevar de forma obligatoria la Bitacora, con fundamento en
lo dispuesto por los articulos 84, 85, 86, 87 y 88 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado de Puebla; se ajustara a las necesidades de cada obra; en su elaboracion, control y seguimiento
debera considerarse como minimo lo siguiente:

.- Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al Contrato de que se trate;

Il.- Se debe contar con un original para “EL AYUNTAMIENTO" y al menos dos copias, una para EL CONTRATISTA y
otra para la residencia de obra o la supervision;

lIl.- Las copias deberan ser desprendibles, no asi las originales;

IV.- El contenido de cada nota debera precisar, segin las circunstancias de cada caso: numero, clasificacion, fecha,
descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacidon, causa, solucion, prevencion, consecuencia econdmica,
responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta; y

V.- Contener las firmas de quienes intervienen en ella.

DECIMA TERCERA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS. “LAS PARTES"” convienen que cualquier discrepancia
futura, de caracter técnico 0 administrativo que, de alguna:manera, impliquen una audiencia de conciliacion, se procedera

de la siguiente forma:

La parte que conozca de la discrepancia lo hara del conocimiento, preferentemente, mediante escrito a la otra parte, para
que esta en un término no mayor a diez (10) dias naturales, emita su opinion o instruccion correspondiente.

En caso de que persista la discrepancia 0 no sea aceptada por la parte que dio aviso, solicitara una reunion para efecto
de que se trate el asunto, a los diez dias naturales posteriores a la notificacion de la aceptacion o rechazo.

En dicha reunion se convocara a “LAS PARTES”, mediante oficio que debera contener lugar, fecha y hora de fa reunion
asi como las discrepancias a tratar.

De la reunion llevada a cabo se levantara Acta Circunstanciada que contenga fas discrepancias y la solucion de las
mismas.

\ DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES. “EL CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que

¢ Jocupa con motivo de los trabajos materia del Contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las

‘&iﬁsfp()siciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo mismo “EL
b
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CONTRATISTA” se obliga a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra 0 en
contra de “EL AYUNTAMIENTO", en relacion con la Obra Publica objeto de este Contrato.

En tal virtud, de acuerdo a lo establecido en el articulo 56 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se acuerdan las siguientes estipulaciones:

l.- "EL AYUNTAMIENTO", en ningun caso sera solidariamente responsable respecto de las relaciones laborales y de
seguridad social que genere “EL CONTRATISTA” con sus trabajadores o el personal que utilice para la gjecucion de los
trabajos contratados, para lo cual, “EL CONTRATISTA" reconoce expresamente ser el Unico obligado del pago y
cumplimiento de todas las prestaciones de caracter laboral, individuales o colectivas, y de seguridad social, que se
originen con los trabajadores que directa o indirectamente le prestan sus servicios, ya sea por mano de obra, por
transporte y acarreo de materiales o por cualquier otro tipo de servicio personal subordinado, en su caso, y que por 1o
tanto se obliga a acudir ante las autoridades, Dependencias, Tribunales Administrativos o Laborales y ante los organismos
de seguridad social, a responder de las obligaciones contraidas ante las mismas o que se reclamen a traves de ellas,
obligandose a deslindara “EL AYUNTAMIENTO", de cualquiera de las responsabilidades u obligaciones que se pudieren
generar o que se hayan generado ante dichas instancias;

Il.- “EL CONTRATISTA”, exhibira a "EL AYUNTAMIENTO", dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la firma del
presente Contrato, los Contratos colectivos, tanto de mano de obra como de transporte y acarreo de materiales, en su
caso, debidamente depositados y registrados ante las autoridades laborales, por lo que en caso de incumplimiento se
hara acreedor a la pena convencional, sin perjuicio de que “EL AYUNTAMIENTO” pueda optar por la rescision del
Contrato;

ll.- En los casos que asi lo prevea la legislacion aplicable y se establezca una tarifa Unica de transporte de acarreo de
materiales, con independencia de que la misma se fije en los Contratos colectivos de transporte y acarreo, “EL
CONTRATISTA” se compromete a pagarla integramente;

IV.- Previa al acta de liberacidn a que se refiere el Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado de Puebla, “EL CONTRATISTA”, debera acreditar que ha liquidado todos y cada uno de sus
adeudos de caracter laboral, tanto por mano de obra como por transporte y acarreo de materiales. Dicha acreditacion
podréa hacerla, en el caso de transporte y acarreoc de materiales, con las facturas debidamente soportadas con el boletaje
y las estimaciones de cada tramo que amparen; en el caso de la mano de obra, con las nominas o listas de raya firmadas
por los trabajadores, asi mismo, sera responsable de cualquier eventualidad que se produzca con el personal que preste
sus servicios, al utilizar mecanismos peligrosos que causen dafnos materiales o perjuicios de dafio moral, y cualquier
victima def ilicito, asi como cualquier crédito quirografario o en los quesse pretenda hacer efectivo el embargo de
estimaciones; y

V.- Los gastos de cualquier naturaleza que se originen por el incumplimiento de las obligaciones antes sefialadas, podran

ser deducidos de los montos de las estimaciones y pagos que tenga a su favor “EL CONTRATISTA”. El cumplimiento
7 de estas obligaciones estara asegurado en todo caso, con la garantia de cumplimiento a que se refiere el articulo 52
. fraccion 1If de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla,
‘ ihd?ge/ndientemente de que su inobservancia podra ser una causa de rescision del presente Contrato.
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De igual forma “EL CONTRATISTA” esta obligado a cumplir con las leyes, reglamentos, normas y especificaciones que
en materia de Seguridad e Higiene en la construccion, dispongan la Secretaria de Salud, Secretaria del Trabajo y
Prevision Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social. .

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATACION. “EL CONTRATISTA” se obliga a no subcontratar ni ceder a terceras
personas fisicas 0 morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato en forma parcial ni total, con excepcion
de los derechos de cobro sobre estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se debera contar con la
aprobacion expresa y por escrito de "EL AYUNTAMIENTO", en los términos del articulo 51 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionado‘s con la Misma para el Estado de Puebla.

DECIMA SEXTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA" comunicara a “EL AYUNTAMIENTO" Ia
terminacion de los trabajos que le fueron encomendados, dentro de un plazo de cinco (5) dias naturales posteriores a
la conclusion de los mismos y “EL AYUNTAMIENTO”, verificara que estén debidamente realizados conforme a las
condiciones establecidas en el presente Contrato dentro de un término de diez (10) dias naturales, conforme a lo
sefialado en el articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Puebla.

“EL AYUNTAMIENTO” una vez constatada dicha terminacion, dentro del término de diez (10) dias habiles, procedera
a su recepcion fisica, comunicandole a "EL CONTRATISTA" y a la Contraloria Municipal, la fecha sefialada para su
recepcion, a fin de que esta ultima, si lo estima pertinente, nombre representante que asista al acto, levantando el acta
correspondiente, la cual debera contener todos y cada uno de los datos establecidos en el articulo 124 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

Asimismo “EL CONTRATISTA", previo a la firma del acta entrega-recepcion de los trabajos ejecutados objeto de este
Contrato, debera presentar la actualizacion de los planos correspondientes a la construccion final, en términos de la Ley
de la materia.

“EL CONTRATISTA" podra efectuar entregas parciales, cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes
sean identificables y susceptibles de utilizarse, de conformidad con “EL AYUNTAMIENTO".

No obstante la recepcion formal de los trabajos *EL AYUNTAMIENTO”, se reservara el derecho de reclamar el trabajo
faltante 0 mal ejecutado, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido.

DECIMA SEPTIMA.- DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. Una vez recibidos fisicamente los trabajos,
“EL AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA” dentro del término de treinta (30) dias naturales, procederan a elaborar
el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra, describiendo el concepto general
que les dio origen y el saldo resultante.

“EL AYUNTAMIENTO" notificara a “EL CONTRATISTA”, a través de su representante legal o su superintendente de
~construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de
.. acudir al llamado que se le haga por escrito, en caso contrario, se procedera a su elaboracion en el plazo anteriormente
detgrminado, debiendo comunicar su resultado conforme lo establece el tercer parrafo del articulo 74 de la Ley de la
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En caso de desacuerdo respecto al finiquito, o bien, si “EL CONTRATISTA”, no acude a “EL AYUNTAMIENTO” para
su elaboracion, dentro del plazo antes sefalado, “EL AYUNTAMIENTO”, procedera a formularlo, debiendo comunicar
suresultado a “EL CONTRATISTA” en un plazo de cinco (5) dias naturales a partir de su emision y notificado su resultado
a “EL CONTRATISTA”, este tendra un plazo de cinco (5) dias habiles para alegar Io que a su derecho corresponda, y Si
transcurmido este plazo no realiza ninguna gestion se tendra por aceptado. En cuanto quede determinado el saldo total,
“EL AYUNTAMIENTO" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente mediante su ofrecimiento
0 la consignacion respectiva, o bien solicitara a “EL CONTRATISTA" el reintegro de los importes resultantes, debiendo,
en forma simultanea, levantarse el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por
ambas partes en este Contrato. .

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “EL AYUNTAMIENTO” dara por terminado el Contrato, dejando
unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como la garantia que se contempla en el articulo 52
fraccion IV de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, por lo que no
sera factible que “EL CONTRATISTA” presente reclamacion alguna de pagoe con posterioridad a la del finiquito.

El documento donde conste el finiquito, debera de contener todos y cada uno de los requisitos establecidos en el articulo
128 del Reglamento de la Ley de la Materia, y formara parte de! presente Contrato, como el anexo respectivo.

DECIMA OCTAVA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. Son responsabilidades a cargo de “EL
CONTRATISTA" las siguientes:

1.- Solventar economicamente riesgos, conservacion, limpieza, cuidado y mantenimiento de los trabajos
hasta el momento de su Entrega-Recepcion fisica a “EL AYUNTAMIENTO”.

2.- Coadyuvar en la extincion de incendios comprendidos en las zonas en que se gjecuten [os trabajos

materia del presente contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin, dando aviso al residente de .

obra de la existencia de incendios, de su localizacion y de su magnitud.

3 - Notificar al residente de obra Ia aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos cbjeto
de este contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga.

4 - Enterar al residente de obra cuando se afecten las condiciones ambientales y (os procesos ecoldgicos de
la zona en que realicen 10s trabajos.

5.- Asegurar que los materiales y equipo que utilice en los trabajos materia del presente contrato, cumplan
con la calidad y especificaciones estipuladas en el presupuesto base autorizado, proceso de adjudicacion, términos de
referencia, asi como en el catalogo de conceptos segun corresponda.

6.- Responder por su cuenta y riesgo de los defectos, vicios ocultos y darios y perjuicios que por
_inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL AYUNTAMIENTO" o a terceros, para lo cual, se estara
“‘a lo dispuesto por los articulos 52 fraccion IV de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
E‘a tado de Puebla, y 64 del Reglamento del ordenamiento legal referido. Cuando por responsabilidad de “EL
C?NTRATISTA” existan vicios ocultos y dafos y perjuicios mayores al mon o de la garantia otorgada por este concepto
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“EL CONTRATISTA” se obliga a reparar los vicios ocultos y dafios y perjuicios en su totalidad, es decir, se obliga a cubrir
el excedente no cubierto por la garantia mencionada.

7.- Cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias, y demas ordenamientos juridicos, considerando
las Normas Oficiales Mexicanas que emitan las autoridades competentes, en materia de construccion. estandares de
seguridad y uso de la via publica.

8. Efectuar los cobros derivados del presente contrato en tiempo y forma a través de la Tesoreria Municipal
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, en el entendido que deberan ser a méas tardar treinta dias habiles
posteriores a la fecha acordada como término de los trabajos contratados, ya que la Tesoreria Municipal del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Puebla no puede apasivar recursos adicionales en caso de presentarse aditivas al monto
contratado.

9.- Informar mediante bitacora respecto de posibles mejoras al proyecto, cuando durante la ejecucion de los
trabajos se percate de irregularidades, omisiones o cualquier otra circunstancia que no haya sido prevista en la
elaboracion del proyecto.

10.- “EL CONTRATISTA”, se obliga expresamente a cumplir con todas y cada una de las obligaciones
adquiridas a través del clausulado que integra el presente Contrato.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES Y PENALIZACIONES ECONOMICAS. "EL AYUNTAMIENTO" tendra
la facultad de verificar si los trabajos objeto de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo
con el programa de ejecucion de los trabajos, para tal efecto "EL AYUNTAMIENTO" comparara periodicamente el
avance de los trabajos, si como consecuencia de dicha comparacion el avance es menor a lo que debiera realizarse, "EL
AYUNTAMIENTO" procedera a imponer, una pena convencional por el equivalente de Cinco al Millar por cada dia
de atraso, en funcion de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido, salvo que esta demora
obedezca a causas justificadas a juicio de "EL AYUNTAMIENTO". Esta pena convencional se establece, por el simple
retraso del cumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” y su monto se descontara administrativamente de
las estimaciones que se formulen para el pago de los trabajos ejecutados. Asimismo, “EL CONTRATISTA” conviene que
si suspende [as obras sin justificacion, a juicio de "EL AYUNTAMIENTO", ésta estara en pleno derecho de optar entre
exigir el cumplimiento de! Contrato o rescindirlo. Para la aplicacion de penas convencionales se estara a lo dispuesto en
el articulo 59 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

Asimismo, "EL AYUNTAMIENTO" tendra la facultad de retener el 5%, respecto de los trabajos pendientes de
ejecutar, como penalizacion economica con cargo a “EL CONTRATISTA", con el objeto de prever posibles atrasos
en el programa de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos. Esta penalizacion se aplicara
como una retencidn economica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso,
misma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso
sefalados en el programa de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos. Dicha retencion

, “tendra el caracter de definitiva, siala fecha pactada de terminacién de los trabajos, estos no se han concluido, de acuerdc
é,\lo\mspuesto en el articulo 60 del Reglamento de la Ley de Obra Publica Y Servicios Relacionados con la Misma para e!
Eitgﬁs) de Puebla.
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VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO”
esta facultada para suspender temporalmente, por un lapso que no podra exceder de sesenta (60) dias naturales, todo o
en parte la obra contratada por causas justificadas, o en su caso, por falta de disponibilidad presupuestal de recursos
utilizables para los fines de la obra contratada o dilacion en su entrega, comunicandolo por escrito a “EL CONTRATISTA”,
sin que ello implique su terminacion definitiva. “EL AYUNTAMIENTO”, designara a los servidores pablicos que podran
ordenar y ejecutar la suspension y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, dando aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA".

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas
que motivaron la suspension.

“EL AYUNTAMIENTO” podra dar por terminado anticipadamente el Contrato cuando concurran razones de interés
general; exista causa justificada que impida la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria dafio o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspension de los trabajos de la obra contratada.

Tanto en la suspension como en la terminacion anticipada debera levantarse acta circunstanciada que cumpla con los
requisitos establecidos en la Ley de la materia, ademéas de observar lo previsto en los articulos 70, 72 y demas relativos
de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110 y 111 del Reglamento de la citada Ley.

VIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO” podra en cualquier
momento iniciar el procedimiento administrativo de rescision del presente Contrato, sin responsabilidad para la
misma, asi como la aplicacion a “EL CONTRATISTA” de las penas convencionales pactadas, y proceder a hacer
efectivas las garantias otorgadas para el cumplimiento del mismo, por incumpfimiento de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA”, derivadas del Contrato o por disposicion de la Ley y sin necesidad de intervencion de autoridad judicial,
en terminos de los articulos 71, 72 y 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado
de Puebla; y 112 y 113 del Reglamento de la Ley en mencion.

Las causas de rescision seran las siguientes:

a)- Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos objeto de este Contrato en la fecha que ha quedado estipulada en la
Clausula Segunda;

b).- Si “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o responder a alguna parte de
ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL AYUNTAMIENTO™;

c).- Si “EL CONTRATISTA" no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata las
drdenes dadas por escrito por “EL AYUNTAMIENTO”, por el residente de obra o por el supervisor externg;

).~ Si “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento a los programa de ejecucion de los trabajos, por falta de materiales,

{ tr‘abajadores 0 equipo de construccion a cargo del mismo, y que a juicio de “EL AYUNTAMIENTO” el atraso pueda’

-\:\(\jif}\gflltgr la terminacion satisfactoria de los trabajos en un plazo determinado;
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e).- Si "EL CONTRATISTA” es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles:

f).- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del Contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de “EL
AYUNTAMIENTO™:

g).- SI“EL CONTRATISTA” cede los derechos de cobro derivados del Contrato, sin contar con la autorizacidn por escrito
de “EL AYUNTAMIENTO”;

h).- Si “EL CONTRATISTA" no otorga las facilidades y datos necesarios a “EL AYUNTAMIENTO" o a otras
dependencias que tengan la facultad de intervenir, para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos;

i).- Siincurrid en irregularidades en la obtencion del listado de contratistas y laboratorios de prueba y control de calidad:
j).- Si incumple a alguna de las estipulaciones contenidas en la clausula DECIMA CUARTA del presente Contrato,

k).- Si se presenta algun hecho que contravengan a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos
gue establece la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, su Reglamento
y demés disposiciones administrativas sobre la materia;

) - Por incumplimiento a cualquiera de sus obligaciones y clausulas pactadas en el presente Contrato; y

m).- Por no notificar a "EL AYUNTAMIENTO", el cambio de domicilio respecto al que haya sefalado en el presente
Contrato.

Ei procedimiento administrativo de rescisidn se rige conforme a lo que disponen los articulos 71, 72 fracciones 11, VI, VII
y 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con [a Misma para el Estado de Puebla; y 112, 113, 115, 116,
117,118, 119, 120 y 121 del Reglamento de fa Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado
de Puebla, si “EL AYUNTAMIENTO” considera que “EL CONTRATISTA" ha incurrido en alguna de las causas de
rescision sehaladas en parrafos anteriores, se le comunicara en forma fehaciente el inicio del procedimiento de rescision
del presente Contrato.

El procedimiento de rescision se iniciara a partir de que a "EL CONTRATISTA” le sea comunicado el incumplimiento en
que haya incurrido, para que dentro de un término de quince (15) dias habiles, manifieste lo que a su derecho convenga
y ofrezca, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, a excepcion de la confesional y la de declaracion de parte.

Transcurrido el término a que se refiere el parrafo anterior, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, se resolvera [0
procedente considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; y

’\[ La resolucion que se dicte, debera ser debidamente fundada, motivada y sera notificada a “EL CONTRATISTA” dentrq
‘.‘f-\‘d%-‘,\)\lg”)s;iiez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que se hubiera dictado la misma, sin que proceda recurso alguno.”
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Lo anterior se realizara, sin perjuicio de que se apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales conforme a lo
establecido por este contrato, se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo, y sies elcaso, se
solicite la devolucién del anticipo.

En el supuesto de que sea “EL CONTRATISTA” el que pretenda rescindir el presente contrato, debera solicitarlo ante Ia
autoridad judicial correspondiente.

VIGESIMA SEGUNDA.- INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTIMACIONES Y REINTEGRO DE PAGOS RECIBIDOS
EN EXCESQ. En caso de incumplimiento en fos pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL AYUNTAMIENTO",
a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades
no pagadas y se computaran por dias naturales desde que se vencit el plazo hasta la fecha en que se ponga
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL. CONTRATISTA”.

En caso de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las cantidades pagadas en
exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo senalado en el parrafo anterior, previo requerimiento a “EL
CONTRATISTA”, a efecto de que, en un plazo no mayor de quince (15) dias habiles, exponga lo que a su derecho
convenga y ofrezca en su caso las pruebas que estime pertinentes, a excepcion de la confesional y declaracion de partes.
Sitranscurrido este plazo “EL CONTRATISTA" no manifiesta argumento alguno en su defensa o si después de analizar
las razones expresadas y las pruebas hechas valer, no prueba la razon de su dicho, se dictara la resolucion que proceda,
contra la que no podré interponer recurso alguno, dandole vista a la Contraloria Municipal, segun sea el caso; el cobro se
realizarad mediante el procedimiento de ejecucion establecido para el cobro de los adeudos de caracter fiscal en términos
de la disposicién correspondiente.

Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales,
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposicion de “EL AYUNTAMIENTO”. No se
considerara pago en exceso cuando fas diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" sean compensadas
en la estimacion siguiente; de acuerdo a lo establecido en el articuio 65 de la Ley de Obra Piblica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

VIGESIMA TERCERA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. Conforme a lo establecido en los articulos 69 de la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; y el CAPITULO VII denominado
"MODIFICACIONES A LOS CONTRATQS" articulos 67 al 74 del Reglamento de la Ley anteriormente mencionada, si
durante la vigencia del Contrato existe la necesidad de modificarlo, “EL AYUNTAMIENTO" procedera a celebrar el
Convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive
las causas que lo originan, las modificaciones que se aprueben mediante la celebracién de los Convenios se consideraran
parte del Contrato y por lo tanto obligatorias para quienes los suscriban. Dichas modificaciones no podran en modo alguno,
afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del contrato original, ni

_convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley.

i
é! éos Convenios correspondientes, deberan formalizarse por “LAS PARTES”, los cuales deberan ser suscritos por &

\ ‘-%‘rv}dor Publico que haya firmado el Contrato, quien lo sustituya o quien esté facultado para ello.

LA SANCION DEL PRESENTE INSTRU!\‘A’;ENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION AS{ COMO LOS
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VIGESIMA CUARTA.- DISPOSICIONES GENERALES. “LAS PARTES”, se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de la Obra objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que [0 integran, asi como a todos los
terminos, lineamientos, procedimientos y demas requisitos que establece la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado de Puebla, su Reglamento y demas normas y disposiciones administrativas que le sean
aplicables, asi como:

a).- Para el caso de que si llegara a presentarse algun cambio que favorezca el mejor desarrollo de los trabajos, “LAS
PARTES"” se comprometen a analizar oportunamente esta situacion y si “EL AYUNTAMIENTO” lo determina procedente,
de comun acuerdo, haran los ajustes necesarios en este Contrato, en su caso modificarlo, prorrogarlo o terminarlo.

b).- “LAS PARTES" estan conformes, que para el caso de suspension de la obra contratada, rescision administrativa o
la terminacion anticipada del Contrato, a observar lo siguiente:

1.- Cuando se determine Ia suspension de los trabajos de la obra contratada, o se rescinda administrativamente el
presente Contrato, por causas imputables a “EL AYUNTAMIENTO", esta pagara los trabajos ejecutados, asi como los
gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, debidamente comprobados y se relacionen directamente
con el Contrato. .

2.- En caso de que se determine el inicio del procedimiento administrativo de la rescision del presente Contrato por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”; “EL AYUNTAMIENTO” en forma precautoria, previa opinion de la Contraloria
Municipal, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue
el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes a la fecha de la
comunicacion de fa rescision, a fin de que se proceda hacer efectiva las garantias otorgadas por "EL CONTRATISTA", y
en el finiquito debera preverse el sobre costo de los trabajos no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al
programa de ejecucion de los trabajos vigente, asi como en su caso, lo relativo a la recuperacion de los materiales y
equipos, que le hayan sido entregados.

3.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, “EL AYUNTAMIENTO” pagara a “EL CONTRATISTA” los
trabajos ejecutados y los gastos no recuperables, siempre que estos sean justificables, debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el Contrato.

4.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, se imposibilite la continuacion de los trabajos, "EL CONTRATISTA” podra
optar por no ejecutarios. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del Contrato, debera solicitarla a “EL
AYUNTAMIENTOQ", quien determinara con la opinién de la Contraloria Municipal, lo conducente dentro de los diez (10)
dias habiles siguientes a la presentacion del escrito respectivo.

5.- Cuando “EL AYUNTAMIENTO”, comunique la terminacion anticipada del Contrato o el inicio del procedimiento de
rescision administrativa, procedera asistido de un fedatario publico a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados
por “EL CONTRATISTA" para hacerse cargo del inmueble o instalaciones respectivas, levantando con o sin la
comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada que establezca el estado en que se encuentran los
trabajos desarroliados, la que debera ser firmada por el representante de la Contraloria Municipal que asista. Asimismo,

r del inicio del procedimiento de rescision administrativa, toda la documentacion que este le hubiera entregado para

\ \ ‘”\QEJCONTRATISTA” se obliga a devolver a “EL AYUNTAMIENTO” en un plazo de diez (10) dias naturales contados a
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realizar los trabajos, de no hacerlo en dicho plazo, “EL AYUNTAMIENTO” dara aviso a la Contraloria Municipal, dentro
de un plazo de tres (3) dias naturales, para que ésta determine lo que proceda conforme a derecho.

VIGESIMA QUINTA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS. “LAS PARTES” convienen expresamente que para dirimir
las cuestiones que se susciten con motivo de la interpretacion o cumplimiento del presente Contrato, se sujetaran a lo
establecido en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y el Reglamento
de la Ley de Obra Pulblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y demas disposiciones
relativas, siendo substanciadas y resueltas por los Tribunales de la Ciudad de Puebla, sujetdndose a dichas disposiciones,
aplicandose supletoriamente el Codigo Civif del Estado Libre y Soberano de Puebla y el Codigo de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia expresamente al fuero que pudiera
corresponderle por razon de su domicilic o nacionalidad presente, futura o por cualquier otra causa.

LEIDO que fue el presente contrato y enteradas “LAS PARTES” del valor, fuerza y alcances legales de su contenido lo
ratifican y firman por duplicado al calce y al margen de conformidad, en la Heroica Puebla de Zaragoza, al primer dia del
mes de marzo del ano dos mil dieciséis.

POR “EL AYUNTAMIENTO”
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C\ FRANCISCO JAVIER ZUNIGA ROSALES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAY

SéRVIClOS PUBLICOS DEL HONORABLE

POR “EL CONTRATISTA”

ARQ. CARLOS CONDADO PICAZO
ADMINISTRADOR UNICO DE “CONDADO PICAZO,
CONSTRUCTO CONSULTORES”, S.A. DEC.V.

- AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

v “ASISTE”

C. JOSE I\MNUEL HERNANDEZ TELLEZ
DIRECTGR DE OBRAS PUBLICAS DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA'Y
SERVICIOS PUBLICOS DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
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