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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN: POR
UNA PARTE, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR EL C. FRANCISCO JAVIER ZUNIGA ROSALES, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL
AYUNTAMIENTO", ASISTIDO POR EL C. JOSE MANUEL HERNANDEZ TELLEZ, EN SU CARACTER DE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS; Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA “GRUPO
AMBIENTAL CONSTRUCTIVO”, S.A. DE C.V., REPRESENTADA AL EFECTO POR SU ADMINISTRADOR UNICO
C. ROSALIA CONDE TRINIDAD, A QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”: Y
CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES MENCIONARA “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE
SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

. De “EL AYUNTAMIENTO™:

1. Que, el Municipio de Puebla, es una entidad de derecho publico, base de la division territorial y de la organizacion
politica y administrativa del Estado, investida de personalidad juridica y patrimonio propio, en mérito de lo dispuesto
por los articulos 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 103 y 105 de la Constitucion Politica
del Estado Libre y Soberano de Puebla; 2, 3 y 4 numeral 116 de la Ley Organica Municipal.

.2. Que, cuenta con las facultades legales necesarias para la suscripcion del presente contrato, de conformidad con lo
establecido por los articulos 102 y 103 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Puebla.

.3. Que, conforme a lo establecido en la fraccion XVIII del articulo 78 de la Ley Orgéanica Municipal, es atribucion del
Ayuntamiento, promover cuanto estime conveniente para el progreso economico, social y cultural del Municipio y
acordar |a realizacion de las obras publicas que fueren necesarias.

l.4. Que, en Sesion Publica y Solemne del Cuerpo Edilicio, celebrada el quince de febrero de dos mil catorce, el C.
Jose Antonio Gali Fayad, protesto el cargo como Presidente Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Puebla, asimismo en Sesion Extraordinaria de misma fecha, se aprobé el Punto de Acuerdo, por el que
se faculta al Presidente Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento de Puebla, para suscribir acuerdos, -
convenios y contratos que sean de interés para el Municipio; entendiéndose dicha facultad para el desarrollo de los
actos que sean competencia municipal y aquellas que puedan ser coordinadas y/o delegadas en términos de la
legislacion aplicable, para cuyo efecto se precisa que se apoyara de los Titulares de la Dependencias y Unidades de la
Administracion Publica Municipal, para la suscripcion de los Contratos Administrativos y demas actos que les
corresponda, y conocer de conformidad con la legislacion secundaria y reglamentaria aplicable, en el ambito de sus
atribuciones y con las responsabilidades que de ellos emanen; asimismo, en Sesion Ordinaria de fecha diecinueve de
febrero de dos mil dieciséis, el Pre51dente Municipal Constitucional informo al Honorable Ayuntamiento su decision de
separarse del cargo de Presidente Mumupa Constitucional de Puebla, Puebla, manifestando que dicha ausencia sera
con caracter de falta absoluta, la cual fue aprobada por unanimidad de votos; de la misma manera se informé la

‘mgnifestacién del Presidente Municipal Suplente de encontrarse imposibilitado material y juridicamente; por lo que con

fecharveinte de febrero de dos mil dieciséis el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, en Sesion
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Publica Ordinaria designo al C. Luis Banck Serrato, Presidente Municipal Sustituto del Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Puebla, Puebla, tomando protesta del cargo conferido ante el pleno del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla, el dia veintiuno de febrero de dos mil dieciséis.

1.5. Que, la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos es una Dependencia de la Administracion Publica
Centralizada del Municipio de Puebla, de conformidad con lo establecido en los articulos 118, 119, 120, 122 y 123 de
la Ley Organica Municipal y al Acuerdo de Cabildo de fecha quince de febrero de dos mil catorce, por el cual se
modifica la Estructura Organica del Honorable Ayuntamiento de Puebla, para la presente administracion 2014-2018.

1.6. Que, con fecha diez de julio de dos mil catorce, se publico en el Periédico Oficial del Estado, el acuerdo de Cabildo
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, de fecha veinte de junio de dos mil catorce, que aprueba el
Dictamen por el cual se expide el Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos del
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

1.7. Que, el C. Francisco Javier Zufiga Rosales, acredita su personalidad, como Secretario de Infraestructura y
Servicios Publicos, mediante nombramiento expedido por el entonces Presidente Municipal del Honorable
Ayuntamiento de Puebla, C. José Antonio Gali Fayad, de fecha once de julio de dos mil catorce, encontrandose
facultado para suscribir el presente contrato en términos de lo dispuesto por el Acuerdo Delegatorio otorgado por el
Presidente Constitucional del Municipio Puebla, de fecha once de julio de dos mil catorce, mediante el cual se delega
al Titular de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos, la facultad para la suscripcion de todo tipo de
acuerdos, convenios, contratos y demas actos que le corresponda conocer, de conformidad con la legislacion
secundaria y reglamentaria aplicable en el ambito de sus atribuciones, con las responsabilidades que de tales
ordenamientos emanen, incluyendo todos los actos relacionados en materia de Infraestructura y Servicios Publicos,
mismo que seguira surtiendo sus efectos para la presente Administracion Pablica Municipal 2014-2018; asi como por
los articulos 118 y 120 de la Ley Organica Municipal; 6 fracciones IX, XI, XIII, XXI y XXVIII del Reglamento Interior de
la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

.8. Que, el C. José Manuel Hernandez Téllez, en su caracter de Director de Obras Publicas y con fundamento en los
articulos 7 fracciones VIl y XXIV, 8 fracciones II, IX, XI y XXI del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura
y Servicios Publicos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, asiste para firma del Secretario de
Infraestructura y Servicios Publicos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla el presente contrato de obra
publica, contando con las atribuciones necesarias para vigilar, autorizar, verificar y realizar todas las actividades
vinculadas con la obra publica y los servicios relacionados con la misma.

1.9. Que, el Gobierno Municipal actuante, tiene entre otros objetivos el mantenimiento y/o la construccion de diversas
obras publicas en el territorio del Municipio de Puebla.

1.10. Que, para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos provenientes del
~_Programa FAFEF 2016, mismos que deberén administrarse y ejecutarse conforme lo que dispone la Ley de Obra
{? Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y de conformidad con el oficio de suficiencia
*\presupuestal nimero emitido por la Tesoreria Municipal del Honorable

'Ay:_t{ntamiento del Municipio de Puebla, con fecha 21 de abril de 2016 (anexo1).

WS/

P
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1.11. Que, de conformidad al procedimiento sefialado en los articulos 23 fraccion 1V, 43 fraccion XII, 44 y 46 de la Ley
de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, de las propuestas presentadas en
el Procedimiento por Adjudicacion Directa numero AD-CMOP-PD-004/2016, realizada por el Comité Municipal de Obra
Publica y Servicios Relacionados, se dicto fallo de adjudicacion en favor de la empresa denominada “GRUPO
AMBIENTAL CONSTRUCTIVO", S.A. DE C.V., en fecha 28 de abril de 2016 (anexo 2).

1.12. Que, sefiala como domicilio oficial para recibir todo tipo de notificaciones o cualquier tipo de correspondencia,
relacionadas con este contrato, el ubicado en Prolongacion Reforma, nimero tres mil trescientos ocho, primer piso,
colonia Amor, de este Municipio de Puebla.

Il. De “EL CONTRATISTA":

I1. Que, una sociedad mexicana, que cuenta con la capacidad juridica para contratar, ya que se encuentra
legalmente constituida segun lo acredita con la Escritura que contiene el Acta Constitutiva respectiva, segun el
Instrumento Notarial nimero Volumen e fecha 04 de junio de 2010, otorgado ante la fe del Notario Publico
Titular de la Notaria nimero  de la Ciudad de Puebla, Estado de Puebla, Abogado Jaime Juarez Hernandez; inscrita
en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, en fecha 08 de junio de
2010, con el folio mercantil electronico nimero ¥ que si llegara a cambiar de nacionalidad, se compromete a
seguir considerandose como mexicana para los efectos de este Contrato y a no invocar la proteccion de ningun
gobierno extranjero bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, todo derecho derivado del mismo.

II.2. Que, su objeto social es, entre otros: “La construccion de vias terrestres, caminos, carreteras, autopistas,
aeropistas, vias férreas, asi como sus estructuras propias tales como puentes, tuneles, viaductos, obras de drenaje y
complementarias; Urbanizacion incluyendo: pavimentacion, de vialidades, guarniciones y banquetas, sistemas de
alcantarillado sanitario y pluvial, redes de agua potable, tanques de almacenamiento, plantas de tratamiento,
alumbrado, jardineria y obras relacionadas”.

II.3. Que, su Administrador Unico, : . acredita su personalidad, para suscribir el presente
documento, de conformidad con el Instrumento Notarial sefialado en el numeral 1.1 de la presente declaracion:
manifestando bajo protesta de decir verdad, que no le han sido revocadas, total o parciaimente, ni modificadas o
limitadas de manera alguna, a la fecha de celebracion del presente; y se identifica con credencial para votar clave de
elector _expedida por el Instituto Federal Electoral, en la cual consta fotografia, que concuerda
con sus rasgos fisonomicos.

II.4. Que, su Registro Federal de Contribuyentes es el nimero GAC100604GF3.

II.5. Que, tiene capacidad juridica para contratar en nombre de su representada, y relne las condiciones
~ ‘administrativas, materiales, técnicas, humanas y econémicas para obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este
. Conrato.

Nt

& .-
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I.6. Que, su Cédula de Registro en el Listado de Contratistas Calificados y Laboratorios de Pruebas de Calidad,
expedido por la Subcontraloria de Auditoria a Obra Publica y Suministros, es el numero CC-017/15 y que dentro de la
clasificacion correspondiente, cuenta con la especialidad para realizar los trabajos objeto del presente Contrato.

I.7. Que, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada no se encuentra en ninguno de los supuestos
establecidos por el articulo 55 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Puebla; y por ende, no se encuentra impedido para formalizar el presente Contrato en los supuestos de suspendido,
cancelado o inhabilitado por resolucién alguna, por Autoridad o Instancia competente, Federal o Estatal.

I1.8. Que, declara bajo protesta de decir verdad, conocer el programa de ejecucion de los trabajos (anexo 3), catélogo
de conceptos (anexo 4), proyectos, planos, especificaciones y normas de calidad (anexo 5), anexos que se
encuentran debidamente firmados y que integran el presente Contrato; conforme a los cuales ejecutara los trabajos
objeto del mismo; de igual forma, manifiesta conocer en su contenido, la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado de Puebla, su Reglamento, asi como las deméas normas que regulan la ejecucion de los
trabajos que se le encomienden mediante el presente Instrumento.

I.9. Que, declara conocer las caracteristicas de la region y que ha considerado dentro de su propuesta técnica y
economica, todos los factores climaticos, econémicos, sociales, hidrologicos, orograficos, la existencia de etnias, la
flora, fauna, vias de comunicacion o de acceso existentes en la zona en que se ejecutaran los trabajos, sus
condiciones geograficas y de suelo y en general cualquier aspecto para la integracion de su propuesta presentada en
el procedimiento de adjudicacion; la disponibilidad de mano de obra, materiales, maquinaria y equipo, para cumplir
cabalmente con el objeto del presente Contrato.

110, Que, dispone de mano de obra, maquinaria, herramienta y equipos, asimismo manifiesta que utilizara los

avances tecnologicos aplicables en funcién de la naturaleza de la obra y seleccion de materiales, productos, equiposy -.;

procedimientos de tecnologia que satisfagan las normas y procedimientos técnicos y econoémicos del proyecto que se
le encomienda.

II.11. Que, la obra la realizara de conformidad con las exigencias técnicas y economicas solicitadas por “EL
AYUNTAMIENTO" y de acuerdo con los precios unitarios, presupuesto, programa de ejecucion de los trabajos,
proyecto ejecutivo y demas documentos que integran la realizacion de las obras, la propuesta técnica y economica
presentada por “EL CONTRATISTA”, asi como la bitacora de obra, que formara parte integrante del presente
Contrato, de acuerdo con lo establecido en los articulos 63 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla y 84 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla.

I1.12. Que, tiene establecido su domicilio en _ ‘
sefnalando domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en
¢ Privada 6 B Sur numero 2902, Local “C”, colonia Ladrillera de Benitez, Puebla, Puebla, C.P. 72530.

"}RI Que, en caso de cambio de domicilio o residencia, se obliga a notificarlo por escrito a “EL AYUNTAMIENTO", en
Wu _‘_p_l_az? maximo de cinco (5) dias naturales, después de establecerse en el nuevo domicilio fiscal, asi como a anexar

&
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copia del comprobante del nuevo domicilio, con documentos oficiales, de lo contrario, todas las erogaciones que se
susciten, para cualquier tipo de notificacion, seran a cargo del mismo.

lll.- De “LAS PARTES":

UNICO. Que, se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad juridica con que se ostentan y con las cuales
celebran este Contrato, manifestando que en la celebracion del mismo, no existe error, dolo, mala fe, o cualquier otro
vicio que afecte el consentimiento con que se celebra.

Que, en mérito de las citadas consideraciones y con fundamento en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado de Puebla, su Reglamento y demas disposiciones legales aplicables en materia de obra
publica vigentes al momento de celebrarse el presente instrumento legal, otorgan de conformidad las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO" encomienda a “EL CONTRATISTA", la realizacion
de la obra plblica a precios unitarios y tiempo determinado denominada CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ALFONSINA STORNI, ubicada en CALLE ALFONSINA STORNI,
ENTRE CALLE JUAN DE DIOS PEZA Y CERRADA EN LA COLONIA BALCONES DEL SUR DE LA JUNTA
AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, y éeste se obliga a ejecutarla hasta su
total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefalados en el
numeral 1.8 de la declaracion Il de este Contrato, asi como las normas de construccion vigentes en el lugar donde
deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas clausulas como
si a la letra se insertasen.

SEGUNDA.- PLAZO DE LA EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO. “EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar
la obra materia u objeto del presente contrato en un plazo de 30 dias naturales, debiendo iniciar los trabajos el dia 02
de mayo de 2016 y obligandose a terminarlos a mas tardar el dia 31 de mayo de 2016 en coincidencia con el
programa de obra que se agrega al presente contrato formando parte integral del mismo e identificado como anexo 3.

Los términos para el cierre documental de la obra, se establecen en la Clausula DECIMA SEXTA del presente
contrato.

La vigencia del presente contrato comprende desde la fecha de firma del mismo y terminara en la fecha en que se
entregue el pago final del finiquito de la obra; en consecuencia los derechos y obligaciones de las partes del presente
instrumento legal se extinguen con el pago antes mencionado, con excepcion de la fianza de vicios ocultos que
permanecera vigente durante los doce meses posteriores a la recepcion formal de los trabajos.

{_ TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO. El monto total del presente Contrato es por la cantidad de $243,352.50
. (Doscientos cuarenta y tres mil trescientos cincuenta y dos pesos 50/100 M.N.) considerando un subtotal de
$209,786.64 (Doscientos nueve mil setecientos ochenta y seis pesos 64/100 M.N.) mas el importe de $33,565.86

i /
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(Treinta y tres mil quinientos sesenta y cinco pesos 86/100 M.N.) equivalentes al 16 % de Impuesto al Valor
Agregado (I.V.A.).

CUARTA.- ANTICIPO. “EL AYUNTAMIENTO"” no otorgara ninguna cantidad a “EL CONTRATISTA” por concepto
de anticipo.

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO. “LAS PARTES" convienen que el pago de la obra publica materia de este
contrato, se realice a contra-entrega de estimaciones, donde se debera describir la relacion de los trabajos efectuados,
amparados por los recibos y facturas correspondientes y deméas documentacion necesaria de conformidad con lo
establecido en el articulo 93 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Puebla.

“LAS PARTES"” convienen que las estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA" se podran
formular periodicamente, por plazos no mayores de un mes, y “EL CONTRATISTA” se obliga a presentarlas a “EL
AYUNTAMIENTO” por conducto de la Residencia de Obra, para que esta, una vez integrada y validada la
documentacion que la sustenta, remita a la SUBDIRECCION DE CONTROL DE INVERSION DE LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS de “EL AYUNTAMIENTO”, dentro de los cinco dias naturales siguientes a las fechas de corte
para el pago de las estimaciones, que seran los dias QUINCE y TREINTA de cada mes, debiendo acompariar “EL
CONTRATISTA” la documentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago. Todas las facturas deberan
cumplir con los requisitos fiscales correspondientes y haran las veces de pago total o parcial segun el caso, previa
certificacion de cumplimiento a satisfaccion del objeto contratado por parte de la supervision de la obra, de
conformidad con las normas de calidad y contenido que este hubiera sefalado.

Las estimaciones de los trabajos deberan acompaiiarse de la siguiente documentacion: Nimeros generadores, notas
de bitacora, croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio de los trabajos ejecutados y/o las que le solicite la
supervision de obra (en caso de que existan), fotografias, analisis, calculo e integracion de los importes
correspondientes a cada estimacion, estado de cuenta, resumen de Ia estimacion por partidas, aviso de inicio de los
trabajos, asi como la factura soporte de la estimacion, que acrediten la procedencia de su pago; “EL
AYUNTAMIENTO” para realizar la revision y autorizacion de las estimaciones respectivas contara con un plazo no
mayor de DIEZ dias naturales siguientes a su presentacion. En el supuesto de que existan diferencias técnicas o
numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, las mismas se resolveran e incorporaran en la
siguiente estimacion. “EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de que las facturas que se presenten para su
pago se encuentren debidamente requisitadas, por lo que la falta de pago por la omisién de algun requisito o por su
presentacion incorrecta, no sera motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el articulo
65 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. En el plazo para el
pago, no se considera el tiempo transcurrido entre la fecha en la que el residente de los trabajos devuelva a “EL
CONTRATISTA” las estimaciones autorizadas y la fecha en que estas sean presentadas junto con la factura por “EL
CONTRATISTA" para el tramite de pago.

Las cantidades de trabajo presentadas en las estimaciones deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en
los, programas pactados y su pago no se considerara como aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL
AYUNTAMIENTO” tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en

LA SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO ORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION, ASI
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exceso que haya efectuado, tal como lo establecen los articulos 89 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

“EL CONTRATISTA" recibira a través de la Tesoreria Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla
el pago que deba exhibir por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme al proceso constructivo,
proyecto, especificaciones de construccion y normas de calidad dentro de los CINCO dias habiles contados a partir de
la fecha en que haya sido autorizada la estimacion por parte de “EL AYUNTAMIENTO".

“El  AYUNTAMIENTO" pagara a “EL CONTRATISTA", a través de la Tesoreria Municipal del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, en el domicilio de ésta, ubicado en Avenida Reforma no. 118, primer piso,
Centro Historico, Puebla, Puebla, C.P, 72000, o bien por transferencias bancarias.

Recibido el pago “EL CONTRATISTA", tendra quince (15) dias naturales para inconformarse sobre cualquier aspecto
del mismo, trascurrido este plazo sin que se presente reclamacion alguna, el pago se considerara definitivamente
aceptado y “EL CONTRATISTA", liberara a “EL AYUNTAMIENTO" de cualquier obligacién relacionada con el pago.

En términos de la fraccion V del articulo 56 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia
Misma para el Estado de Puebla, los gastos de cualquier naturaleza que se originen por incumplimiento de las
obligaciones contraidas por “EL CONTRATISTA", podran ser deducidas de los montos de las estimaciones y pagos
que tenga a su favor.

Asimismo, en cumplimiento al imperativo contenido en el articulo 23, capitulo XIII, de los Derechos por los servicios
prestados por la Contraloria Municipal, de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal de 2016,
“EL CONTRATISTA” acepta y se obliga a pagar a “EL AYUNTAMIENTO" el CINCO AL MILLAR sobre el monto de
cada estimacion de los trabajos ejecutados que presente, retencion que debera ser calculada sin incluir el impuesto al
valor agregado, misma que sera utilizada para el servicio de vigilancia, inspeccion, control y seguimiento de la
Inversion. En caso de lo concemiente de los recursos asignados sean derivados del Ramo General 33, de conformidad
con el numeral 1 de los Lineamientos para el ejercicio y comprobacion de los recursos del cinco al millar, provenientes
del derecho establecido en el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las Entidades Federativas, no
se aplica dicha deduccion.

SEXTA.- DISPOSICION DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “EL AYUNTAMIENTO" se obliga a
poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el inmueble en que deba realizarse la obra contratada, a mas tardar el
dia programado para el inicio de los trabajos y citado en la clausula SEGUNDA del presente contrato, asi como
también tendra a su disposicion los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su
realizacion. .

Si “EL AYUNTAMIENTO” no cumpliera oportunamente, se entendera prorrogada, en igual plazo, la fecha
originalmente pactada para la conclusion de los trabajos, tal como lo dispone el articulo 63 primer parrafo de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

SEPTIMA.- GARANTIAS. “EL CONTRATISTA" a efecto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones vy
\  responsabilidades contractuales en que incurra y los dafos y perjuicios que pueda ocasionar, derivadas del presente
\ | P
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Contrato, se obliga a entregar pdlizas de fianza expedidas por Institucion Afianzadora legalmente establecida, en la
que se constituya garante de éste, por los montos que a continuacion se sefalan:

a).- Poliza de fianza por la cantidad de $24,335.25 (Veinticuatro mil trescientos treinta y cinco pesos 25/100
M.N.) LV.A. incluido, equivalente al 10% del monto total del Contrato, con objeto de garantizar el cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo, teniendo una vigencia a partir de la fecha de su expedicion
hasta el total cumplimiento de las obligaciones del presente Contrato, conforme a los articulos 52 fracciones Il y IV de
la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y 62 de su Reglamento, la
cual para ser cancelada y/o liberada sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “EL
AYUNTAMIENTO".

b).- Pdliza de fianza equivalente al 10% del monto total ejercido de la obra objeto del presente Contrato la cual sera
entregada a “EL AYUNTAMIENTO” al momento de efectuarse la entrega-recepcion definitiva de los trabajos que
constituyen el objeto del presente Contrato, a fin de garantizar la reparacion de posibles vicios ocultos de la misma,
asi como darios y perjuicios o cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido “EL CONTRATISTA", que con
motivo de la ejecucion de los trabajos llegaren a causarse a “EL AYUNTAMIENTO” o a terceros, la cual tendra una
vigencia de doce meses, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepcion, en términos del articulo 77 de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relagionados con la Misma para el Estado de Puebla, siempre que durante ese
periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”, Asi mismo “LAS PARTES” previa la
liberacion y/o cancelacion de la fianza otorgada, haran un recorrido fisico al lugar en donde se construyé la obra y se
reportara el estado que guarda, considerando el desgaste natural de los trabajos; reporte que soportara la solicitud
para su cancelacion.

El incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de entregar en tiempo y forma la fianza de vicios ocultos
sefalada en el inciso anterior, sera causa de dar aviso a la Contraloria Municipal y al Departamento de Padron de
Contratistas, para levantar acta e iniciar procedimiento respectivo.

“EL CONTRATISTA" debera otorgar dichas garantias ante y a favor de la Tesoreria Municipal del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Puebla y en términos de lo que establece el articulo 62, 63, 64, 65 y 66 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y permaneceran vigentes
durante la substanciacion de los recursos legales que se interpongan, hasta que se dicte resolucion ejecutoriada.

En el supuesto que, durante la ejecucion de los trabajos “LAS PARTES” se vean en la necesidad de celebrar
convenios modificatorios o adicionales, al amparo del articulo 69 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado de Puebla, “EL CONTRATISTA” debera modificar las garantias otorgadas para el
cumplimiento del contrato en los mismos términos del convenio celebrado.

OCTAVA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION. “EL CONTRATISTA” se compromete con “EL AYUNTAMIENTO?,
DESDE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, DURANTE TODO EL PERIODO DE EJECUCION, a dotar a los
- trabajadores con un equipo de seguridad basico el cual consistira en chalecos reflejantes y cascos de seguridad,
\ informarles sobre las condiciones del lugar donde se efectuara la obra, con el fin de que se tomen las precauciones
\ _n‘e\p‘eissar,rias. para que estos puedan desempenar sus labores en condiciones ideales.

LY
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Asimismo, desde el inicio, durante el proceso constructivo y hasta la entrega formal de la obra debera proporcionar y
mantener todo tipo de senalamientos preventivos, de seguridad, viales y de nomenclatura, necesario y adecuado de
acuerdo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, con el fin de evitar confusiones y
accidentes, con base en lo dispuesto por el articulo 690 del Codigo Reglamentario para el Municipio de Puebla, es
decir 50 metros antes del lugar en donde se llevan a cabo los trabajos y en el sentido del transito.

Toda la sefializacion, instrumentos de trabajo y seguridad como pueden ser chalecos reflejantes, camionetas, etcétera,
debera llevar el emblema distintivo de la Administracion Municipal del Honorable Ayuntamiento de Puebla, asimismo
“EL CONTRATISTA" estara obligado a instalar dispositivos auxiliares para el control de transito en el lugar de la obra,
asi como en su zona de afluencia, cuando los trabajos interfieran o hagan peligrar el transito entendiéndose a este
como peatones o vehiculos.

“EL CONTRATISTA” se obliga a colocar un anuncio informativo que debera permanecer desde el inicio de los
trabajos y durante la ejecucion de los mismos, el cual consistira en una lona de 6 metros de largo por 1.50 metros de
ancho y contendra la informacion que le sea proporcionada por el area técnica responsable.

De igual modo implementara planes para un manejo adecuado de contingencias; como pueden ser accidentes
causados por error humano o por situaciones atribuibles a la naturaleza, ademas contaran en el lugar donde se
desarrolla la obra un botiquin médico, el cual servira para proporcionar primeros auxilios si asi lo requirieran y en caso
de presentarse alguna de las situaciones antes descritas.

“EL CONTRATISTA" a la firma del presente instrumento legal, esta obligado a proporcionar por su cuenta y riesgo, a
sus trabajadores, todo instrumento necesario para poder desempefiar de manera optima las labores encomendadas,
en base al punto SIETE, de la Clausula DECIMA OCTAVA del presente contrato, referente a las Responsabilidades de -
“EL CONTRATISTA".

El incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las obligaciones que establece esta clausula, lo
hara acreedor a una pena economica, la cual sera aplicada por “EL AYUNTAMIENTO”, y determinara en la clausula
de Penas Convencionales independientemente de la reparacion por su cuenta de posibles dafos y perjuicios que se
ocasionen por negligencia de “EL CONTRATISTA”, en caso contrario sera causa de rescision administrativa del
presente contrato.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS. “LAS PARTES"” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econoémico no previstas en el
mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “LAS PARTES”, impliquen un
aumento o reduccion en un 5% o més de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa de
ejecucion de los trabajos pactados, dichos ajustes de costos podran ser revisados por “EL AYUNTAMIENTO", quién
emitira la determinacion sobre el aumento o reduccion correspondiente, sujetandose al procedimiento previsto en el
articulo 67 fraccion | de la Ley de Obra Pliblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

|\ No habra ajuste de costos, en caso de cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar
\ .sﬁi‘eta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.
W
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Para llevar a cabo el ajuste de costos conforme a lo determinado en el articulo 67 de Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se revisara cada uno de los precios del Contrato para obtener el
ajuste respectivo, y la revision de los costos se realizara con apego al siguiente procedimiento;

.- En caso de que el atraso no sea imputable a “EL CONTRATISTA", los ajustes se calcularan a partir de la fecha en
que se haya producido el incremento o tecremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar
conforme al programa convenido.

Cuando el atraso fuera por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procedera el ajuste de costos exclusivamente
para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar, conforme al programa de ejecucion de los trabajos originalmente
pactado.

Para efectos de la revision y ajuste de los costos, los precios ofertados o los costos de mercado entregados que
deberan considerarse como base, seran los de la presentacion de la propuesta o los vigentes al momento de la
solicitud del ajuste, los que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

Il.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a los lineamientos que
expida para tal efecto la Contraloria Municipal, en su caso los que deberan tomar en consideracion los indices
nacionales de precios producto que determine el Banco de México;

III.- Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados, el ajuste
se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el
gjercicio del Contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta; y

IV.- Los demas lineamientos que para tal efecto emita la Contraloria Municipal.
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS:

“EL CONTRATISTA" al momento en que se produzca el incremento o decremento en el costo de los insumos y en el
supuesto de que dichos incrementos o decrementos repercutan en la obra objeto del presente Contrato, debera
presentar a “EL AYUNTAMIENTO”, la solicitud de ajustes de costos en un lapso no mayor de freinta (30) dias
naturales contados a partir de la fecha en que se produzca el incremento o decremento en el costo, acordando “LAS
PARTES” que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de “EL CONTRATISTA” para reclamar el pago, mismo
debera contener ademas de lo previsto en el articulo 135 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, lo siguiente:

a) La explicacion de cada una de las circunstancias de orden economico que en concepto de “EL CONTRATISTA"
determine un aumento del costo total de los trabajos aln no realizados.

b._) Las razones que “EL CONTRATISTA" considere operantes en cuanto a que dichas circunstancias de orden
quﬁc‘miico no pudieran ser previstas en el presente Contrato, ni en sus Anexos originales.

LA SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANT g FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION, ASI
COMO LOS ASPECTOS TECNICOS, OPERATIVOS, PRESUPUESTALESZECONOMICOS ¥ FISCALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AREA QUE LOS OPERE
7
-

DI-5LC-DCC-CT-083 »

QUEJAS Y DENUNCIAS
o pag. 10

vy Pueblacapital




CONTRATO NO. OP/ADED04/SISPMP-2016-70088
NO. DE OBRA: 70088

PUEBLA

c) Los motivos por los cuales considera “EL CONTRATISTA” que tales circunstancias de hecho, determinen la
necesidad del aumento en los costos de los trabajos aun no realizados.

d) Las consideraciones que en concepto de “EL CONTRATISTA” procedan y demuestren que antes de su solicitud y
en el momento de ésta no hay dolo, culpa, negligencia e ineptitud.

e) Los estudios econoémicos, informes y demas documentacion con la que se acredite en forma evidente el incremento
en los costos relativos al total de los trabajos aun no ejecutados.

V.- “EL AYUNTAMIENTQ", de considerar procedente la solicitud de aumento de los costos por parte de “EL
CONTRATISTA” en un plazo no mayor de 30 dias calendario contados a partir de la fecha de la solicitud, revisara
cada uno de los precios unitarios pactados originalmente en el Contrato, que en su caso autorice el ajuste de precios.

Para efectos de lo establecido en esta clausula “LAS PARTES" convienen en sujetarse a lo previsto por los articulos
67, 68 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 95, 131, 132, 133,
134, y demas relativos de su Reglamento.

DECIMA.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y CONFIDENCIALIDAD. “EL CONTRATISTA" se obliga a guardar
sigilo, confidencialidad, discrecion y abstenerse de dar a conocer, a cualquier persona fisica o juridica cualquier
informacion relacionada con los trabajos contratados, por lo que por ningun motivo podra:

.- Disponer, usar, usufructuar, arrendar o celebrar Contrato alguno, independientemente de que se realice a titulo
oneroso o gratuito, sobre los trabajos realizados por “EL CONTRATISTA”;

Il.- Divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, el contenido del proyecto
ejecutivo, los términos del presente Contrato o sus anexos, los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de
este Contrato, sin la autorizacion expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”, reconociendo que dichos
resultados son propiedad de esta ultima; y

II.- Dar a conocer cualquier obra, trabajo, programa de ejecucion de los trabajos, estudio, informe, documento, etc.,
realizado por “EL CONTRATISTA", independientemente de su avance, derivado del presente Contrato, ya que es
propiedad exclusiva de “EL AYUNTAMIENTO”, por lo que cualquier asunto relacionado con éstos se debera dar a
conocer y autorizar por “EL AYUNTAMIENTO”.

DECIMA PRIMERA.- DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES TECNICOS DE “LAS PARTES”.

"EL CONTRATISTA" designa al C. ingeniero Civil Jesis Miranda Valencia, como su Superintendente de

| Construccion, mismo que contara con plena autorizacion para tomar decisiones en todo lo relativo a la ejecucion de la

| obra motivo del presente contrato; técnico especializado que fue nombrado por “EL CONTRATISTA" en la propuesta
ca\r'g\la que participo en el procedimiento de adjudicacion de la obra que nos ocupa.

o |
1 /
L1
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“EL CONTRATISTA” exhibe copia de la Cédula Profesional de su Superintendente de Construccion, misma que se
agrega al presente expediente como anexo 6, documento con el que acredita su capacidad, responsabilidad y
conocimientos técnicos suficientes para atender todo lo concerniente al proceso constructivo de la obra que se
contrata.

El Superintendente de Construccion, debera conocer en contenido y alcances legales del presente contrato asi como
todos sus anexos.

“EL CONTRATISTA” podra cambiar a su Superintendente de Construccion, previa notificacion y autorizacion de “EL
AYUNTAMIENTO".

"EL AYUNTAMIENTO" se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo, asi como
solicitar, por causas justificadas su sustitucion, y “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de nombrar a otro que
reina los siguientes requisitos: Que tenga conocimientos, habilidades, experiencia, y capacidad suficiente para llevar
la administracion y direccion de los trabajos, grado académico de formacion profesional, experiencia en administracion
y construccion de obras, desarrollo profesional y el conocimiento de obras similares a la obra objeto del presente
Contrato, de acuerdo a lo establecido en el articulo 81 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

A su vez "EL AYUNTAMIENTO" en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 76 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, designara a un Supervisor Residente de
Obra, quien sera el responsable técnico que vigilara que se cumplan todas y cada una de las obligaciones contraidas
por “EL CONTRATISTA” a través del presente contrato, ejerciendo sus funciones de acuerdo a lo establecido en el
articulo 77 del citado ordenamiento legal.

Asimismo, "EL AYUNTAMIENTO" tendra la facultad de contratar a cualquier empresa que a su criterio realice la
Supervision Externa a la obra materia del presente Contrato. En el caso de que se presente un atraso en la obra
contratada por causas imputables a “EL. CONTRATISTA”, este debera pagar la supervision a partir de la fecha de
vencimiento del Contrato celebrado con la supervisora hasta la total conclusion de los trabajos de esta. Por lo que “EL
CONTRATISTA”, acepta que "EL AYUNTAMIENTO" descontara del finiquito respectivo el importe a pagar a la
supervisora por los trabajos a realizar con motivo de su atraso.

DECIMA SEGUNDA.- BITACORA. “LAS PARTES” deberan llevar de forma obligatoria la Bitacora, con fundamento
en lo dispuesto por los articulos 84, 85, 86, 87 y 88 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; se ajustara a las necesidades de cada obra; en su elaboracion,
control y seguimiento deberéa considerarse como minimo lo siguiente:

I.- Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al Contrato de que se trate;

II.- Se debe contar con un original para “EL AYUNTAMIENTO” y al menos dos copias, una para EL CONTRATISTA y
\ otra para la residencia de obra o la supervision;

\ '\
"-.IIIIg-\?_bas copias deberan ser desprendibles, no asi las originales;
\ )
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IV.- El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso: nimero, clasificacion, fecha,
descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacion, causa, solucion, prevencion, consecuencia economica,
responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta; y

V.- Contener las firmas de quienes intervienen en ella.

DECIMA TERCERA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS. “LAS PARTES” convienen que cualquier discrepancia
futura, de caracter técnico o administrativo que, de alguna manera, impliquen una audiencia de conciliacion, se
procedera de la siguiente forma:

La parte que conozca de la discrepancia lo hara del conocimiento, preferentemente, mediante escrito a la otra parte,
para que esta en un término no mayor a diez (10) dias naturales, emita su opinion o instruccion correspondiente.

En caso de que persista la discrepancia o no sea aceptada por la parte que dio aviso, solicitara una reunion para
efecto de que se trate el asunto, a los diez dias naturales posteriores a la notificacion de la aceptacion o rechazo.

En dicha reunion se convocara a “LAS PARTES”, mediante oficio que debera contener lugar, fecha y hora de la
reunion asi como las discrepancias a tratar.

De la reunion llevada a cabo se levantara Acta Circunstanciada que contenga las discrepancias y la solucién de las
mismas.

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES. “EL CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que
ocupa con motivo de los trabajos materia del Contrato, sera el (inico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y deméas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo mismo “EL
CONTRATISTA" se obliga a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o
en contra de “EL AYUNTAMIENTO", en relacion con la Obra Plblica objeto de este Contrato.

En tal virtud, de acuerdo a lo establecido en el articulo 56 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se acuerdan las siguientes estipulaciones:

I.- "EL AYUNTAMIENTO", en ningin caso sera solidariamente responsable respecto de las relaciones laborales y de
seguridad social que genere “EL CONTRATISTA” con sus trabajadores o el personal que utilice para la ejecucion de
los trabajos contratados, para lo cual, “EL CONTRATISTA” reconoce expresamente ser el tnico obligado del pago y
cumplimiento de todas las prestaciones de caracter laboral, individuales o colectivas, y de seguridad social, que se
originen con los trabajadores que directa o indirectamente le prestan sus servicios, ya sea por mano de obra, por
transporte y acarreo de materiales o por tualquier otro tipo de servicio personal subordinado, en su caso, y que por lo
tanto se obliga a acudir ante las autoridades, Dependencias, Tribunales Administrativos o Laborales y ante los
. ‘organismos de seguridad social, a responder de las obligaciones contraidas ante las mismas o que se reclamen a
' traves de ellas, obligandose a deslindar a “EL AYUNTAMIENTO”, de cualquiera de las responsabilidades u
ob\ligagiones que se pudieren generar o que se hayan generado ante dichas instancias;
\ S
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II.- “EL CONTRATISTA”, exhibira a "EL AYUNTAMIENTOQ", dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la firma
del presente Contrato, los Contratos colectivos, tanto de mano de obra como de transporte y acarreo de materiales, en
su caso, debidamente depositados y registrados ante las autoridades laborales, por lo que en caso de incumplimiento
se hara acreedor a la pena convencional, sin perjuicio de que “EL AYUNTAMIENTO” pueda optar por la rescision del
Contrato;

lll.- En los casos que asi lo prevea la legislacion aplicable y se establezca una tarifa (inica de transporte de acarreo de
materiales, con independencia de que la misma se fije en los Contratos colectivos de transporte y acarreo, “EL
CONTRATISTA" se compromete a pagarla integramente;

IV.- Previa al acta de liberacion a que se refiere el Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado de Puebla, “EL CONTRATISTA”, debera acreditar que ha liquidado todos y cada uno de sus
adeudos de caracter laboral, tanto por mano de obra como por transporte y acarreo de materiales. Dicha acreditacion
podra hacerla, en el caso de fransporte y acarreo de materiales, con las facturas debidamente soportadas con el
boletaje y las estimaciones de cada tramo que amparen; en el caso de la mano de obra, con las nominas o listas de
raya firmadas por los trabajadores, asi mismo, sera responsable de cualquier eventualidad que se produzca con el
personal que preste sus servicios, al utilizar mecanismos peligrosos que causen danos materiales o perjuicios de dano
moral, y cualguier victima del ilicito, asi como cualquier crédito quirografario o en los que se pretenda hacer efectivo el
embargo de estimaciones; y

V.- Los gastos de cualquier naturaleza que se originen por el incumplimiento de las obligaciones antes senaladas,
podran ser deducidos de los montos de las estimaciones y pagos que tenga a su favor “EL CONTRATISTA". El
cumplimiento de estas obligaciones estara asegurado en todo caso, con la garantia de cumplimiento a que se refiere el
articulo 52 fraccion Il de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla,
independientemente de que su inobservancia podra ser una causa de rescision del presente Contrato.

De igual forma “EL CONTRATISTA" esta obligado a cumplir con las leyes, reglamentos, normas y especificaciones
que en materia de Seguridad e Higiene en la construccion, dispongan la Secretaria de Salud, Secretaria del Trabajo y
Prevision Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATACION. “EL CONTRATISTA” se obliga a no subcontratar ni ceder a terceras
personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato en forma parcial ni total, con
excepcion de los derechos de cobro sobre estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se debera contar
con la aprobacion expresa y por escrito de "EL AYUNTAMIENTO", en los términos del articulo 51 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

DECIMA SEXTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA" comunicara a “EL AYUNTAMIENTO" la

terminacion de los trabajos que le fueron encomendados, dentro de un plazo de cinco (5) dias naturales posteriores a

la conclusion de los mismos y “EL AYUNTAMIENTO", verificara que estén debidamente realizados conforme a las
" condiciones establecidas en el presente Contrato dentro de un término de diez (10) dias naturales, conforme a lo
'. Eeﬁalado en el articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
| Estado de Puebla.

\ '1- J
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“EL AYUNTAMIENTO" una vez constatada dicha terminacion, dentro del término de diez (10) dias habiles,
procedera a su recepcion fisica, comunicandole a “‘EL CONTRATISTA" y a la Contraloria Municipal, la fecha
sefialada para su recepcion, a fin de que esta ultima, si lo estima pertinente, nombre representante que asista al acto,
levantando el acta correspondiente, la cual debera contener todos y cada uno de los datos establecidos en el articulo
124 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

Asimismo “EL CONTRATISTA”, previo a la firma del acta entrega-recepcion de los trabajos ejecutados objeto de este
Contrato, debera presentar la actualizacion de los planos correspondientes a la construccion final, en términos de la
Ley de la materia.

“EL CONTRATISTA" podra efectuar entregas parciales, cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes
sean identificables y susceptibles de utilizarse, de conformidad con “EL AYUNTAMIENTO".

No obstante la recepcion formal de los trabajos “EL AYUNTAMIENTO”, se reservara el derecho de reclamar el trabajo
faltante o mal ejecutado, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido.

DECIMA SEPTIMA.- DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. Una vez recibidos fisicamente los
trabajos, “EL AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA" dentro del término de treinta (30) dias naturales, procederan
a elaborar el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra, describiendo el
concepto general que les dio origen y elsaldo resultante.

“EL AYUNTAMIENTO" notificara a “EL CONTRATISTA”, a través de su representante legal o su superintendente de
construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de
acudir al llamado que se le haga por escrito, en caso contrario, se procedera a su elaboracion en el plazo
anteriormente determinado, debiendo comunicar su resultado conforme lo establece el tercer parrafo del articulo 74 de
la Ley de la materia.

En caso de desacuerdo respecto al finiquito, o bien, si “EL CONTRATISTA”, no acude a “EL AYUNTAMIENTO” para
su elaboracion, dentro del plazo antes senalado, “EL AYUNTAMIENTO”, procedera a formularlo, debiendo comunicar
su resultado a “EL CONTRATISTA" en un plazo de cinco (5) dias naturales a partir de su emision y notificado su
resultado a “EL CONTRATISTA”, este tendra un plazo de cinco (5) dias habiles para alegar lo que a su derecho
corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza ninguna gestion se tendra por aceptado. En cuanto quede
determinado el saldo total, “EL AYUNTAMIENTO” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” el pago
correspondiente mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien solicitara a “EL CONTRATISTA” el
reintegro de los importes resultantes, debiendo, en forma simultanea, levantarse el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en este Contrato.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “EL AYUNTAMIENTO” dara por terminado el Contrato, dejando
] unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como la garantia que se contempla en el articulo 52
. fraccion IV de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, por lo que no
sera factible que “EL CONTRATISTA” presente reclamacion alguna de pago con posterioridad a la del finiquito.

!
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El documento donde conste el finiquito, debera de contener todos y cada uno de los requisitos establecidos en el
articulo 128 del Reglamento de la Ley de la Materia, y formara parte del presente Contrato, como el anexo respectivo.

DECIMA OCTAVA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA". Son responsabilidades a cargo de "EL
CONTRATISTA" las siguientes:

1.- Solventar econdémicamente riesgos, conservacion, limpieza, cuidado y mantenimiento de los trabajos
hasta el momento de su Entrega-Recepcion fisica a “EL AYUNTAMIENTO”.

2.- Coadyuvar en la extincion de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos
materia del presente contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin, dando aviso al residente de
obra de la existencia de incendios, de su localizacion y de su magnitud.

3.- Notificar al residente de obra la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos
objeto de este contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga.

4.- Enterar al residente de obra cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecologicos
de la zona en que realicen los trabajos.

5.- Asegurar que los materiales y equipo que utilice en los trabajos materia del presente contrato, cumplan
con la calidad y especificaciones estipuladas en el presupuesto base autorizado, proceso de adjudicacion, términos de
referencia, asi como en el catalogo de conceptos segun corresponda.

6.- Responder por su cuenta y riesgo de los defectos, vicios ocultos y dafos y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL AYUNTAMIENTO" o a terceros, para lo cual, se
estara a lo dispuesto por los articulos 52 fraccion IV de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado de Puebla, y 64 del Reglamento del ordenamiento legal referido. Cuando por responsabilidad de “EL
CONTRATISTA” existan vicios ocultos y dafos y perjuicios mayores al monto de la garantia otorgada por este
concepto, “EL CONTRATISTA” se obliga a reparar los vicios ocultos y dafios y perjuicios en su totalidad, es decir, se
obliga a cubrir el excedente no cubierto por la garantia mencionada.

7.- Cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias, y demas ordenamientos juridicos, considerando
las Normas Oficiales Mexicanas que emitan las autoridades competentes, en materia de construccion, estandares de
seguridad y uso de la via publica.

8. Efectuar los cobros derivados del presente contrato en tiempo y forma a través de la Tesoreria
Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, en el entendido que deberan ser a mas tardar treinta

~ dias habiles posteriores a la fecha acordada como término de los trabajos contratados, ya que la Tesoreria Municipal
\ del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla no puede apasivar recursos adicionales en caso de presentarse

adjti\;as al monto contratado.
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9.- Informar mediante bitacora respecto de posibles mejoras al proyecto, cuando durante la ejecucion de
los trabajos se percate de irregularidadés, omisiones o cualquier ofra circunstancia que no haya sido prevista en la
elaboracion del proyecto.

10.- “EL CONTRATISTA”, se obliga expresamente a cumplir con todas y cada una de las obligaciones
adquiridas a través del clausulado que integra el presente Contrato.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES Y PENALIZACIONES ECONOMICAS. "EL AYUNTAMIENTO"
tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de
acuerdo con el programa de ejecucion de los trabajos, para tal efecto "EL AYUNTAMIENTO" comparara
periodicamente el avance de los trabajos, si como consecuencia de dicha comparacion el avance es menor a lo que
debiera realizarse, "EL AYUNTAMIENTO" procedera a imponer, una pena convencional por el equivalente de
Cinco al Millar por cada dia de atraso, en funcion de los trabajos no ejecutados conforme al programa
convenido, salvo que esta demora obedezca a causas justificadas a juicio de "EL AYUNTAMIENTOQ". Esta pena
convencional se establece, por el simple retraso del cumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” y su
monto se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen para el pago de los trabajos
ejecutados. Asimismo, “EL CONTRATISTA” conviene que si suspende las obras sin justificacion, a juicio de "EL
AYUNTAMIENTQ", ésta estara en pleno derecho de optar entre exigir el cumplimiento del Contrato o rescindirlo. Para
la aplicacion de penas convencionales se estara a lo dispuesto en el articulo 59 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

Asimismo, "EL AYUNTAMIENTO" tendra la facultad de retener el 5%, respecto de los trabajos pendientes de
ejecutar, como penalizacion econémica con cargo a “EL CONTRATISTA”, con el objeto de prever posibles atrasos
en el programa de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos. Esta penalizacion se
aplicara como una retencién economica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el
atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podré recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de
atraso senalados en el programa de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos. Dicha
retencion tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de los trabajos, estos no se han
concluido, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO"
esta facultada para suspender temporalmente, por un lapso que no podra exceder de sesenta (60) dias naturales, todo
0 en parte la obra contratada por causas justificadas, o en su caso, por falta de disponibilidad presupuestal de recursos
utilizables para los fines de la obra contratada o dilacion en su entrega, comunicandolo por escrito a “EL
CONTRATISTA”, sin que ello implique su terminacion definitiva. “EL AYUNTAMIENTO", designara a los servidores
publicos que podran ordenar y ejecutar la suspension y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, dando aviso
por escrito a “EL CONTRATISTA”.

"\ El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
. c‘absas que motivaron la suspension.
et
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“EL AYUNTAMIENTO” podra dar por terminado anticipadamente el Contrato cuando concurran razones de interés
general, exista causa justificada que impida la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria dafio o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension de los trabajos de la obra contratada.

Tanto en la suspension como en la terminacion anticipada debera levantarse acta circunstanciada que cumpla con los
requisitos establecidos en la Ley de la materia.

De acuerdo a lo previsto en los articulos 70, 72 y demés relativos de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado de Puebla, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 y 111 del Reglamento de la citada Ley.

VIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO” podra en cualquier
momento iniciar el procedimiento administrativo de rescision del presente Contrato, sin responsabilidad para la
misma, asi como la aplicacion a “EL CONTRATISTA” de las penas convencionales pactadas, y proceder a hacer
efectivas las garantias otorgadas para el cumplimiento del mismo, por incumplimiento de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", derivadas del Contrato o por disposicion de la Ley y sin necesidad de intervencion de autoridad
judicial, en términos de los articulos 71, 72 y 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para
el Estado de Puebla; y 112 y 113 del Reglamento de la Ley en mencion.

Las causas de rescision seran las siguientes:

a).- Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos objeto de este Contrato en la fecha que ha quedado estipulada en la
Clausula Segunda;

b).- Si “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o responder a alguna parte
de ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL AYUNTAMIENTO™:

c).- Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata
las ordenes dadas por escrito por “EL AYUNTAMIENTO", por el residente de obra o por el supervisor externo:

d).- Si “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento a los programa de ejecucion de los trabajos, por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccion a cargo del mismo, y que a juicio de “EL AYUNTAMIENTO” el atraso pueda
dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en un plazo determinado:

e).- Si “EL CONTRATISTA” es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles:

fl.- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del Contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de “EL
AYUNTAMIENTO";

' g)- Si “EL CONTRATISTA” cede los derechos de cobro derivados del Contrato, sin contar con la autorizacion por

-

escrito de “EL AYUNTAMIENTO”;

/
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h).- Si “EL CONTRATISTA” no otorga las facilidades y datos necesarios a “EL AYUNTAMIENTO" o a ofras
dependencias que tengan la facultad de intervenir, para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajos;

i).- Si‘incurrio en irregularidades en la obtencion del listado de contratistas y laboratorios de prueba y control de
calidad:

J).- Siiincumple a alguna de las estipuiacr'ones contenidas en la clausula DECIMA CUARTA del presente Contrato,

k).- Si se presenta algin hecho que contravengan a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, su
Reglamento y demas disposiciones administrativas sobre la materia:

1).- Por incumplimiento a cualquiera de sus obligaciones y clausulas pactadas en el presente Contrato; y

m).- Por no notificar a “EL AYUNTAMIENTO”, el cambio de domicilio respecto al que haya sefialado en el presente
Contrato.

El procedimiento administrativo de rescision se rige conforme a lo que disponen los articulos 71, 72 fracciones I, VI,
Vil'y 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; y 112, 113, 115,
116, 117, 118, 119, 120 y 121 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con la Misma para
el Estado de Puebla, si “EL AYUNTAMIENTO" considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las
causas de rescision sefaladas en parrafos anteriores, se le comunicara en forma fehaciente el inicio del procedimiento
de rescision del presente Contrato.

El procedimiento de rescision se iniciara a partir de que a “EL CONTRATISTA” le sea comunicado el incumplimiento
en que haya incurrido, para que dentro de un término de quince (15) dias habiles, manifieste lo que a su derecho
convenga y ofrezca, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, a excepcion de la confesional y la de declaracion
de parte. ¥

Transcurrido el término a que se refiere el parrafo anterior, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, se resolvera
lo procedente considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; y

La resolucion que se dicte, debera ser debidamente fundada, motivada y sera notificada a “EL CONTRATISTA”
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que se hubiera dictado la misma, sin que proceda recurso
alguno.

Lo anterior se realizara, sin perjuicio de que se apliquen a “EL CONTRATISTA" las penas convencionales conforme a
- lo establecido por este contrato, se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

En el supuesto de que sea “EL CONTRATISTA" el que pretenda rescindir el presente contrato, deberé solicitarlo ante
laé-_a\u\g\torildad judicial correspondiente.
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VIGESIMA SEGUNDA.- INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTIMACIONES Y REINTEGRO DE PAGOS RECIBIDOS
EN EXCESO. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
AYUNTAMIENTO", a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros. Dichos gastos se calcularan
sobre las cantidades no pagadas y se computarén por dias naturales desde que se vencio el plazo hasta la fecha en
que se ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

En caso de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las cantidades pagadas
en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior, previo requerimiento a
“EL CONTRATISTA”, a efecto de que, en un plazo no mayor de quince (15) dias habiles, exponga lo que a su
derecho convenga y ofrezca en su caso las pruebas que estime pertinentes, a excepcion de la confesional y
declaracion de partes. Si transcurrido este plazo “EL CONTRATISTA” no manifiesta argumento alguno en su defensa
0 si después de analizar las razones expresadas y las pruebas hechas valer, no prueba la razon de su dicho, se
dictara la resolucion que proceda, contra la que no podra interponer recurso alguno, dandole vista a la Contraloria
Municipal, segun sea el caso; el cobro se realizara mediante el procedimiento de ejecucion establecido para el cobro
de los adeudos de caracter fiscal en términos de la disposicion correspondiente.

Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales,
desde la fecha del pago hasta la fecha gn que se pongan las cantidades a disposicion de “EL AYUNTAMIENTO”. No
se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente; de acuerdo a lo establecido en el articulo 65 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

VIGESIMA TERCERA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. Conforme a lo establecido en los articulos 69 de la Ley
de Obra Piblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; y el CAPITULO VIl denominado
"MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS", articulos 67 al 74 del Reglamento de la Ley anteriormente mencionada, si
durante la vigencia del Contrato existe la necesidad de modificarlo, “EL AYUNTAMIENTO" procedera a celebrar el
Convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo sustentarlo en un dictamen técnico que funde y
motive las causas que lo originan, las modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de los Convenios se
consideraran parte del Contrato y por lo tanto obligatorias para quienes los suscriban. Dichas modificaciones no
podran en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto
del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley.

Los Convenios correspondientes, deberan formalizarse por “LAS PARTES”, los cuales deberan ser suscritos por el
Servidor Publico que haya firmado el Contrato, quien lo sustituya o quien esté facultado para ello.

VIGESIMA CUARTA.- DISPOSICIONES GENERALES. “LAS PARTES”, se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de la Obra objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a todos
los terminos, lineamientos, procedimientos y demas requisitos que establece la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, su Reglamento y deméas normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables, asi como: !

\ a).- Para el caso de que si llegara a presentarse algiin cambio que favorezca el mejor desarrollo de los trabajos, “LAS
' P%TES" se comprometen a analizar oportunamente esta situacion y si “EL AYUNTAMIENTO” lo determina
R

) P~

L& SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO S = 5A EN CUANTO A LA FORMA JURIDICA, POR LD QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION, ASf
COMO LOS ASPECTOS TECNICOS, OPERATIVOS ARESUPLIESTALES, ECONOMICOS ¥ FISCALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AREA QUE LOS OPERE

DJ-5LC-DCC-CT-083

QUEJAS Y DENUNCIAS

pag. 20

~.Pueblacapital qjob nw




CONTRATO NO. OP/ADEQQ4/SISPMP-2016-70088
NO. DE OBRA: 70088

PUEBLA

procedente, de comun acuerdo, haran los ajustes necesarios en este Contrato, en su caso modificarlo, prorrogarlo o
terminarlo.

b).- “LAS PARTES" estan conformes, que para el caso de suspension de la obra contratada, rescision administrativa o
la terminacion anticipada del Contrato, a observar lo siguiente:

1.- Cuando se determine la suspension de los trabajos de la obra contratada, o se rescinda administrativamente el
presente Contrato, por causas imputables a “EL AYUNTAMIENTO", esta pagara los trabajos ejecutados, asi como los
gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, debidamente comprobados y se relacionen directamente
con el Contrato.

2.- En caso de que se determine el inicio del procedimiento administrativo de la rescision del presente Contrato por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”; “EL AYUNTAMIENTO” en forma precautoria, previa opinion de la
Contraloria Municipal, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta
que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes a la
fecha de la comunicacion de la rescision, a fin de que se proceda hacer efectiva las garantias otorgadas por “EL
CONTRATISTA”, y en el finiquito debera preverse el sobre costo de los trabajos no ejecutados que se encuentren
atrasados conforme al programa de ejecucion de los trabajos vigente, asi como en su caso, lo relativo a la
recuperacion de los materiales y equipos, que le hayan sido entregados.

3.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, “EL AYUNTAMIENTO" pagara a "EL CONTRATISTA”
los trabajos ejecutados y los gastos no recuperables, siempre que estos sean justificables, debidamente comprobados
y se relacionen directamente con el Contrato.

4.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL CONTRATISTA™ podra
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del Contrato, debera solicitarla a “EL
AYUNTAMIENTOQ", quien determinara con la opinion de la Contraloria Municipal, lo conducente dentro de los diez (10)
dias habiles siguientes a la presentacion del escrito respectivo.

5.- Cuando “EL AYUNTAMIENTO”, comunique la terminacion anticipada del Contrato o el inicio del procedimiento de
rescision administrativa, procedera asistido de un fedatario publico a tomar inmediata posesion de los trabajos
ejecutados por “EL CONTRATISTA” para hacerse cargo del inmueble o instalaciones respectivas, levantando con o
sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada que establezca el estado en que se encuentran
los trabajos desarrollados, la que debera ser firmada por el representante de la Contraloria Municipal que asista.
Asimismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a devolver a “EL AYUNTAMIENTO” en un plazo de diez (10) dias
naturales contados a partir del inicio del procedimiento de rescision administrativa, toda la documentacion que este le
hubiera entregado para realizar los trabajos, de no hacerlo en dicho plazo, “EL AYUNTAMIENTO” dara aviso a la
Contraloria Municipal, dentro de un plazo de tres (3) dias naturales, para que ésta determine lo que proceda conforme
a derecho.

{ VIGESIMA QUINTA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS. “LAS PARTES” convienen expresamente que para dirimir
+ \as cuestiones que se susciten con motivo de la interpretacion o cumplimiento del presente Contrato, se sujetaran a lo
esfabiemdo en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y el
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Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y demas
disposiciones relativas, siendo substaneiadas y resueltas por los Tribunales de la Ciudad de Puebla, sujetandose a
dichas disposiciones, aplicandose supletoriamente el Codigo Civil del Estado Libre y Soberano de Puebla y el Codigo
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; por lo tanto “EL CONTRATISTA" renuncia
expresamente al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio o nacionalidad presente, futura o por
cualquier otra causa.

LEIDO que fue el presente contrato y enteradas “LAS PARTES” del valor, fuerza y alcances legales de su contenido
lo ratifican y firman por duplicado al calce y al margen de conformidad, en la Heroica Puebla de Zaragoza, a los
veintinueve dias del mes de abril del afio dos mil dieciséis.

POR “EL AYUNTAMIENTO” POR “EL CONTRATISTA”
Wl
'C. FRANCISCO JAVIER ZUNIGA ROSALES C. ROSA!\._‘I'A...C.QNBE:TRINIDAD
-- j,SECRETARIO' DE INFRAESTRUCTURA Y ADMINISTRADOR UNICO DE
SERVICIOS PUBLICOS DEL HONORABLE “GRUPO AMBIENTAL
/AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA CONSTRUCTIVO", S.A. DE C.V.
“ASISTE"

-

= !’ : i
C.JOSE HERNANDEZ TELLEZ
DIREETOR DE OBRAS PUBLICAS DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y

SERVIC(IOS PUBLICOS DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
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