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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN; POR UNA
PARTE, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL
C. FRANCISCO JAVIER ZUNIGA ROSALES, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTO", ASISTIDO POR
EL C. JOSE MANUEL HERNANDEZ TELLEZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS; Y POR LA
OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA “GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION LISAMOMBC", S.A.
DE C.V., REPRESENTADA AL EFECTO POR SU ADMINISTRADOR, C. MARIO BAEZ CISNEROS, A QUIEN EN LO
SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA"; Y CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES
MENCIONARA “LAS PARTES", MISMOS QUE SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS.

DECLARACIONES
. De “EL AYUNTAMIENTO™:

1. Que, el Municipio de Puebla, es una entidad de derecho plblico, base de la division territorial y de la organizacion
politica y administrativa del Estado, investida de personalidad juridica y patrimonio propio, en mérito de lo dispuesto por los
articulos 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 103 y 105 de la Constitucion Politica del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 2, 3 y 4 numeral 116 de la Ley Organica Municipal.

1.2. Que, cuenta con las facultades legales necesarias para la suscripcion del presente contrato, de conformidad con lo
establecido por los articulos 102 y 103 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Puebla.

.3. Que, conforme a lo establecido en la fraccion XVIII del articulo 78 de la Ley Organica Municipal, es atribucion del
Ayuntamiento, promover cuanto estime conveniente para el progreso econémico, social y cultural del Municipio y acordar
la realizacion de las obras publicas que fueren necesarias.

1.4, Que, en Sesion Pdblica y Solemne del Cuerpo Edilicio, celebrada el quince de febrero de dos mil catorce, el C. José
Antonio Gali Fayad, protesto el cargo como Presidente Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento del Municipio
de Puebla, asimismo en Sesion Extraordinaria de misma fecha, se aprob¢ el Punto de Acuerdo, por el que se faculta al
Presidente Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento de Puebla, para suscribir acuerdos, convenios y contratos
que sean de interés para el Municipio; entendiéndose dicha facultad para el desarrollo de los actos que sean competencia
municipal y aquellas que puedan ser coordinadas y/o delegadas en términos de la legislacion aplicable, para cuyo efecto
se precisa que se apoyara de los Titulares de la Dependencias y Unidades de I Administracion Publica Municipal, para la
suscripcion de los Contratos Administrativos y demas actos que les corresponda, y conocer de conformidad con la
legislacion secundaria y reglamentaria aplicable, en el ambito de sus atribuciones y con las responsabilidades que de ellos
emanen: asimismo, en Sesion Ordinaria de fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, el Presidente Municipal
Constitucional informo al Honorable Ayuntamiento su decision de separarse del cargo de Presidente Municipal
Constitucional de Puebla, Puebla, manifestando que dicha ausencia sera con caracter de falta absoluta, la cual fue
aprobada por unanimidad de votos; de la misma manera se informo la manifestacion del Presidente Municipal Suplente de

_encontrarse imposibilitado material y juridicamente; por lo que con fecha veinte de febrero de dos mil dieciséis el Honorable

rongreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, en Sesion Publica Ordinaria designo al C. Luis Banck Serrato, Presidef_ﬂe
i pql Sustituto del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Puebla, tomando protesta del cargo conferido
\

N

N

LA SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A DRMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACIAN 4051 COMO LOS
ASPECTOS TECNICOS, OPERATIVOS, PRESUPUESTALES, ECONOMICOY FISCALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AREA QUE LOS OPERE.
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ante el pleno del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, el dia veintiuno de febrero de dos mil
dieciséis.

.5. Que, la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos es una Dependencia de la Administracion Publica Centralizada
del Municipio de Puebla, de conformidad con lo establecido en los articulos 118, 119, 120, 122 y 123 de la Ley Organica
Municipal y al Acuerdo de Cabildo de fecha quince de febrero de dos mil catorce, por el cual se modifica la Estructura
Organica del Honorable Ayuntamiento de Puebla, para la presente administracion 2014-2018.

1.6. Que, con fecha diez de julio de dos mil catorce, se publico en el Periddico Oficial del Estado, el acuerdo de Cabildo del
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, de fecha veinte de junio de dos mil catorce, que aprueba el Dictamen
por el cual se expide el Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

1.7. Que, el C. Francisco Javier Zufiiga Rosales, acredita su personalidad, como Secretario de Infraestructura y Servicios
Publicos, mediante nombramiento expedido por el entonces Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de Puebla,
C. José Antonio Gali Fayad, de fecha once de julio de dos mil catorce, encontrandose facultado para suscribir el presente
contrato en términos de lo dispuesto por el Acuerdo Delegatorio otorgado por el Presidente Constitucional del Municipio
Puebla, de fecha once de julio de dos mil catorce, mediante el cual se delega al Titular de la Secretaria de Infraestructura
y Servicios Publicos, la facultad para la suscripcion de todo tipo de acuerdos, convenios, contratos y demas actos que le
corresponda conocer, de conformidad con la legislacion secundaria y reglamentaria aplicable en el ambito de sus
atribuciones, con las responsabilidades que de tales ordenamientos emanen, incluyendo todos los actos relacionados en
materia de Infraestructura y Servicios Publicos, mismo que seguira surtiendo sus efectos para la presente Administracion
Publica Municipal 2014-2018; asi como por los articulos 118 y 120 de la Ley Organica Municipal; 6 fracciones IX, XI, XIll,
XXI 'y XXVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos del Honorable Ayuntamiento
del Municipio de Puebla.

1.8. Que, el C. José Manuel Hemandez Téllez, en su caracter de Director de Obras Publicas y con fundamento en los
articulos 7 fracciones VIl y XXIV, 8 fracciones |1, IX, XI'y XXI del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura y
Servicios Publicos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, asiste para firma del Secretario de Infraestructura
y Servicios Publicos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla el presente contrato de obra publica, contando
con las atribuciones necesarias para vigilar, autorizar, verificar y realizar todas las actividades vinculadas con la obra piblica
y los servicios relacionados con la misma.

1.9. Que, el Gobiemno Municipal actuante, tiene entre otros objetivos el mantenimiento y/o la construccion de diversas obras
publicas en el territorio del Municipio de Puebla.

1.10. Que, para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos provenientes del Programa
PARTICIPACIONES 2016, mismos que deberan administrarse y ejecutarse conforme lo que dispone la Ley de Obra Publica
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y de conformidad con el oficio de suficiencia presupuestal
numero emitido por la Tesoreria Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Puebla, con fecha 14 de abril de 2016 (anexo1).
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I.M. Que, de conformidad al procedimiento sefialado en los articulos 23 fraccion I1l, 43 fraccion I, 44 y 46 de la Ley de
bie E,Ublica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, de las propuestas presentadas en el
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LA SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANAD A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACIEN, ASI COMO LOS
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procedimiento de adjudicacion por invitaci.én a cuando menos tres personas nimero I3-CMOP-PD-DU§12016, realizada por
el Comité Municipal de Obra Publica y Servicios Relacionados, se dicto fallo de-adjudicacion en favor de la empresa
denominada “GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION LISAMOMBG”, S.A. DE C.V., en fecha 28 de abril de
2016 (anexo 2).

1.12. Que, sefiala como domicilio oficial para recibir todo tipo de notificaciones o cualquier tipo de correspondencia,
relacionadas con este contrato, el ubicado en Prolongacion Reforma, nimero tres mil trescientos ocho, primer piso, colonia
Amor, de este Municipio de Puebla.

Il. De “EL CONTRATISTA™:

II.1. Que, es una sociedad mexicana, que cuenta con la capacidad juridica para contratar, ya que se encuentra legaimente
constituida segun lo acredita con la Escritura que contiene el Acta Constitutiva respectiva, Instrumento numero
Volumen de fecha 29 de agosto de 2011, otorgado ante la fe del Notario Publico Auxiliar de la Notaria numero e
la Ciudad de Puebla, Estado de Puebla, Licenciado Angel Pérez Garcia; la cual se encuentra debidamente inscrita en el
Registro Piblico de la Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, en fecha 14 de septiembre de 2011,
con el folio mercantil electronico numero y que si llegara a cambiar de nacionalidad, se compromete a seguir
considerandose como mexicana para los efectos de este Contrato y a no invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero
bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado del mismo.

I1.2. Que, su objeto social es, entre otros: "La construccion en general de obras civiles y publicas, planeacion, remodelacion,
mantenimiento, proyectos y adaptacion de inmuebles civiles y publicos asi como sus avaltos y peritos; la urbanizacion,
pavimentacion, terracerias y todo tipo de caminos; la construccion y mantenimiento de parques y jardines”.

I1.3. Que, su Administrador, C. Mario Baez Cisneros, acredita su personalidad, sefialando que cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente documento, de conformidad con el Instrumento Notarial sefalado en el numeral 1.1
de la presente declaracion; manifestando bajo protesta de decir verdad, que no le han sido revocadas, total o
parcialmente, ni modificadas o limitadas de manera alguna, a la fecha de celebracion del presente Contrato; y se identifica
con credencial de elector, con folio nimero expedida por el Instituto Federal Electoral, en la cual consta
fotografia a color que concuerda con sus rasgos fisonomicos.

II.4. Que, su Registro Federal de Contribuyentes es el nimero GCC1108296F5.

I1.5. Que, tiene capacidad juridica para contratar en nombre de su representada, y reune las condiciones administrativas,
materiales, técnicas, humanas y economicas para obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este Contrato.

I1.6. Que, su Cédula de Registro en el Listado de Contratistas Calificados y Laboratorios de Pruebas de Calidad, expedido
por la Subcontraloria de Auditoria a Obra Publica y Suministros, es el nimero CC-121/15, y que dentro de la clasificacion
N correspondiente, cuenta con la especialidad para realizar los trabajos objeto del presente Contrato.

bI?cidos por el articulo 55 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla;

A
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' f\\ 7. Que, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada no se encuentra en ninguno de los supuestos
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LA SANCIGN DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUA| 0 A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON 5U CELEBRACION, ASI COMO LOS
ASPECTOS TECNICOS, OPERATIVOS, PRESUPUESTALES, ECONOMICOS Y FISCALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AREA QUE LOS OPERE.

QUEJAS Y DENUNCIAS
} ’aﬁ’?’ 01806017 VI@U!

D4-5LC-DCC-CT-088

wivwe. Pueblacapital ot
é pig. 3



CONTRATO NO. OP/I3E009/SISPMP-2016-25864
NO. DE OBRA: 25864

Que, en mérito de las citadas consideraciopes y con fundamento en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado de Puebla, su Reglamento y demés disposiciones legales aplicables en materia de obra publica
vigentes al momento de celebrarse el presente instrumento legal, otorgan de conformidad las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO"” encomienda a “EL CONTRATISTA", la realizacion de la
obra publica a precios unitarios y iempo determinado denominada LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BARRANCAS Y RIOS
DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicada en TRAMO RIO ATOYAC, ENTRE RECTA CHOLULA Y PROLONGACION
REFORMA EN LA COLONIA REFORMA, COLONIA REFORMA SUR, COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA NORTE
Y COLONIA VISTA HERMOSA: DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, y éste se obliga a ejecutarla hasta su total terminacion,
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos senalados en el numeral I1.8 de la
declaracion Il de este Contrato, asi como las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los
trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas clausulas como si a la letra se insertasen.

SEGUNDA.- PLAZO DE LA EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO. “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar Ja
obra materia u objeto del presente contrato en un plazo de 61 dias naturales, debiendo iniciar los trabajos el dia 02 de
mayo de 2016 y obligandose a terminarlos a mas tardar el dia 01 d{iulio de 2016 en coincidencia con el programa de
obra que se agrega al presente contrato formando parte integral del mismo e identificado como anexo 3.

Los términos para el cierre documental de la obra, se establecen en la Clausula DECIMA SEXTA del presente contrato.

La vigencia del presente contrato comprende desde la fecha de firma del mismoy terminara en la fecha en que se entregue
el pago final del finiquito de la obra; en consecuencia los derechos y obligaciones de las partes del presente instrumento
legal se extinguen con el pago antes mencionado, con excepcion de la fianza de vicios ocultos que permanecera vigente
durante los doce meses posteriores a la recepcion formal de los trabajos.

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO. El monto total del presente Contrato es por la cantidad de S3.381,90f42 (Tres
millones trescientos ochenta y un mil novecientos tres pesos 42/100 M.N.) considerando un subtotal de $2,915,433.98
(Dos millones novecientos quince mil cuatrocientos treinta y tres pesos 98/100 M.N.) mas el importe de $466,469.44
(Cuatrocientos sesentay seis mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 44/100 M.N.) equivalentes al 16 % de Impuesto
al Valor Agregado (.V.A.).

CUARTA.- ANTICIPO. Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato, EL AYUNTAMIENTO” se obliga a
entregar a “EL CONTRATISTA" por concepto de anticipo la cantidad de $1,014,571.63 (Un millén catorce mil quinientos
setenta y un pesos 03/100 M.N.) LV.A. incluido, equivalente al 30% del monto total del contrato, para que “EL
CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas, instalaciones, y en
su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos, asi como, para la
K\compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipo que debe instalarse y demas insumos que
\\ deberan otorgar para efectuar la obra en cuestion; el anticipo sera amortizado mediante deducciones proporcionales en
"-"-\,zg%estimacién que presente “EL CONTRATISTA” por trabajos ejecutados, debiéndose liquidar el faltante por amortizar
y
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LA SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN QANTO A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION, AS/ COMO LOS
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y por ende, no se encuentra impedido para formalizar el presente Contrato en los supuestos de suspendido, cancelado o
inhabilitado por resolucién alguna, por Autoridad o Instancia competente, Federal o Estatal.

11.8. Que, declara bajo protesta de decir verdad, conocer el programa de ejecucion de los trabajos (anexo 3), catalogo de
conceptos (anexo 4), proyectos, planos, especificaciones y normas de calidad (anexo 5), anexos que se encuentran
debidamente firmados y que integran el presente Contrato; conforme a los cuales ejecutara los trabajos objeto del mismo;
de igual forma, manifiesta conocer en su contenido, la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Puebla, su Reglamento, asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos que se le
encomienden mediante el presente Instrumento.

11.9. Que, declara conocer las caracteristicas de la region y que ha considerado dentro de su propuesta técnica y econémica,
todos los factores climaticos, economicos, sociales, hidrologicos, orograficos, la existencia de etnias, la flora, fauna, vias
de comunicacion o de acceso existentes eh la zona en que se ejecutaran los trabajos, sus condiciones geograficas y de
suelo y en general cualquier aspecto para la integracion de su propuesta presentada en el procedimiento de adjudicacion;
la disponibilidad de mano de obra, materiales, maquinaria y equipo, para cumplir cabalmente con el objeto del presente
Contrato.

I1.10. Que, dispone de mano de obra, maquinaria, herramienta y equipos, asimismo manifiesta que utilizara los avances
tecnologicos aplicables en funcion de la naturaleza de la obra y seleccion de materiales, productos, equipos y
procedimientos de tecnologia que satisfagan las normas y procedimientos técnicos y economicos del proyecto que se le
encomienda.

111, Que, la obra la realizara de conformidad con las exigencias técnicas y econémicas solicitadas por “EL //
AYUNTAMIENTO” y de acuerdo con los precios unitarios, presupuesto, programa de ejecucion de los trabajos, proyecto o
ejecutivo y demas documentos que integran la realizacion de las obras, la propuesta técnica y econémica presentada por 1
“EL CONTRATISTA", asi como la bitacora de obra, que formaré parte integrante del presente Contrato, de acuerdo con lo
establecido en los articulos 63 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla

y 84 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

I.12. Que, tiene establecido su domicilio.en
?| cual senala para todos los efectos y fines legales de este contrato.

I1.13. Que, en caso de cambio de domicilio o residencia, se obliga a nofificarlo por escrito a “EL AYUNTAMIENTO", en un
plazo maximo de cinco (5) dias naturales, deSpues de establecerse en el nuevo domicilio fiscal, asi como a anexar copia
del comprobante del nuevo domicilio, con documentos oficiales, de lo contrario, todas las erogaciones que se susciten, para
cualquier tipo de notificacion, seran a cargo del mismo.

Ill.- De “LAS PARTES":

f{\ NICO. Que, se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad juridica con que se ostentan y con las cuales celebran
\\ te Contrato, manifestando que en la celebracién del mismo, no existe error, dolo, mala fe, o cualquier otro vicio que afecte

W

\ el §opsentimiento con que se celebra.

LA SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION, AS[ COMO LOS
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Ll

en la estimacion finiquito; de acuerdo al procedimiento de amortizacion establecido en el articulo 103 del Reglamento de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

En el concepto de que para el caso de que se declare rescindido el presente contrato, el saldo por amortizar del anticipo
se reintegrara a “EL AYUNTAMIENTO”, en un plazo no mayor de diez dias naturales, contados a partir de la fecha en que
le sea comunicado a “EL CONTRATISTA™la resolucion ejecutoriada que haya determinado la rescision administrativa del
contrato.

Y para el caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en el plazo seialado, cubrira los cargos
que resulten conforme a lo indicado en el parrafo primero del articulo 65 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado de Puebla.

Asimismo “EL CONTRATISTA”, dentro del plazo de 10 dias naturales, contados a partir de la entrega del anticipo, debera
comprobar su aplicacion, con la correspondiente documentacion en original, de conformidad con lo sefialado en el primer
parrafo de la presente clausula, asi como lo establecido en el articulo 54 fraccion Il de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

En el caso de que “EL CONTRATISTA" no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 52 de
la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, no procedera el diferimiento para
la iniciacion de los trabajos y por lo tanto quedara obligado a iniciarlos en la fecha establecida en el presente Contrato,
salvo en el supuesto establecido en el segundo parrafo de la fraccion | del articulo 54 de dicho ordenamiento fegal.

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO. “LAS PARTES" convienen que el pago de la obra publica materia de este
contrato, se realice a contra-entrega de estimaciones, donde se debera describir la relacion de los trabajos efectuados,
amparados por los recibos y facturas correspondientes y demas documentacion necesaria de conformidad con lo
establecido en el articulo 93 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Puebla.

¥

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO. “LAS PARTES” convienen que el pago de la obra publica materia de este
contrato, se realice a contra-entrega de estimaciones, donde se debera describir la relacion de los trabajos efectuados,
amparados por los recibos y facturas correspondientes y demas documentacion necesaria de conformidad con lo
establecido en el articulo 93 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Puebla.

“LAS PARTES” convienen que las estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA” se podran formular
periddicamente, por plazos no mayores de un mes, y “EL CONTRATISTA” se obliga a presentarlas a “EL
AYUNTAMIENTO” por conducto de la Residencia de Obra, para que esta, una vez integrada y validada la documentacion
que la sustenta, remita a la SUBDIRECCION DE CONTROL DE INVERSION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
de “EL AYUNTAMIENTO", dentro de los cinco dias naturales siguientes a las fechas de corte para el pago de las

\ estimaciones, que seran los dias QUINCE y TREINTA de cada mes, debiendo acompariar “EL CONTRATISTA" la

umentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago. Todas las facturas deberan cumplir con los requisitos
Iejs correspondientes y haran las veces de pago total o parcial segin el caso, previa certificacion de cumplimiento a

L]
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satisfaccion del objeto contratado por parte de la supervision de la obra, de conformidad con las normas de calidad y
contenido que este hubiera senalado.

Las estimaciones de los trabajos deberan acompaiarse de la siguiente documentacion: Numeros generadores, notas de
bitacora, croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio de los trabajos ejecutados y/o las que le solicite la supervision
de obra (en caso de que existan), fotogeafias, anlisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada
estimacion, estado de cuenta, resumen de la estimacion por partidas, aviso de inicio de los trabajos, asi como la factura
soporte de la estimacion, que acrediten la procedencia de su pago; “EL AYUNTAMIENTO" para realizar la revision y
autorizacion de las estimaciones respectivas contara con un plazo no mayor de DIEZ dias naturales siguientes a su
presentacion. En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de
dicho plazo, las mismas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion., “EL CONTRATISTA" sera el Unico
responsable de que las facturas que se presenten para su pago se encuentren debidamente requisitadas, por lo que la falta
de pago por la omision de algin requisito o por su presentacion incorrecta, no sera motivo para solicitar el pago de los
gastos financieros a que hace referencia el articulo 65 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado de Puebla. En el plazo para el pago, no se considera el tiempo transcurrido entre la fecha en la que el
residente de los trabajos devuelva a “EL CONTRATISTA” las estimaciones autorizadas y la fecha en que estas sean
presentadas junto con la factura por “EL CONTRATISTA" para el tramite de pago.

Las cantidades de trabajo presentadas en las estimaciones deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los
programas pactados y su pago no se considerara como aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL AYUNTAMIENTO”
tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes 0 mal ejecutados y. en su caso, del pago en exceso que haya efectuado,
tal como lo establecen los articulos 89 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla.

“EL CONTRATISTA” recibira a través de la Tesoreria Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla el
pago que deba exhibir por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme al proceso constructivo, proyecto,
especificaciones de construccion y normas de calidad dentro de los CINCO dias habiles contados a partir de la fecha en
que haya sido autorizada la estimacion por parte de “EL AYUNTAMIENTO".

“El AYUNTAMIENTO" pagara a “EL CONTRATISTA”, a traves de la Tesoreria Municipal del Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Puebla, en el domicilio de ésta, ubicado en Avenida Reforma no. 118, primer piso, Centro Histérico,
Puebla, Puebla, C.P. 72000, o bien por transferencias bancarias.

Recibido el pago “EL CONTRATISTA”, tendra quince (15) dias naturales para inconformarse sobre cualquier aspecto del
mismo, trascurrido este plazo sin que se presente reclamacion alguna, el pago se considerara definitivamente aceptado y
“EL CONTRATISTA”, liberara a “EL AYUNTAMIENTO” de cualquier obligacion relacionada con el pago.

En términos de 1a fraccion V del articulo 56 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla, los gastos de cualquier naturaleza que se originen por incumplimiento de las obligaciones
contraidas por “EL CONTRATISTA”, podran ser deducidas de los montos de las estimaciones y pagos que tenga a su
r\favor.
\ "s,imismo. en cumplimiento al imperativo contenido en el articulo 23, capitulo XIll, de los Derechos por los servicios
5105 por la Contraloria Municipal, de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal de 2016. “EL
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PUEBLA

CONTRATISTA” acepta y se obliga a pagar a “EL AYUNTAMIENTO" el CINCO AL MILLAR sobre el monto de cada
estimacion de los trabajos ejecutados que presente, retencion que debera ser calculada sin incluir el impuesto al valor
agregado, misma que sera utilizada para el servicio de vigilancia, inspeccion, control y seguimiento de la Inversién.

SEXTA.- DISPOSICION DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “EL AYUNTAMIENTO" se obliga a
poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el inmueble en que deba realizarse la obra contratada, a mas tardar el dia
programado para el inicio de los trabajos y citado en la clausula SEGUNDA del presente contrato, asi como también tendra
a su disposicion los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

Si “EL AYUNTAMIENTO" no cumpliera oportunamente, se entendera prorrogada, en igual plazo, la fecha originalmente
pactada para la conclusion de los trabajos, tal como lo dispone el articulo 63 primer parrafo de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

SEPTIMA.- GARANTIAS. “EL CONTRATISTA" a efecto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades contractuales en que incurra y los dafios y perjuicios que pueda ocasionar, derivadas del presente
Contrato, se obliga a entregar pdlizas de fianza expedidas por Institucion Afianzadora legalmente establecida, en la que se
constituya garante de éste, por los montos que a continuacion se sefialan:

a).- Pdliza de fianza por la cantidad de $338,190.34 (f rescientos treinta y ocho mil ciento noventa pesos 34/100
M.N.) L.V.A. incluido, equivalente al 10% del monto total del Contrato, con objeto de garantizar el cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones derivadas del mismo, teniendo una vigencia a partir de la fecha de su expedicion hasta el
total cumplimiento de las obligaciones del presente Contrato, conforme a los articulos 52 fracciones Il y IV de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y 62 de su Reglamento, la cual para ser
cancelada y/o liberada sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO".

b).- Paliza de fianza por la cantidad de $1,014,571.03 (Un millén catorce mil quinientos setenta y un pesos 03/100
M.N.) L.V.A. incluido, equivalente al 30% del monto total del Contrato, con el objeto de garantizar la debida inversion,
amortizacion o devolucion total o parcial del anticipo que se menciona en la clausula CUARTA del presente, la que para
ser cancelada y/o liberada, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO".

¢).- Poliza de fianza equivalente al 10% del monto total ejercido de la obra objeto del presente Contrato la cual sera

entregada a “EL AYUNTAMIENTO" al momento de efectuarse la entrega-recepcion definitiva de los trabajos que

constituyen el objeto del presente Contrato, a fin de garantizar la reparacion de posibles vicios ocultos de la misma, asi

como dafios y perjuicios o cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido “EL CONTRATISTA", que con motivo de

la ejecucion de los trabajos llegaren a causarse a “EL AYUNTAMIENTO" 0 a terceros, la cual tendra una vigencia de doce

meses, contados a partir de la fecha del dcta de entrega-recepcion, en términos del articulo 77 de la Ley de Obra Publica

y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, siempre que durante ese periodo no haya surgido una

(-_responsabiiidad a cargo de “EL CONTRATISTA". Asi mismo “LAS PARTES” previa la liberacion y/o cancelacion de la

[ fianza otorgada, haran un recorrido fisico al lugar en donde se construyd la obra y se reportara el estado que guarda,
chnsiderando el desgaste natural de los trabajos; reporte que soportara la solicitud para su cancelacion.

/
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PUEBLA |

El incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de entregar en tiempo y forma la fianza de vicios ocultos sefialada en
el inciso anterior, sera causa de dar aviso a la Contraloria Municipal y al Departamento de Padron de Contratistas, para
levantar acta e iniciar procedimiento respectivo.

“EL CONTRATISTA” debera otorgar dichas garantias ante y a favor de la Tesoreria Municipal del Honorable Ayuntamiento
del Municipio de Puebla y en términos de lo que establece el articulo 62, 63, 64, 65 y 66 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y permaneceran vigentes durante la
substanciacion de los recursos legales que se interpongan, hasta que se dicte resolucion ejecutoriada.

En el supuesto que, durante la ejecucion de los trabajos “LAS PARTES" se vean en la necesidad de celebrar convenios
modificatorios o adicionales, al amparo del articulo 69 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado de Puebla, “EL CONTRATISTA" debera modificar las garantias otorgadas para el cumplimiento del contrato
en los mismos términos del convenio celebrado.

OCTAVA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION. “EL CONTRATISTA” se compromete con “EL AYUNTAMIENTO", DESDE
LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, DURANTE TODO EL PERIODO DE EJECUCION, a dotar a los trabajadores
con un equipo de seguridad basico el cual consistira en chalecos reflejantes y cascos de seguridad, informarles sobre las
condiciones del lugar donde se efectuara la obra, con el fin de que se tomen las precauciones necesarias, para que estos
puedan desempefiar sus labores en condiciones ideales.

Asimismo, desde el inicio, durante el proceso constructivo y hasta la entrega formal de la obra debera proporcionar y
mantener todo tipo de sefalamientos preventivos, de seguridad, viales y de nomenclatura, necesario y adecuado de
acuerdo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, con el fin de evitar confusiones y accidentes,
con base en lo dispuesto por el articulo 690 del Codigo Reglamentario para el Municipio de Puebla, es decir 50 metros
antes del lugar en donde se llevan a cabo los trabajos y en el sentido del transito.

Toda la sealizacién, instrumentos de trabajo y seguridad como pueden ser chalecos reflejantes, camionetas, etcétera,
debera llevar el emblema distintivo de la Administracion Municipal del Honorable Ayuntamiento de Puebla, asimismo “EL
CONTRATISTA” estara obligado a instalar dispositivos auxiliares para el control de transito en el lugar de la obra, asi como
en su zona de afluencia, cuando los trabajos interfieran o hagan peligrar el transito entendiéndose a este como peatones 0
vehiculos. 3

“EL CONTRATISTA” se obliga a colocar un anuncio informativo que debera permanecer desde el inicio de los trabajos y
durante la ejecucion de los mismos, el cual consistira en una lona de 6 metros de largo por 1.50 metros de ancho y contendra
la informacion que le sea proporcionada por el area técnica responsable.

De igual modo implementara planes para un manejo adecuado de contingencias; como pueden ser accidentes causados
por error humano o por situaciones atribuibles a la naturaleza, ademas contaran en el lugar donde se desarrolla la obra un
botiquin médico, el cual servira para proporcionar primeros auxilios si asi lo requirieran y en caso de presentarse alguna de
las situaciones antes descritas.

“\“EL CONTRATISTA" a a firma del presente instrumento legal, esta obligado a proporcionar por su cuenta y riesgo. a sus
: t bejadores. todo instrumento necesario para poder desempefiar de manera optima las labores encomendadas, en bas
I

N
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al punto SIETE, de la Clausula DECIMA OCTAVA del presente contrato, referente a las Responsabilidades de “EL
CONTRATISTA",

El incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" de cualquiera de las obligaciones que establece esta clausula, lo hara
acreedor a una pena economica, la cual sera aplicada por “EL AYUNTAMIENTO", y determinara en la clausula de Penas
Convencionales independientemente de la reparacion por su cuenta de posibles dafios y perjuicios que se ocasionen por
negligencia de “EL CONTRATISTA", en caso contrario sera causa de rescision administrativa del presente contrato.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS. “LAS PARTES" acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el mismo, pero
que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “LAS PARTES”, impliquen un aumento o reduccion
en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa de ejecucion de los trabajos
pactados, dichos ajustes de costos podran ser revisados por “EL AYUNTAMIENTO", quién emitira la determinacion sobre
el aumento o reduccion correspondiente, sujetandose al procedimiento previsto en el articulo 67 fraccion | de la Ley de
Obra Piblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

No habra ajuste de costos, en caso de cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta
la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

Para llevar a cabo el ajuste de costos conforme a lo determinado en el articulo 67 de Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se revisara cada uno de los precios del Contrato para obtener el
ajuste respectivo, y la revision de los costos se realizara con apego al siguiente procedimiento:

|- En caso de que el atraso no sea imputable a “EL CONTRATISTA”, los ajustes se calcularan a partir de la fechaen que /-

se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar conforme
al programa convenido.

Cuando el atraso fuera por causa imputabie a “EL CONTRATISTA”, procedera el ajuste de costos exclusivamente para la
obra que debiera estar pendiente de ejecutar, conforme al programa de ejecucion de los trabajos originalmente pactado.

Para efectos de la revision y ajuste de los costos, los precios ofertados o los costos de mercado entregados que deberan
considerarse como base, seran los de la presentacion de la propuesta o los vigentes al momento de la solicitud del ajuste,
los que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

I.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a los lineamientos que expida
para tal efecto la Contraloria Municipal, en su caso los que deberan tomar en consideracion los indices nacionales de
precios producto que determine el Banco de Mexico;

r IIl.- Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados, el ajuste se
I' \apl icara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio
| Contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA”"
qonsiderado en su propuesta; y
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IV.- Los demas lineamientos que para tal efecto emita la Contraloria Municipal.

SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS:

“EL CONTRATISTA” al momento en que se produzca el incremento o decremento en el costo de los insumos y en el
supuesto de que dichos incrementos o decrementos repercutan en la obra objeto del presente Contrato, debera presentar
a“EL AYUNTAMIENTO", la solicitud de ajustes de costos en un lapso no mayor de treinta (30) dias naturales contados
a partir de la fecha en que se produzca el incremento o decremento en el costo, acordando “LAS PARTES" que transcurrido
dicho plazo, precluye el derecho de “EL CONTRATISTA” para reclamar el pago, mismo debera contener ademas de lo
previsto en el articulo 135 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado
de Puebla, lo siguiente: s

a) La explicacion de cada una de las circunstancias de orden economico que en concepto de ‘EL CONTRATISTA’
determine un aumento del costo total de los trabajos aun no realizados.

b) Las razones que “EL CONTRATISTA" considere operantes en cuanto a que dichas circunstancias de orden economico
no pudieran ser previstas en el presente Contrato, ni en sus Anexos originales.

¢) Los motivos por los cuales considera “EL CONTRATISTA” que tales circunstancias de hecho, determinen la necesidad
del aumento en los costos de los trabajos aln no realizados.

d) Las consideraciones que en concepto de “EL CONTRATISTA" procedan y demuestren que antes de su solicitud y en
el momento de ésta no hay dolo, culpa, negligencia e ineptitud. /

e) Los estudios econémicos, informes y demas documentacion con la que se acredite en forma evidente el incremento en (4
los costos relativos al total de los trabajos aun no ejecutados.

V.- “EL AYUNTAMIENTO", de considerar procedente la solicitud de aumento de los costos por parte de “EL
CONTRATISTA" en un plazo no mayor de 30 dias calendario contados a partir de la fecha de la solicitud, revisara cada
uno de los precios unitarios pactados originalmente en el Contrato, que en su caso autorice el ajuste de precios.

Para efectos de lo establecido en esta clausula “LAS PARTES" convienen en sujetarse a lo previsto por los articulos 67,
68 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 95, 131, 132, 133,134,y
demas relativos de su Reglamento.

DECIMA.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y CONFIDENCIALIDAD. “EL CONTRATISTA" se obliga a guardar sigilo,
confidencialidad, discrecion y abstenerse de dar a conocer, a cualquier persona fisica o juridica cualquier informacién
relacionada con los trabajos contratados, por lo que por ningln motivo podra:

|.- Disponer, usar, usufructuar, arrendar o celebrar Contrato alguno, independientemente de que se realice a titulo oneroso
0 gratuito, sobre los trabajos realizados por “EL CONTRATISTA”;

I\ Divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, el contenido del proyecto ejecutivo,
srminos del presente Contrato o sus anexos, los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de este Contrato,

L& SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMP ROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION, AS COMO LOS
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sin la autorizacion expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO", reconociendo que dichos resultados son propiedad de
esta ultima; y

IIl.- Dar a conocer cualquier obra, trabajo, programa de ejecucion de los trabajos, estudio, informe, documento, etc.,
realizado por “EL CONTRATISTA", independientemente de su avance, derivado del presente Contrato, ya que es
propiedad exclusiva de “EL AYUNTAMIENTO”, por lo que cualquier asunto relacionado con éstos se debera dar a conocer
y autorizar por “EL AYUNTAMIENTO".

DECIMA PRIMERA.- DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES TECNICOS DE “LAS PARTES".

"EL CONTRATISTA" designa al C. Ingeniero Civil Federico Barrera Roldan, como su Superintendente de Construccion,
mismo que contara con plena autorizacion para tomar decisiones en todo lo relativo a la ejecucion de la obra motivo del
presente contrato; técnico especializado que fue nombrado por “EL CONTRATISTA" en la propuesta con la que participo
en el procedimiento de adjudicacion de la obra que nos ocupa.

“EL CONTRATISTA" exhibe copia de la Cédula Profesional de su Superintendente de Construccion, misma que se agrega
al presente expediente como anexo 6, documento con el que acredita su capacidad, responsabilidad y conocimientos
técnicos suficientes para atender todo lo concerniente al proceso constructivo de la obra que se contrata.

El Superintendente de Construccion, debera conocer en contenido y aicances legales del presente contrato asi como todos

SUS anexos.

/]
“EL CONTRATISTA” podra cambiar a su Superintendente de Construccion, previa notificacion y autorizacion de “EL /
AYUNTAMIENTO". 4

"EL AYUNTAMIENTO" se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo, asi como
solicitar, por causas justificadas su sustitucion, y “EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de nombrar a otro que reuna
los siguientes requisitos: Que tenga conocimientos, habilidades, experiencia, y capacidad suficiente para llevar la
administracion y direccion de los trabajos, grado académico de formacion profesional, experiencia en administracion y
construccion de obras, desarrollo profesional y el conocimiento de obras similares a la obra objeto del presente Contrato,
de acuerdo a lo establecido en el articulo 81 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla.

A su vez "EL AYUNTAMIENTO" en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 76 del Reglamento de la Ley de Obra
Pblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, designara a un Supervisor Residente de Obra,
quien sera el responsable técnico que vigilara que se cumplan todas y cada una de las obligaciones contraidas por “EL
CONTRATISTA" a través del presente contrato, ejerciendo sus funciones de acuerdo a lo establecido en el articulo 77 del
citado ordenamiento legal.

Asimismo, "EL AYUNTAMIENTO" tendré la facultad de contratar a cualquier empresa que a su criterio realice la
\ Supervision Externa a la obra materia del presente Contrato. En el caso de que se presente un atraso en la obra contratada
\por causas imputables a “EL CONTRATISTA", este debera pagar la supervision a partir de la fecha de vencimiento del
_tr?to celebrado con la supervisora hasta la total conclusion de los trabajos de esta. Por lo que “EL CONTRATISTA"

LA SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION, ASi COMO LOS
ASPECTOS TECNICOS, OPERATIVOS, PRESUPUESTALES, ECONOMICOS ¥ FISCALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AREA QUE LOS OPERE.
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En tal virtud, de acuerdo a lo establecido en el articulo 56 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se acuerdan las siguientes estipulaciones:

|.- "EL AYUNTAMIENTO", en ningun caso sera solidariamente responsable respecto de las relaciones laborales y de
seguridad social que genere “EL CONTRATISTA” con sus trabajadores o el personal que utilice para la ejecucion de los
trabajos contratados, para lo cual, “EL CONTRATISTA" reconoce expresamente ser el Unico obligado del pago y
cumplimiento de todas las prestaciones de caracter laboral, individuales o colectivas, y de seguridad social, que se originen
con los trabajadores que directa o indirectamente le prestan sus servicios, ya sea por mano de obra, por transporte y
acarreo de materiales o por cualquier otro tipo de servicio personal subordinado, en su caso, y que por lo tanto se obliga a
acudir ante las autoridades, Dependencias, Tribunales Administrativos o Laborales y ante los organismos de seguridad
social, a responder de las obligaciones gontraidas ante las mismas o que se reclamen a través de ellas, obligandose a
deslindar a “EL AYUNTAMIENTO"”, de cualquiera de las responsabilidades u obligaciones que se pudieren generar o que

se hayan generado ante dichas instancias;

Il.- “EL CONTRATISTA”, exhibira a "EL AYUNTAMIENTO", dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la firma del
presente Contrato, los Contratos colectivos, tanto de mano de obra como de transporte y acarreo de materiales, en su caso,
debidamente depositados y registrados ante las autoridades laborales, por lo que en caso de incumplimiento se hara
acreedor a la pena convencional, sin perjuicio de que “EL AYUNTAMIENTO" pueda optar por la rescision del Contrato:

lll.- En los casos que asi lo prevea la legislacion aplicable y se establezca una tarifa Unica de transporte de acarreo de
materiales, con independencia de que la misma se fije en los Contratos colectivos de transporte y acarreo, “EL
CONTRATISTA” se compromete a pagarla integramente;

IV.- Previa al acta de liberacion a que se refiere el Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla, “EL CONTRATISTA", debera acreditar que ha liquidado todos y cada uno de sus adeudos
de caracter laboral, tanto por mano de obra como por transporte y acarreo de materiales. Dicha acreditacion podré hacerla,
en el caso de transporte y acarreo de materiales, con las facturas debidamente soportadas con el boletaje y las estimaciones
de cada tramo que amparen; en el caso de la mano de obra, con las néminas o listas de raya firmadas por los trabajadores,
asi mismo, sera responsable de cualquier eventualidad que se produzca con el personal que preste sus servicios, al utilizar
mecanismos peligrosos que causen dafios materiales o perjuicios de dario moral, y cualquier victima del ilicito, asi como
cualquier crédito quirografario o en los que se pretenda hacer efectivo el embargo de estimaciones; y

V.- Los gastos de cualquier naturaleza que se originen por el incumplimiento de las obligaciones antes sefaladas, podran
ser deducidos de los montos de las estimaciones y pagos que tenga a su favor “EL CONTRATISTA”. El cumplimiento de
estas obligaciones estara asegurado en todo caso, con la garantia de cumplimiento a que se refiere el articulo 52 fraccion
Ill de Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, independientemente de que
su inobservancia podra ser una causa de rescision del presente Contrato.

. De igual forma “EL CONTRATISTA" esta obligado a cumplir con las leyes, reglamentos, normas Y especificaciones que

ial y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

W3
\ \

NS

'grégnateria de Seguridad e Higiene en la construccion, dispongan la Secretaria de Salud, Secretaria del Trabajo y Prevision

LA SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTD A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CONSU CELEBRACION, asf COMO LOS
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DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATACION. “EL CONTRATISTA” se obliga a no subcontratar ni ceder a terceras personas
fisicas 0 morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato en forma parcial ni total, con excepcion de los
derechos de cobro sobre estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se debera contar con la aprobacion
expresa y por escrito de "EL AYUNTAMIENTO", en los terminos del articulo 51 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

DECIMA SEXTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA" comunicara a “EL AYUNTAMIENTO" la
terminacion de los trabajos que le fueron ehcomendados, dentro de un plazo de cinco (5) dias naturales posteriores a la
conclusién de los mismos y “EL AYUNTAMIENTO”, verificara que estén debidamente realizados conforme a las
condiciones establecidas en el presente Contrato dentro de un término de diez (10) dias naturales, conforme a lo sefialado
en el articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Puebla.

“EL AYUNTAMIENTO” una vez constatada dicha terminacion, dentro del término de diez (10) dias habiles, procedera a
su recepcion fisica, comunicandole a “EL CONTRATISTA" y a la Contraloria Municipal, la fecha sefalada para su
recepcion, a fin de que esta Ultima, si lo estima pertinente, nombre representante que asista al acto, levantando el acta
correspondiente, la cual debera contener todos y cada uno de los datos establecidos en el articulo 124 del Reglamento de
la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

Asimismo “EL CONTRATISTA", previo a la firma del acta entrega-recepcion de los trabajos ejecutados objeto de este
Contrato, debera presentar la actualizacion de los planos correspondientes a la construccion final, en términos de la Ley de
la materia.

“EL CONTRATISTA” podra efectuar entregas parciales, cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes
sean identificables y susceptibles de utilizarse, de conformidad con “EL AYUNTAMIENTOQ”.

No obstante la recepcion formal de los trabajos “EL AYUNTAMIENTO”, se reservara el derecho de reclamar el trabajo
faltante 0 mal ejecutado, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido.

DECIMA SEPTIMA.- DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. Una vez recibidos fisicamente los trabajos,
“EL AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA” dentro del término de treinta (30) dias naturales, procederan a elaborar el
finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra, describiendo el concepto general que
les dio origen y el saldo resultante.

“EL AYUNTAMIENTO” notificara a “EL CONTRATISTA”, a través de su representante legal o su superintendente de
construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de acudir
al llamado que se le haga por escrito, en caso contrario, se procedera a su elaboracion en el plazo anteriormente
determinado, debiendo comunicar su resultado conforme lo establece el tercer parrafo del articulo 74 de la Ley de la materia.

. En caso de desacuerdo respecto al finiquito, o bien, si “EL CONTRATISTA", no acude a “EL AYUNTAMIENTO" para su
\relaboracion, dentro del plazo antes sefialado, “EL AYUNTAMIENTO”, procedera a formularlo, debiendo comunicar su
\\ resultado a “EL CONTRATISTA" en un pfazo de cinco (5) dias naturales a partir de su emision y notificado su resultado a
'\\{('%{‘_FONTRATISTA“. este tendra un plazo de cinco (5) dias habiles para alegar lo que a su derecho corresponda, y <’

\ \‘ \5\ ,
\J
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7.- Cumplir con Ias disposiciones legales, reglamentarias, y demas ordenamientos juridicos, considerando las
Normas Oficiales Mexicanas que emitan las autoridades competentes, en materia de construccion, estandares de seguridad
y uso de la via publica.

8. Efectuar los cobros derivados del presente contrato en tiempo y forma a traves de la Tesoreria Municipal
del Honorable Ayuntamiento del Municipio’de Puebla, en el entendido que deberan ser a més tardar treinta dias habiles
posteriores a la fecha acordada como término de los trabajos contratados, ya que la Tesoreria Municipal del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Puebla no puede apasivar recursos adicionales en caso de presentarse aditivas al monto
contratado.

9.- Informar mediante bitacora respecto de posibles mejoras al proyecto, cuando durante I2 ejecucion de los
trabajos se percate de irregularidades, omisiones 0 cualquier otra circunstancia que no haya sido prevista en la elaboracion
del proyecto.

10.- “EL CONTRATISTA”, se obliga expresamente a cumplir con todas y cada una de las obligaciones
adquiridas a través del clausulado que integra el presente Contrato.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES Y PENALIZACIONES ECONOMICAS. "EL AYUNTAMIENTO" tendra
la facultad de verificar si los trabajos objeto de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo
con el programa de ejecucion de los trabajos, para tal efecto "EL AYUNTAMIENTO" comparara periddicamente el avance
de los trabajos, si como consecuencia de dicha comparacion el avance es menor a lo que debiera realizarse, "EL
AYUNTAMIENTO" procedera a imponer, una pena convencional por el equivalente de Cinco al Millar por cada dia de
atraso, en funcién de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido, salvo que esta demora obedezca
a causas justificadas a juicio de "EL AYUNTAMIENTO". Esta pena convencional se establece, por el simple retraso del
cumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” y su monto se descontard administrativamente de las
estimaciones que se formulen para el pago de los trabajos ejecutados. Asimismo, “EL CONTRATISTA” conviene que si
suspende las obras sin justificacion, a juicid de "EL AYUNTAMIENTO", ésta estara en pleno derecho de optar entre exigir
el cumplimiento del Contrato o rescindirlo. Para |a aplicacion de penas convencionales se estara a lo dispuesto en el articulo
59 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

Asimismo, "EL AYUNTAMIENTO" tendra la facultad de retener el 5%, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar,
como penalizacién econémica con cargo a “EL CONTRATISTA”, con el objeto de prever posibles atrasos en el programa
de ejecucion de los trabajos, de suministro 0 de utilizacion de los insumos. Esta penalizacion se aplicara como una retencion
econbmica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que =
CONTRATISTA" podra recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefnalados en el
programa de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos. Dicha retencion tendra el caracter de
definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de los trabajos, estos no se han concluido, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 60 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO" esta
" facultada para suspender temporalmente, por un lapso que no podra exceder de sesenta (60) dias naturales, todo 0 en
\parte la obra contratada por causas justificadas, o en su caso, por falta de disponibilidad presupuestal de recursos utilizables

%P los fines de la obra contratada o dilacion en su entrega, comunicandolo por escrito 2 “EL CONTRATISTA", sin que

4
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ello implique su terminacion definitiva. “EL AYUNTAMIENTO", designara a los servidores pUblicosfque podran ordenar y
ejecutar la suspension y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”.

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas
que motivaron la suspension. '

“EL AYUNTAMIENTO" podra dar por terminado anticipadamente el Contrato cuando concurran razones de interes general,
exista causa justificada que impida la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria dafio o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspension de los trabajos de la obra contratada.

Tanto en la suspension como en la terminacion anticipada debera levantarse acta circunstanciada que cumpla con los
requisitos establecidos en la Ley de la materia, ademas de observar o previsto en los articulos 70, 72 y demas relativos de
la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
y 111 del Reglamento de la citada Ley.

VIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO” podra en cualquier
momento iniciar el procedimiento administrativo de rescision del presente Contrato, sin responsabilidad para la misma,
asi como la aplicacion a “EL CONTRATISTA" de las penas convencionales pactadas, y proceder a hacer efectivas las
garantias otorgadas para el cumplimiento del mismo, por incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA", derivadas del Contrato o por disposicion de la Ley y sin necesidad de intervencion de autoridad judicial,
en términos de los articulos 71, 72 y 73 de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado
de Puebla; y 112 y 113 del Reglamento de la Ley en mencion.

Las causas de rescision seran las siguientes:

¥

a).- Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos objeto de este Contrato en la fecha que ha quedado estipulada en la
Clausula Segunda;

b).- Si “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o responder a alguna parte de
ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL AYUNTAMIENTO",

¢).- Si “EL CONTRATISTA" no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata las
ordenes dadas por escrito por “EL AYUNTAMIENTO", por el residente de obra o por el supervisor externo;

d).- Si “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento a los programa de ejecucion de los trabajos, por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccion a cargo del mismo, y que a juicio de “EL AYUNTAMIENTOQ" el atraso pueda dificultar
la terminacion satisfactoria de los trabajos en un plazo determinado;

~ e).- Si “EL CONTRATISTA" es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

\{ R Si subcontrata partes de los trabajos objeto del Contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de “EL

 AXMNTAMIENTO";

LA SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANJO A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SU STANTIVOS QUE SE ASUMAN COM 5U CELER RACIGON, AS{ COMO LOS
ASPECTOS TECNICOS, OPERATIVOS, PRESUPUESTALES, ECON| ICOS YsFISCALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AREA QUE LOS OPERE.
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g).- Si “EL CONTRATISTA" cede los de;echos de cobro derivados del Contrato, sin contar con la autorizacion por escrito
de “EL AYUNTAMIENTO":

h).- Si “EL CONTRATISTA" no otorga las facilidades y datos necesarios a “EL AYUNTAMIENTO” o a otras dependencias
que tengan la facultad de intervenir, para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos;

i).- Si incurri¢ en irregularidades en la obtencion del listado de contratistas y laboratorios de prueba y control de calidad;
j)-- Si incumple a alguna de las estipulaciones contenidas en la clausula DECIMA CUARTA del presente Contrato,

k).- Si se presenta algun hecho que contravengan a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, su Reglamento y demas
disposiciones administrativas sobre la materia;

1).- Por incumplimiento a cualquiera de sus obligaciones y clausulas pactadas en el presente Contrato; y

m).- Por no notificar a “EL AYUNTAMIENTO”, el cambio de domicilio respecto al que haya sefialado en el presente
Contrato.

El procedimiento administrativo de rescision se rige conforme a lo que disponen los articulos 71, 72 fracciones Il, VI, VIl y
73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; y 112, 113, 115, 116, 117,
118, 119, 120 y 121 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Puebla. si “EL AYUNTAMIENTO” considera que “EL CONTRATISTA" ha incurrido en alguna de las causas de rescision
sefialadas en parrafos anteriores, se le comunicara en forma fehaciente el inicio del procedimiento de rescision del presente
Contrato.

El procedimiento de rescision se iniciara a partir de que a “EL CONTRATISTA" le sea comunicado el incumplimiento en
que haya incurrido, para que dentro de un término de quince (15) dias habiles, manifieste lo que a su derecho convenga y
ofrezca, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, a excepcion de la confesional y la de declaracién de parte.

Transcurrido el término a que se refiere el parrafo anterior, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, se resolvera lo
procedente considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; y

La resolucion que se dicte, debera ser debidamente fundada, motivada y sera notificada a “EL CONTRATISTA" dentro de
los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que se hubiera dictado la misma, sin que proceda recurso alguno.

Lo anterior se realizara, sin perjuicio de que se apliquen a “EL CONTRATISTA" las penas convencionales conforme a lo
establecido por este contrato, se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo, y si es el caso, se

. solicite la devolucion del anticipo.

Enel supuesto de que sea “EL CONTRATISTA" el que pretenda rescindir el presente contrato, debera solicitarlo ante la

qri?ad judicial correspondiente.

LA SANCIGN DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN ANTO A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION, ASI COMO LOS
ASPECTOS TECNICOS, OPERATIVOS, PRESUPLESTALES, ECONOMICOS Y FISCALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AREA QUE LOS OPERE.
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VIGESIMA SEGUNDA.- INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTIMACIONES Y REINTEGRO DE PAGOS RECIBIDOS EN
EXCESO. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL AYUNTAMIENTO", a
solicitud de “EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros. Dichos gastos se calcularén sobre las cantidades no
pagadas y se computaran por dias naturales desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se ponga efectivamente
las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA".

En caso de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las cantidades pagadas en
exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior, previo requerimiento a “EL
CONTRATISTA”, a efecto de que, en un plazo no mayor de quince (15) dias habiles, exponga lo que a su derecho convenga
y ofrezca en su caso las pruebas que estime pertinentes, a excepcion de la confesional y declaracion de partes. Si
transcurrido este plazo “EL CONTRATISTA” no manifiesta argumento alguno en su defensa o si despues de analizar las
razones expresadas y las pruebas hechas valer, no prueba la razén de su dicho, se dictara la resolucion que proceda,
contra la que no podra interponer recurso alguno, dandole vista a la Contraloria Municipal, segin sea el caso; el cobro se
realizara mediante el procedimiento de ejecucion establecido para el cobro de los adeudos de caracter fiscal en términos
de la disposicion correspondiente.

Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde
la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposicion de “EL AYUNTAMIENTO". No se
considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" sean compensadas en
la estimacion siguiente; de acuerdo a lo establecido en el articulo 65 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado de Puebla.

VIGESIMA TERCERA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. Conforme a lo establecido en los articulos 69 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; y el CAPITULO VII denominado
‘MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS", articulos 67 al 74 del Reglamento de la Ley anteriormente mencionada, si
durante la vigencia del Contrato existe Ya necesidad de modificarlo, “EL AYUNTAMIENTO” procederé a celebrar el
Convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo sustentario en un dictamen técnico que funde y motive
las causas que lo originan, las modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de los Convenios se consideraran
parte del Contrato y por lo tanto obligatorias para quienes los suscriban. Dichas modificaciones no podran en modo alguno,
afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del contrato original, ni
convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley.

Los Convenios correspondientes, deberan formalizarse por “LAS PARTES”, los cuales deberan ser suscritos por el
Servidor Publico que haya fimado el Contrato, quien lo sustituya o quien esté facultado para ello.

VIGESIMA CUARTA.- DISPOSICIONES GENERALES. “LAS PARTES", se obligan a sujetarse estrictamente para Ia
ejecucion de la Obra objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a todos los
términos, lineamientos, procedimientos y demas requisitos que establece la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados

!\.' on la Misma para el Estado de Puebla, su Reglamento y demas normas y disposiciones administrativas que le sean

\\ aphcables, asi como:
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a).- Para el caso de que si llegara a presentarse algin cambio que favorezca el mejor desarrollo de los trabajos, “LAS
PARTES" se comprometen a analizar oportunamente esta situacion y si “EL AYUNTAMIENTO" lo determina procedente,
de comun acuerdo, haran los ajustes necesarios en este Contrato, en su caso modificarlo, prorrogario o terminario.

b).- “LAS PARTES" estan conformes, que para el caso de suspension de la obra contratada, rescision administrativa o la
terminacion anticipada del Contrato, a observar lo siguiente:

1.- Cuando se determine la suspension de los trabajos de la obra contratada, o se rescinda administrativamente el presente
Contrato, por causas imputables a “EL AYUNTAMIENTO”, esta pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que estos sean razonables, debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
Contrato.

2.- En caso de que se determine el inicio del procedimiento administrativo de la rescision del presente Contrato por causas
imputables a “EL CONTRATISTA”; “EL AYUNTAMIENTO" en forma precautoria, previa opinion de la Contraloria
Municipal, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue
el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes a la fecha de la
comunicacion de la rescision, a fin de que se proceda hacer efectiva las garantias otorgadas por “EL CONTRATISTA", y
en el finiquito debera preverse el sobre costo de los trabajos no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al
programa de ejecucion de los trabajos vigente, asi como en su caso, lo relativo a la recuperacion de los materiales y
equipos, que le hayan sido entregados.

3.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, “EL AYUNTAMIENTO" pagara a "EL CONTRATISTA" los
trabajos ejecutados y los gastos no recuperables, siempre que estos sean justificables, debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el Contrato. |

4.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL CONTRATISTA" podra
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del Contrato, debera solicitarla a “EL
AYUNTAMIENTO”, quien determinara con la opinion de la Contraloria Municipal, lo conducente dentro de los diez (10)
dias habiles siguientes a la presentacion del escrito respectivo.

5.. Cuando “EL AYUNTAMIENTO", comunique la terminacion anticipada del Contrato o el inicio del procedimiento de
rescision administrativa, procedera asistido de un fedatario pablico a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados
por “EL CONTRATISTA" para hacerse cdrgo del inmueble o instalaciones respectivas, levantando con o sin la
comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada que establezca el estado en que se encuentran los trabajos
desarrollados, la que debera ser firmada por el representante de la Contraloria Municipal que asista. Asimismo, “EL
CONTRATISTA” se obliga a devolver a “EL AYUNTAMIENTO" en un plazo de diez (10) dias naturales contados a partir
del inicio del procedimiento de rescision administrativa, toda la documentacion que este le hubiera entregado para realizar
los trabajos, de no hacerlo en dicho plazo, “EL AYUNTAMIENTO” dara aviso a la Contraloria Municipal, dentro de un plazo
de tres (3) dias naturales, para que ésta determine lo que proceda conforme a derecho.

VIGESIMA QUINTA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS. “LAS PARTES” convienen expresamente que para dirimir las
uestiones que se susciten con motivo de la interpretacion o cumplimiento del presente Contrato, se sujetaran a lo
blecido en la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y el Reglamento
v

LA SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FRMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON 5U CEREBRACION, 45/ COMO LOS
ASPECTOS TECNICOS, OPERATIVOS, PRESUPUESTALES, ECONGMICOS YHISCALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AREA QUE LDS OPERE.

el QUEJAS Y DENUNCIAS
DJ5LC-DCC-CT-088 R 2 01 8001 VEGIU‘E
wes Pueblacapital ot

paa. 21




PUEBLA

CONTRATO NO. OP/I3EQ09/SISPMP-2016-25864
NO. DE OBRA: 25864

de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y demas disposiciones relativas,
siendo substanciadas y resueltas por los Tribunales de la Ciudad de Puebla, sujetandose a dichas disposiciones,
aplicandose supletoriamente el Codigo Civil del Estado Libre y Soberano de Puebla y el Codigo de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; por lo tanto “EL CONTRATISTA" renuncia expresamente al fuero que pudiera
corresponderle por razon de su domicilio o nacionalidad presente, futura o por cualquier otra causa.

LEIDO que fue el presente contrato y enteradas “LAS PARTES"” del valor, fuerza y alcances legales de su contenido lo
ratifican y firman por duplicado al calce y al margen de conformidad, en la Heroica Puebla de Zaragoza, a los veintinueve

dias del mes de abril del afo dos mil dieciséis. .

»

POR “EL AYUNTAMIENTO"

e

\ =
A - o
\ ANCISCO JAVIER ZUNIGA ROSALES

\ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
%\s RVICIOS PUBLICOS DEL HONORABLE

NTAMIENTO DEL MUNICIPIG DE PUEBLA

“ASISTE"

AUEL HERNANDEZ TELLEZ
DE OBRAS PUBLICAS DE LA
SECRE ARIA DE INFRAESTRUCTURA'Y

SERVICIOS PUBLICOS DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

POR “EL CONTRATISTA”

C.MARIO BAEZ CISNEROS
ADMINISTRADOR DE LAEMPRESA
“GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION

LISAMOMBC", S.A. DEC.V.
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