CONTRATO NO. OP/ADEQO3/SISPMP-2016-70087
NO. DE OBRA: 70087
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FHEBLA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN: POR UNA
PARTE, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL
C. FRANCISCO JAVIER ZUNIGA ROSALES, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTO", ASISTIDO POR
EL C. JOSE MANUEL HERNANDEZ TELLEZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS; Y POR LA
OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA GRUPO OCIAMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA
AL EFECTO POR SU ADMINISTRADOR UNICO C. ING. EDUARDO DE JESUS LOPEZ, A QUIEN EN LO
SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA"; Y CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES
MEEICIONARA “LAS PARTES", MISMOS QUE SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS.

DECLARACIONES

I. De “EL AYUNTAMIENTO":

1. Que, el Municipio de Puebla, es una entidad de derecho publico, base de la division territorial y de la organizacion
politica y administrativa del Estado, investida de personalidad juridica y patrimonio propio, en mérito de lo dispuesto por los
articulos 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 103 y 105 de la Constitucion Politica del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 2, 3 y 4 numeral 116 de la Ley Organica Municipal.

1.2. Que, cuenta con las facultades legales necesarias para la suscripcion del presente contrato, de conformidad con lo
establecido por los articulos 102 y 103 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Puebla.

1.3. Que, conforme a lo establecido en la fraccion XVIII del articulo 78 de la Ley Organica Municipal, es atribucion del
Ayuntamiento, promover cuanto estime conveniente para el progreso econdmico, social y cultural del Municipio y acordar
la realizacion de las obras publicas que fueren necesarias.

I.4. Que, en Sesion Publica y Solemne del Cuerpo Edilicio, celebrada el quince de febrero de dos mil catorce, el C. José
Antonio Gali Fayad, protestd el cargo como Presidente Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento del Municipio
de Puebla, asimisme en Sesion Extraordinaria de misma fecha, se aprobo el Punto de Acuerdo, por el que se faculta al
Presidente Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento de Puebla, para suscribir acuerdos, convenios y contratos
que sean de interés para el Municipio; entendiéndose dicha facultad para el desarrollo de los actos que sean competencia
municipal y aquellas que puedan ser coordinadas y/o delegadas en términos de la legislacion aplicable, para cuyo efecto
se precisa que se apoyara de los Titulares de la Dependencias y Unidades de la Administracion Publica Municipal, para la
suscripcion de los Contratos Administrativos y demas actos que les corresponda, y conocer de conformidad con la
legislacion secundaria y reglamentaria aplicable, en el ambito de sus atribuciones y con las responsabilidades que de ellos
emanen; asimismo, en Sesion Ordinaria de fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, el Presidente Municipal
Constitucional informo al Honorable Ayuntamiento su decision de separarse del cargo de Presidente Municipal
Constitucional de Puebla, Puebla, manifestando que dicha ausencia sera con caracter de falta absoluta, la cual fue
aprobada por unanimidad de votos; de la misma manera se inform¢ la manifestacion del Presidente Municipal Suplente de
ncontrarse imposibilitado material y juridicamente; por lo que con fecha veinte de febrero de dos mil dieciséis el Honorable
reso del Estado Libre y Soberano de Puebla, en Sesion Publica Ordinaria designo al C. Luis Banck Serrato, Presidente
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ASPECTOS TECNICOS, DPERATIVOS, PRESUPUESTALES, ECONOMICOS ¥ FISCALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AREA QUE LOS OPERE.

DI-5LC-DCC-CT-079

g1 QUEJAS Y DENUNCIAS
L] .- 07800 TVIGILA
. i RAGAG 2 pag. 1

wwnw Pueblacapital cicds mix




CONTRATQ NO. OP/ADE003/SISPMP-2016-70087
NO. DE O BRA: 70087

SR ARG SN IPAL

PUEBLA

Municipal Sustituto del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Puebla, tomando protesta del cargo conferido
ante el pleno del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, el dia veintiuno de febrero de dos mil
dieciséis.

1.5. Que, la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos es una Dependencia de la Administracién Plblica Centralizada
del Municipio de Puebla, de conformidad con lo establecido en los articulos 118, 119, 120, 122 y 123 de la Ley Organica
Municipal y al Acuerdo de Cabildo de fecha quince de febrero de dos mil catorce, por el cual se modifica la Estructura
Organica del Honorable Ayuntamiento de Puebla, para la presente administracion 2014-2018.

1.6. Que, con fecha diez de julio de dos mil catorce, se publico en el Periodico Oficial del Estado, el acuerdo de Cabildo del
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, de fecha veinte de junio de dos mil catorce, que aprueba el Dictamen
por él cual se expide el Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Piblicos del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

.7. Que, el C. Francisco Javier Ziiiiga Rosales, acredita su personalidad, como Secretario de Infraestructura y Servicios
Publicos, mediante nombramiento expedido por el entonces Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de Puebla,
C. José Antonio Gali Fayad, de fecha once de julio de dos mil catorce, encontrandose facultado para suscribir el presente
contrato en términos de lo dispuesto por el Acuerdo Delegatorio otorgado por el Presidente Constitucional del Municipio
Puebla, de fecha once de julic de dos mil catorce, mediante el cual se delega al Titular de la Secretaria de Infraestructura
y Servicios Publicos, la facultad para la suscripcion de todo tipo de acuerdos, convenios, contratos y demas actos que le
corresponda conocer, de conformidad con la legislacion secundaria y reglamentaria aplicable en el ambito de sus
atribuciones, con las responsabilidades que de tales ordenamientos emanen, incluyendo todos los actos relacionados en
materia de Infraestructura y Servicios Publicos, mismo que seguiré surtiendo sus efectos para la presente Administracion
Publica Municipal 2014-2018; asi como por los articulos 118 y 120 de la Ley Organica Municipal; 6 fracciones IX, XI, XIII,
XXI 'y XXVl del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos del Honorable Ayuntamiento
del Municipio de Puebla.

1.8. Que, el C. José Manuel Hernandez Téllez, en su caracter de Director de Obras Publicas y con fundamento en los
articulos 7 fracciones VIl y XXIV, 8 fracciones I, IX, XI y XXI del Reglamento Interior de la Secretaria de Infragstructura y
Servicios Publicos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, asiste para firma del Secretario de Infraestructura
y Servicios Pablicos del Honorable Ayuntafniento del Municipio de Puebla el presente contrato de obra publica, contando
con las atribuciones necesarias para vigilar, autorizar, verificar y realizar todas las actividades vinculadas con la obra publica
y los servicios relacionados con la misma.

1.9. Que, el Gobierno Municipal actuante, tiene entre otros objetivos el mantenimiento y/o la construccion de diversas obras
publicas en el territorio del Municipio de Puebla.

1.10. Que, para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos provenientes del Programa
FAFEF 2016, mismos que deberan administrarse y ejecutarse conforme lo que dispone la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y de conformidad con el oficio de suficiencia presupuestal numero
emitido porla Tesoreria Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla,

n f?ha 21 de abril de 2016 (anexo1).
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.11. Que, de conformidad al procedimiento sefialado en los articulos 23 fraccion 1V, 43 fraccion XII, 44 y 46 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, de las propuestas presentadas en el
Procedimiento por Adjudicacién Directa nimero AD-CMOP-PD-003/2016, realizada por el Comité Municipal de Obra
Publica y Servicios Relacionados, se dictd fallo de adjudicacion en favor de la empresa denominada GRUPO OCIAMAN
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., en fecha 28 de abril de 2016 (anexo 2).

.12, Que, sefiala como domicilio oficial para recibir todo tipo de notificaciones o cualquier tipo de correspondencia,
relacionadas con este contrato, el ubicado en Prolongacién Reforma, niimero tres mil trescientos ocho, primer piso, colonia
Amor, de este Municipio de Puebla. -

Il. De “EL CONTRATISTA":

II.1. Que, una sociedad mexicana, que cuenta con la capacidad juridica para contratar, ya que se encuentra legalmente
constituida segun lo acredita con la Escritura que contiene el Acta Constitutiva respectiva, segn el Instrumento Notarial
namero Volumen de fecha 17 de enero de 2003, otorgado ante la fe del Notario Pablico Auxiliar de la Notaria
numero  de la Ciudad de Puebla, Puebla, Licenciado Francisco Javier Vazquez Ovando; inscrita en el registro publico de
la propiedad del distrito judicial de Puebla, Puebla, en fecha 14 de febrero de 2003, bajo el numero afojas  vta. del
libro tomo , quedando su copia agregada a folios del al tomo del libro  se compromete a seguir
considerandose como mexicana para los efectos de este Contrato y a no invocar la proteccion de ningiin gobierno extranjero
bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, todo derecho derivado del mismo.

I1.2. Que, su objeto social es, entre otros: . . . El disefio, analisis, programacion, supervision, control y construccion de todo
tipo de obra civil; el disefio y obra de pavimento asfaltico, concreto hidraulico, estudios arquitecténicos, geotécnicos y
topogréficos; la Celebracién de toda clase de actos y contratos para el desarrollo mercantil del objeto social . . .".

I1.3. Que, su Administrador Unico, C. Ing. Eduardo de Jesls Lopez, acredita su personalidad, para suscribir el presente
documento, de conformidad con el Instrumento Notarial sefialado en el numeral Il.1 de la presente declaracion;
manifestando bajo protesta de decir verdad, que no le han sido revocadas, total o parcialmente, ni modificadas o limitadas
de manera alguna, a la fecha de celebracion del presente; y se identifica con credencial para votar clave de elector

expedida por el Instituto Federal Electoral, en la cual consta fotografia, que concuerda con sus
rasgos fisonomicos.

II.4. Que, su Registro Federal de Contribuyentes es el nimero GOC030117T35.
I1.5. Que, tiene capacidad juridica para contratar en nombre de su representada, y reune las condiciones administrativas,
materiales, técnicas, humanas y econdmicas para obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este Contrato.

11.6. Que, su Cédula de Registro en el Listado de Contratistas Calificados y Laboratorios de Pruebas de Calidad, expedido
\:or la Subcontraloria de Auditoria a Obra P(blica y Suministros, es el nimero CC-183/15 y que dentro de la clasificacion
espondiente, cuenta con la especialidad para realizar los trabajos objeto del presente Contrato.

LA SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON 5U CELEBRACION, ASI COMO LOS
ASPECTOS TECNICOS, OPERATIVOS, PRESUPUESTALES, ECONOMICOS Y FISCALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AREA QUE LOS OPERE.
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II.7. Que, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada no se encuentra en ninguno de los supuestos
establecidos por el articulo 55 de |a Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla:
y por ende, no se encuentra impedido para formalizar el presente Contrato en los supuestos de suspendido, cancelado o
inhabilitado por resolucion alguna, por ﬂauto_ridad o Instancia competente, Federal o Estatal.

I1.8. Que, declara bajo protesta de decir verdad, conocer el programa de ejecucion de los trabajos (anexo 3), catalogo de
conceptos (anexo 4), proyectos, planos, ‘especificaciones y normas de calidad (anexo 5), anexos que se encuentran
debidamente firmados y que integran el presente Contrato; conforme a los cuales ejecutara los trabajos objeto del mismo:
de igual forma, manifiesta conocer en su contenido, la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Puebla, su Reglamento, asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos que se le
encomienden mediante el presente Instrumento.

I1.9. Que, declara conocer las caracteristicas de |a region y que ha considerado dentro de su propuesta técnica y econdmica,
todos los factores climaticos, econémicos, sociales, hidrologicos, orograficos, la existencia de etnias, la flora, fauna, vias
de comunicacion o de acceso existentes en la zona en que se ejecutaran los trabajos, sus condiciones geograficas y de
suelo y en general cualquier aspecto para la integracion de su propuesta presentada en el procedimiento de adjudicacion:
la disponibilidad de mano de obra, materiales, maquinaria y equipo, para cumplir cabalmente con el objeto del presente
Contrato.

I110. Que, dispone de mano de obra, maquinaria, herramienta y equipos, asimismo manifiesta que utilizara los avances
tecnoldgicos aplicables en funcion de la naturaleza de la obra y seleccion de materiales, productos, equipos y
procedimientos de tecnologia que satisfagan las normas y procedimientos técnicos y econdmicos del proyecto que se le
encomienda.

I.11. Que, la obra la realizara de conformidad con las exigencias técnicas y economicas solicitadas por “EL
AYUNTAMIENTO" y de acuerdo con los precios unitarios, presupuesto, programa de ejecucion de los trabajos, proyecto
ejecutivo y demas documentos que integran |a realizacion de las obras, la propuesta técnica y economica presentada por
“EL CONTRATISTA", asi como la bitacora de obra, que formara parte integrante del presente Contrato, de acuerdo con lo
establecido en los articulos 63 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla
y 84 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla,

1112, Que, tiene establecido su domicilio en el cual
sefala para todos los efectos y fines legales de este contrato.

I1.13. Que, en caso de cambio de domicilio o residencia, se obliga a nofificarlo por escrito a “EL AYUNTAMIENTO”, en un
plazo maximo de cinco (5) dias naturales, después de establecerse en el nuevo domicilio fiscal, asi como a anexar copia
del comprobante del nuevo domicilio, con documentos oficiales, de lo contrario, todas las erogaciones que se susciten, para
cualquier tipo de notificacion, seran a cargo del mismo.

- De/"LAS PARTES":
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UNICO. Que, se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad juridica con que se ostentan y con las cuales celebran
este Contrato, manifestando que en la celebracion del mismo, no existe error, dolo, mala fe, o cualquier otro vicio que afecte
el consentimiento con que se celebra.

Que, en mérito de las citadas consideraciones y con fundamento en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado de Puebla, su Reglamento y demas disposiciones legales aplicables en materia de obra publica
vigentes al momento de celebrarse el presente instrumento legal, otorgan de conformidad las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO" encomienda a “EL CONTRATISTA”", |a realizacion de la
obra publica a precios unitarios y tiempo determinado denominada CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN CALLE AMADO NERVO SEGUNDA ETAPA, ubicada en CALLE AMADO NERVO, ENTRE
CALLE MARIO BENEDETT! Y CALLE VEREDA EN LA COLONIA BALCONES DEL SUR DE LA JUNTA AUXILIAR SAN
FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, y éste se obliga a ejecutarla hasta su total terminacion,
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en el numeral I1.8 de la
declaracion Il de este Contrato, asi como las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los
trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas clausulas como si a la lefra se insertasen.

SEGUNDA.- PLAZO DE LA EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO. “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la
obra materia u objeto del presente contrato en un plazo de 30 dias naturales, debiendo iniciar los trabajos el dia 02 de
mayo de 2016 y obligandose a terminarlos a mas tardar el dia 31 de mayo de 2016 en coincidencia con el programa de
obra que se agrega al presente contrato formando parte integral del mismo e identificado como anexo 3.

Los términos para el cierre documental de la obra, se establecen en la Clausula DECIMA SEXTA del presente contrato.

La vigencia del presente contrato comprende desde la fecha de firma del mismo y terminara en la fecha en que se entregue
el pago final del finiquito de Ia obra; en consecuencia los derechos y obligaciones de las partes del presente instrumento
legal se extinguen con el pago antes mencionado, con excepcion de la fianza de vicios ocultos que permanecera vigente
durante los doce meses posteriores a la recepcién formal de los trabajos.

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO. El monto total del presente Contrato es por la cantidad de $441,945.52
(Cuatrocientos cuarenta y un mil novecientos cuarenta y cinco pesos 52/100 M.N.) considerando un subtotal de
$380,987.52 (Trescientos ochenta mil novecientos ochenta y siete pesos 52/100 M.N.) més el importe de $60,958.00
(Sesenta mil novecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.) equivalentes al 16 % de Impuesto al Valor Agregado
(LV.A).

CUARTA.- ANTICIPO. “EL AYUNTAMIENTO" no otorgara ninguna cantidad a “EL CONTRATISTA" por concepto de
anticipo.

\QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO. “LAS PARTES" convienen que el pago de la obra piblica materia de este

trato, se realice a contra-entrega de estimaciones, donde se debera describir la relacion de los trabajos efectuados,

a ara}dos por los recibos y facturas correspondientes y demas documentacion necesaria de conformidad con lo

LA SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION, ASI COMO 1§
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establecido en el articulo 93 del Reglamento de la Ley de Obra Pulblica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Puebla.

“LAS PARTES" convienen que las estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA" se podran formular
periodicamente, por plazos no mayores de un mes, y “EL CONTRATISTA" se obliga a presentarlas a “EL
AYUNTAMIENTO" por conducto de la Residencia de Obra, para que esta, una vez integrada y validada la documentacion
que la sustenta, remita a la SUBDIRECCION DE CONTROL DE INVERSION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
de “EL AYUNTAMIENTO”, dentro de los cinco dias naturales siguientes a las fechas de corte para el pago de las
estimaciones, que seran los dias QUINCE y TREINTA de cada mes, debiendo acompafiar “EL CONTRATISTA" [a
documentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago. Todas las facturas deberan cumplir con los requisitos
fiscales correspondientes y haran las veces de pago total o parcial segun el caso, previa certificacion de cumplimiento a
satisfaccion del objeto contratado por parte de la supervision de la obra, de conformidad con las normas de calidad y
contenido que este hubiera sefialado.

Las estimaciones de los trabajos deberan acompariarse de la siguiente documentacion: Nimeros generadores, notas de
bitacora, croquis, controles de calidad, pruebas de laboratoric de los trabajos ejecutados y/o las que le solicite la supervision

de obra (en caso de que existan), fotografias, anlisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada
estimacion, estado de cuenta, resumen de la estimacion por partidas, aviso de inicio de los trabajos, asi como la factura
soporte de la estimacién, que acrediten Ia procedencia de su pago; “EL AYUNTAMIENTO" para realizar la revision y
autorizacion de las estimaciones respectivas contara con un plazo no mayor de DIEZ dias naturales siguientes a su
presentacion. En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de
dicho plazo, las mismas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion. “EL CONTRATISTA" sera el Unico
responsable de que las facturas que se presenten para su pago se encuentren debidamente requisitadas, por lo que la falta

de pago por la omision de algln requisito o por su presentacion incorrecta, no sera motivo para solicitar el pago de los 0
gastos financieros a que hace referencia el articulo 65 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma —*
para el Estado de Puebla. En el plazo para el pago, no se considera el tiempo transcurrido entre la fecha en la que el
residente de los trabajos devuelva a “EL CONTRATISTA" las estimaciones autorizadas y la fecha en que estas sean
presentadas junto con la factura por “EL CONTRATISTA" para el tramite de pago.

Las cantidades de trabajo presentadas en las estimaciones deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los
programas pactados y su pago no se considerara como aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL AYUNTAMIENTO"
tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que haya efectuado,
tal como lo establecen los articulos 89 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla. '

“EL CONTRATISTA" recibira a través de la Tesoreria Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla el
pago que deba exhibir por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme al proceso constructivo, proyecto,
especificaciones de construccion y normas de calidad dentro de los CINCO dias hébiles contados a partir de la fecha en
que haya sido autorizada la estimacion por parte de “EL AYUNTAMIENTO".

“E| AYUNTAMIENTO” pagara a “EL CONTRATISTA”, a través de la Tesoreria Municipal del Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Puebla, en el domicilio de ésta, ubicado en Avenida Reforma no. 118, primer piso, Centro Histarico,
\blf, Puebla, C.P. 72000, o bien por transferencias bancarias.

LA SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION, ASI COMO LOS
ASPECTOS TECNICOS, OPERATIVOS, PRESUPUESTALES, ECONOMICOS Y FISCALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AREA QUE LOS OPERE.
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Recibido el pago “EL CONTRATISTA", tendra quince (15) dias naturales para inconformarse sobre cualquier aspecto del
mismo, trascurrido este plazo sin que se presente reclamacién alguna, el pago se considerara definitivamente aceptado y
“EL CONTRATISTA", liberara a “EL AYUNTAMIENTO" de cualquier obligacion relacionada con el pago.

En términos de la fraccion V del articulo 56 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla, los gastos de cualquier naturaleza que se originen por incumplimiento de las obligaciones
contraidas por “EL CONTRATISTA", podran ser deducidas de los montos de las estimaciones y pagos que tenga a su
favor.

Asimismo, en cumplimiento al imperativo contenido en el articulo 24, capitulo XIV, de los derechos por los servicios prestados
por la Contraloria Municipal, de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal de 2015, “EL CONTRATISTA"
acepta y se obliga a pagar a “EL AYUNTAMIENTO" el CINCO AL MILLAR sobre el monto de cada estimacion de los trabajos
gjecutados que presente, retencion que debera ser calculada sin incluir el impuesto al valor agregado, misma que sera utilizada
para el servicio de vigilancia, inspeccion, control y seguimiento de la Inversion. En caso de lo concerniente de los recursos
asignados sean derivados del Ramo General 33, de conformidad con el numeral 1 de los Lineamientos para el ejercicio y
comprobacion de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el articulo 191 de la Ley Federal de
Derechos destinados a las Entidades Federativas, no se aplica dicha deduccion.

SEXTA.- DISPOSICION DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “EL AYUNTAMIENTO" se obliga a

poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el inmueble en que deba realizarse la obra contratada, a mas tardar el dia
programado para el inicio de los trabajos y citado en la clausula SEGUNDA del presente contrato, asi como también tendra

a su disposicion los dictdmenes, permiscs, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

Si “EL AYUNTAMIENTO" no cumpliera oportunamente, se entendera prorrogada, en igual plazo, la fecha originalmente ol
pactada para la conclusion de los trabajos, tal como lo dispone el articulo 63 primer parrafo de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

I

SEPTIMA.- GARANTIAS. “EL CONTRATISTA” a efecto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades contractuales en que incurra y los dafios y perjuicios que pueda ocasionar, derivadas del presente
Contrato, se obliga a entregar polizas de fianza expedidas por Institucion Afianzadora legalmente establecida, en la que se
constituya garante de éste, por los montos que a continuacion se sefialan:

a).- Pdliza de fianza por la cantidad de $44,194,55 (Cuarenta y cuatro mil ciento noventa y cuatro pesos 55/100
M.N.) L.V.A, incluido, equivalente al 10% del monto total del Contrato, con objeto de garantizar el cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones derivadas del mismo, teniendo una vigencia a partir de la fecha de su expedicion hasta el
total cumplimiento de las obligaciones del presente Contrato, conforme a los articulos 52 fracciones Il y IV de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y 62 de su Reglamento, la cual para ser
cancelada y/o liberada sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO".

b).- Pdliza de fianza equivalente al 10% del monto total ejercido de la obra objeto del presente Contrato la cual sera
tregada a “EL AYUNTAMIENTO” al momento de efectuarse la entrega-recepcion definitiva de los trabajos que
‘e.litﬂyen el objeto del presente Contrato, a fin de garantizar la reparacion de posibles vicios ocultos de la misma, asi

LA SANCIGN DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION, Asl como Los
ASPECTOS TECNICOS, OPERATIVOS, PRESUPUESTALES, ECONOMICOS YFISCALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AREA QUE LOS OPERE.
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como dafios y perjuicios o cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido "EL CONTRATISTA", que con motivo de
la gjecucion de los trabajos llegaren a causarse a “EL AYUNTAMIENTO” o a terceros, la cual tendra una vigencia de doce
meses, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepcion, en términos del articulo 77 de la Ley de Obra Publica
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, siempre que durante ese periodo no haya surgido una
responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA", Asi mismo “LAS PARTES" previa la liberacién y/o cancelacion de la
fianza otorgada, haran un recorrido fisico al lugar en donde se construy6 a obra y se reportara el estado que guarda,
considerando el desgaste natural de los trabajos; reporte que soportara la solicitud para su cancelacion.

El incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" de entregar en tiempo y forma la fianza de vicios ocultos sefalada en
el inciso anterior, sera causa de dar aviso a la Contraloria Municipal y al Departamento de Padron de Contratistas, para
levantar acta e iniciar procedimiento respectivo.

“EL CONTRATISTA” debera otorgar dichas garantias ante y a favor de la Tesoreria Municipal del Honorable Ayuntamiento
del Municipio de Puebla y en términos de le que establece el articulo 62, 63, 64, 65 y 66 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y permaneceran vigentes durante la
substanciacion de los recursos legales que se interpongan, hasta que se dicte resolucion ejecutoriada.

En el supuesto que, durante la ejecucion de los trabajos “LAS PARTES" se vean en la necesidad de celebrar convenios
modificatorios o adicionales, al amparo del articulo 69 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado de Puebla, “EL CONTRATISTA" debera modificar las garantias otorgadas para el cumplimiento del contrato
en los mismos términos del convenio celebrado.

OCTAVA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION. “EL CONTRATISTA” se compromete con “EL AYUNTAMIENTO", DESDE
LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, DURANTE TODO EL PERIODO DE EJECUCION, a dotar a los trabajadores
con un equipo de seguridad basico el cual consistira en chalecos reflejantes y cascos de seguridad, informarles sobre las
condiciones del lugar donde se efectuara la obra, con el fin de que se tomen las precauciones necesarias, para que estos
puedan desempeiiar sus labores en condiciones ideales.

Asimismo, desde el inicio, durante el proceso constructivo y hasta la entrega formal de la obra debera proporcionar y
mantener todo tipo de sefialamientos preventivos, de seguridad, viales y de nomenclatura, necesario y adecuado de
acuerdo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, con el fin de evitar confusiones y accidentes,
con base en lo dispuesto por el articulo 690 del Cédigo Reglamentario para el Municipio de Puebla, es decir 50 metros
antes del lugar en donde se llevan a cabo los trabajos y en el sentido del transito.

Toda la sefalizacion, instrumentos de trabajo y seguridad como pueden ser chalecos reflejantes, camionetas, efcétera,
debera llevar el emblema distintivo de la Administracién Municipal del Honorable Ayuntamiento de Puebla, asimismo “EL
CONTRATISTA” estara obligado a instalar dispositivos auxiliares para el control de transito en el lugar de la obra, asi como
en su zona de afluencia, cuando los trabajos interfieran o hagan peligrar el transito entendiéndose a este como peatones o
vehiculos.

\“EL CONTRATISTA” se obliga a colocar un anuncio informativo que debera permanecer desde el inicio de los trabajos y
nte la ejecucion de los mismos, el cual consistira en una lona de 6 metros de largo por 1.50 metros de ancho y contendra
la or}nacién que le sea proporcionada por el area técnica responsable.

LA SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON 5U CELEBR ACION, ASl COMO LOS
ASPECTOS TECMICOS, OPERATIVOS, PRESUPUESTALES, ECONGMICOS ¥ FISCALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AREA QUE LOS OPERE.
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De igual modo implementara planes para un manejo adecuado de contingencias; como pueden ser accidentes causados
por error humano o por situaciones atribuibles a la naturaleza, ademas contaran en el lugar donde se desarrolla la obra un
botiquin médico, el cual servira para proporcionar primeros auxilios si asi lo requirieran y en caso de presentarse alguna de
las situaciones antes descritas.

“EL CONTRATISTA" a la firma del presente instrumento legal, esta obligado a proporcionar por su cuenta y riesgo, a sus
trabajadores, todo instrumento necesario para poder desempefiar de manera 6ptima las labores encomendadas, en base
al punto SIETE, de la Clausula DECIMA OCTAVA del presente contrato, referente a las Responsabilidades de “EL
CONTRATISTA".

Elincumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las obligaciones que establece esta clausula, lo hara
acreedor a una pena econdmica, la cual sera aplicada por “EL AYUNTAMIENTO", y determinara en la clausula de Penas
Convencionales independientemente de la reparacion por su cuenta de posibles dafios y perjuicios que se ocasionen por
negligencia de “EL CONTRATISTA”, en caso contrario sera causa de rescision administrativa del presente contrato.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS. “LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden economico no previstas en el mismo, pero
que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “LAS PARTES", impliquen un aumento o reduccion
en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa de ejecucion de los trabajos
pactados, dichos ajustes de costos podran ser revisados por “EL AYUNTAMIENTO”, quién emitira la determinacion sobre
el aumento o reduccién correspondiente, sujetandose al procedimiento previsto en el articulo 67 fraccion | de la Ley de
Obra Piblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

No habra ajuste de costos, en caso de cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta
la importacién de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

Para llevar a cabo el ajuste de costos conforme a lo determinado en el articulo 67 de Ley de QObra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se revisara cada uno de los precios del Contrato para obtener el
ajuste respectivo, y la revision de los costos se realizara con apego al siguiente procedimiento:

|.- En caso de que el atraso no sea imputable a “EL CONTRATISTA", los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que
se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar conforme
al programa convenido.

Cuando el atraso fuera por causa imputable a “EL CONTRATISTA", procedera el ajuste de costos exclusivamente para la
obra que debiera estar pendiente de ejecutar, conforme al programa de ejecucion de los trabajos originalmente pactado.

ara efectos de la revision y ajuste de los costos, los precios ofertados o los costos de mercado entregados que deberan
Qnsiderarse como base, seran los de la presentacion de la propuesta o los vigentes al momento de la solicitud del ajuste,

ue }aseguren las mejores condiciones para el Estad;%
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Il.- Los incrementos o decrementos de los &ostos de los insumos seran calculados con base a los lineamientos que expida
para tal efecto la Contraloria Municipal, en su caso los que deberan tomar en consideracion los indices nacionzles de
precios producto que determine el Banco de Mexico;

ll.- Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados, el ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio
del Contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA"
haya considerado en su propuesta; y

El

IV.- Los demas lineamientos que para tal efecto emita la Contraloria Municipal.
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS:

“EL CONTRATISTA" al momento en que se produzca el incremento o decremento en el costo de los insumos y en el
supuesto de que dichos incrementos o decrementos repercutan en la obra objeto del presente Contrato, debera presentar
a “EL AYUNTAMIENTO", la solicitud de ajustes de costos en un lapso no mayor de treinta (30) dias naturales contados
a partir de la fecha en que se produzca el incremento o decremento en el costo, acordando “LAS PARTES” que transcurrido
dicho plazo, precluye el derecho de “EL CONTRATISTA" para reclamar el pago, mismo debera contener ademas de lo
previsto en el articulo 135 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado
de Puebla, lo siguiente:

a) La explicacion de cada una de las circunstancias de orden econémico que en concepto de "EL CONTRATISTA"
determine un aumento del costo total de los trabajos aun no realizados.

b) Las razones que “EL CONTRATISTA" considere operantes en cuanto a que dichas circunstancias de orden economico
no pudieran ser previstas en el presente Contrato, ni en sus Anexos originales.

¢) Los motivos por los cuales considera “EL CONTRATISTA” que tales circunstancias de hecho, determinen la necesidad
del aumento en los costos de los trabajos a,l’m no realizados.

d) Las consideraciones que en concepto de “EL CONTRATISTA" procedan y demuestren que antes de su solicitud y en
el momento de ésta no hay dolo, culpa, negligencia e ineptitud.

e) Los estudios econémicos, informes y demas documentacion con la que se acredite en forma evidente el incremento en
los costos relativos al total de los trabajos aln no ejecutados.

V.- “EL AYUNTAMIENTO", de considerar procedente la solicitud de aumento de los costos por parte de “EL
ONTRATISTA” en un plazo no mayor de 30 dias calendario contados a partir de la fecha de la solicitud, revisara cada
o de los precios unitarios pactados originalmente en el Contrato, que en su caso autorice el ajuste de precios.
J

LA SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION, ASI COMO LO
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Para efectos de lo establecido en esta clausula “LAS PARTES"” convienen en sujetarse a lo previsto por los articulos 67,
68 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 95, 131, 132, 133, 134, y
demaés relativos de su Reglamento.

DECIMA.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y CONFIDENCIALIDAD. “EL CONTRATISTA" se obliga a guardar sigilo,
confidencialidad, discrecion y abstenerse de dar a conocer, a cualquier persona fisica o juridica cualquier informacion
relacionada con los trabajos contratados, por lo que por ningln motivo podra:

|.- Disponer, usar, usufructuar, arrendar o celebrar Contrato alguno, independientemente de que se realice a titulo oneroso
o gratuito, sobre los trabajos realizados por “EL CONTRATISTA",

II.- Divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, el contenido del proyecto ejecutivo,
los términos del presente Contrato o sus anexos, los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de este Contrato,
sin la autorizacion expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO", reconociendo que dichos resultados son propiedad de
esta ultima; y

IIl- Dar a conocer cualquier obra, trabajo, programa de ejecucion de los trabajos, estudio, informe, documento, etc.,
realizado por “EL CONTRATISTA", independientemente de su avance, derivado del presente Contrato, ya que es
propiedad exclusiva de “EL AYUNTAMIENTQ", por lo que cualquier asunto relacionado con éstos se debera dar a conocer
y autorizar por “EL AYUNTAMIENTO".

DECIMA PRIMERA.- DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES TECNICOS DE “LAS PARTES".

"EL CONTRATISTA" designa al C. Arquitecto Jesus Gonzalez Rosas, como su Superintendente de Construccion, mismo
que contara con plena autorizacion para tomar decisiones en todo lo rel ativo a la ejecucion de la obra motivo del presente
contrato; técnico especializado que fue nombrado por “EL CONTRATISTA" en la propuesta con la que participo en el
procedimiento de adjudicacion de la obra que nos ocupa.

“EL CONTRATISTA" exhibe copia de la Cédula Profesional de su Superintendente de Construccion, misma que se agrega
al presente expediente como anexo 6, documento con el que acredita su capacidad, responsabilidad y conocimientos
técnicos suficientes para atender todo lo concerniente al proceso constructivo de la obra que se contrata.

El Superintendente de Construccion, debera conocer en contenido y alcances legales del presente contrato asi como todos
SUS anexos. .

“EL CONTRATISTA" podra cambiar a su Superintendente de Construccion, previa notificacion y autorizacion de “EL
AYUNTAMIENTO". »

"EL AYUNTAMIENTO" se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo, asi como
solicitar, por causas justificadas su sustitucion, y “EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de nombrar a ofro que relina
los siguientes requisitos: Que tenga conocimientos, habilidades, experiencia, y capacidad suficiente para llevar la
K dministracion y direccion de los trabajos, grado académico de formacion profesional, experiencia en administracion y

\ rugcién de obras, desarrollo profesional y el conocimiento de obras similares a la obra objeto del presente Contrat_o%
F/
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de acuerdo a lo establecido en el articulo 81 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla.

A su vez "EL AYUNTAMIENTQ" en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 76 del Reglamento de la Ley de Obra
Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, designara a un Supervisor Residente de Obra,
quien sera el responsable técnico que vigilara que se cumplan todas y cada una de las obligaciones contraidas por “EL
CONTRATISTA" a través del presente contrato, ejerciendo sus funciones de acuerdo a lo establecido en el articulo 77 del
citado ordenamiento legal.

Asimismo, "EL AYUNTAMIENTO" tendra la facultad de contratar a cualquier empresa que a su criterio realice la
Supervision Externa a la obra materia del presente Contrato. En el caso de que se presente un atraso en la obra contratada
por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, este deberé pagar la supervision a partir de la fecha de vencimiento del
Contrato celebrado con la supervisora hasta la total conclusion de los trabajos de esta. Por lo que “EL CONTRATISTA",
acepta que "EL AYUNTAMIENTO" descontara del finiquito respectivo el importe a pagar a la supervisora por los trabajos
a realizar con motivo de su atraso.

DECIMA SEGUNDA.- BITACORA. “LAS PARTES” deberan llevar de forma obligatoria la Bitacora, con fundamento en lo
dispuesto por los articulos 84, 85, 86, 87 y 88 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla; se ajustara a las necesidades de cada obra; en su elaboracion, control y seguimiento
debera considerarse como minimo lo siguiente:

|- Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al Contrato de que se trate;

II.- Se debe contar con un original para “EL AYUNTAMIENTO" y al menos dos copias, una para EL CONTRATISTA yofra
para la residencia de obra o la supervision;

IIl.- Las copias deberan ser desprendibles,no asi las originales;

IV.- El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso: numero, clasificacion, fecha,
descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, solucion, prevencion, consecuencia economica,
responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta; y

V.- Contener las firmas de quienes intervienen en ella.

DECIMA TERCERA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS. “LAS PARTES" convienen que cualquier discrepancia futura,
de caracter técnico o administrativo que, de alguna manera, impliquen una audiencia de conciliacion, se procedera de la
siguiente forma:

La parte que conozca de la discrepancia lo hara del conocimiento, preferentemente, mediante escrito a la otra parte, para
que esta en un término no mayor a diez (10) dias naturales, emita su opinion o instruccion correspondiente.

&
( aso de que persista la discrepancia o no sea aceptada por la parte que dio aviso, solicitara una reunion para efecto de

q tyate el asunto, a los diez dias naturales posteriores a la notificacion de la aceptacion o rechazoiﬁf/

LA SANCIAN DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON 5U CELEBRACION, ASl COMO LOS
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En dicha reunién se convocara a “LAS PARTES", mediante oficio que debera contener lugar, fecha y hora de la reunion
asi como las discrepancias a tratar.
De la reunion llevada a cabo se levantara Acta Circunstanciada que contenga las discrepancias y la solucion de las mismas.

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES. “EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que
ocupa con motivo de los trabajos materia del Contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo mismo “EL CONTRATISTA"
se obliga a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL
AYUNTAMIENTO", en relacion con la Obra Publica objeto de este Contrato.

En tal virtud, de acuerdo a lo establecido en el articulo 56 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se acuerdan las siguientes estipulaciones:

l.- "EL AYUNTAMIENTO", en ninglin caso sera solidariamente responsable respecto de las relaciones laborales y de
seguridad social que genere “EL CONTRATISTA" con sus trabajadores o el personal que utilice para la ejecucion de los
trabajos contratados, para lo cual, “EL CONTRATISTA” reconoce expresamente ser el Unico obligado del pago y
cumplimiento de todas las prestaciones de caracter laboral, individuales o colectivas, y de seguridad social, que se originen
con los trabajadores que directa o indirectamente le prestan sus servicios, ya sea por mano de obra, por transporte y
acarreo de materiales o por cualquier otro tipo de servicio personal subordinado, en su caso, y que por lo tanto se obliga a
acudir ante las autoridades, Dependencias, Tribunales Administrativos o Laborales y ante los organismos de seguridad
social, a responder de las obligaciones contraidas ante las mismas o que se reclamen a través de ellas, obligandose a
deslindar a “EL AYUNTAMIENTO", de cualquiera de las responsabilidades u obligaciones que se pudieren generar o que
se hayan generado ante dichas instancias;

IIl.- “EL CONTRATISTA”, exhibira a "EL AYUNTAMIENTO", dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la firma del
presente Contrato, los Contratos colectivos, tanto de mano de obra como de transporte y acarreo de materiales, en su caso,
debidamente depositados y registrados ante las autoridades laborales, por lo que en caso de incumplimiento se hara
acreedor a la pena convencional, sin perjuicio de que “EL AYUNTAMIENTO” pueda optar por la rescision del Contrato;

IIl.- En los casos que asi lo prevea la legislacion aplicable y se establezca una tarifa Gnica de transporte de acarreo de
materiales, con independencia de que la misma se fije en los Contratos colectivos de transporte y acarreo, “EL
CONTRATISTA" se compromete a pagarla integramente;

IV.- Previa al acta de liberacion a que se refiere el Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla, “EL CONTRATISTA”, debera acreditar que ha liquidado todos y cada uno de sus adeudos
de caracter laboral, tanto por mano de obra como por transporte y acarreo de materiales. Dicha acreditacion podra hacerla,
en el caso de transporte y acarreo de materiales, con las facturas debidamente soportadas con el boletaje y las estimaciones
de cada tramo que amparen; en el caso de la mano de obra, con las nominas o listas de raya firmadas por los trabajadores,
si mismo, sera responsable de cualquier eventualidad que se produzca con el personal que preste sus servicios, al utilizar
canismos peligrosos que causen dafios materiales o perjuicios de dafio moral, y cualquier victima del ilicito, asi como
celqpier crédito quirografario o en los que se pretenda hacer efectivo el embargo de estimaciones; y
/

LA SANCIGN DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QIUE SE ASUMAN CON SU CE LEBRACION, ASICOMO LOS
ASPECTOS TECNICOS, OPERATIVOS, PRESUPUESTALES, ECONOMICOS ¥ FISCALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AREA QUE LOS OPERE
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V.- Los gastos de cualquier naturaleza que se originen por el incumplimiento de las obligaciones antes sefialad as, podran
ser deducidos de los montos de las estimaciones y pagos que tenga a su favor “EL CONTRATISTA”. El cumplimiento de
estas obligaciones estara asegurado en todo caso, con la garantia de cumplimiento a que se refiere el articulo 52 fraccion
IIl de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, independientemente de que
su inobservancia podra ser una causa de rescision del presente Contrato.

De igual forma “EL CONTRATISTA” esta obligado a cumplir con las leyes, reglamentos, normas y especificaciones que
en materia de Seguridad e Higiene en la construccion, dispongan la Secretaria de Salud, Secretaria del Trabajo y Prevision
Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATACION. “EL CONTRATISTA” se obliga a no subcontratar ni ceder a terceras personas
fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato en forma parcial ni total, con excepcion de los
derechos de cobro sobre estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se debera contar con la aprobacion
expresa y por escrito de "EL AYUNTAMIENTO", en los términos del articulo 51 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

DECIMA SEXTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA" comunicara a “EL AYUNTAMIENTO" la
terminacion de los trabajos que le fueron encomendados, dentro de un plazo de cinco () dias naturales posteriores a Ia
conclusion de los mismos y “EL AYUNTAMIENTQ", verificara que estén debidamente realizados conforme a las
condiciones establecidas en el presente Contrato dentro de un término de diez (10) dias naturales, conforme a lo sefialado
en el articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Puebla.

“EL AYUNTAMIENTO" una vez constatada dicha terminacion, dentro del término de diez (10) dias habiles, procedera a
su recepcion fisica, comunicandole a “EL CONTRATISTA" y a la Contraloria Municipal, la fecha sefialada para su
recepcion, a fin de que esta Gltima, si lo estima pertinente, nombre representante que asista al acto, levantando el acta
correspondiente, la cual debera contener todos y cada uno de los datos establecidos en el articulo 124 del Reglamento de
la Ley de Obra Piblica y Servicios Relaciofiados con la Misma para el Estado de Puebla.

Asimismo “EL CONTRATISTA", previo a la fira del acta entrega-recepcion de los trabajos ejecutados objeto de este
Contrato, debera presentar la actualizacion de los planos correspondientes a la construccion final, en términos de la Ley de
la materia.

“EL CONTRATISTA" podra efectuar entregas parciales, cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes
sean identificables y susceptibles de utilizarse, de conformidad con “EL AYUNTAMIENTO".

No obstante la recepcion formal de los trabajos “EL AYUNTAMIENTQ", se reservara el derecho de reclamar el trabajo
faltante o mal ejecutado, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido.

DECIMA SEPTIMA.- DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. Una vez recibidos fisicamente los trabajos,
“EL AYUNTAMIENTO" y “EL CONTRATISTA” dentro del término de treinta (30) dias naturales, procederan a elaborar el

K\E’niquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra, describiendo el concepto general que
leg Rio ?rigen y el saldo resultante.

LA SANCIGN DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION, A5/ COMO LOS
ASPECTOS TECNICOS, OPERATIVOS, PRESUPUESTALES, ECONGMICOS Y FISCALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AREA QUE LOS OPERE.
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“EL AYUNTAMIENTQ" notificara a “EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su superintendente de
construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de acudir
al llamado que se le haga por escrito, en caso contrario, se procedera a su elaboracion en el plazo anteriormente
determinado, debiendo comunicar su resultado conforme lo establece el tercer parrafo del articulo 74 de la Ley de la materia.

En caso de desacuerdo respecto al finiquito, o bien, si “EL CONTRATISTA", no acude a “EL AYUNTAMIENTQ" para su
elaboracion, dentro del plazo antes sefalado, “EL AYUNTAMIENTQ", procedera a formularlo, debiendo comunicar su
resultado a “EL CONTRATISTA" en un plazo de cinco (5) dias naturales a partir de su emision y notificado su resultado a
“EL CONTRATISTA”, este tendra un plazo de cinco (5) dias habiles para alegar lo que a su derecho corresponda, y si
transcurrido este plazo no realiza ninguna gestion se tendra por aceptado. En cuanto quede determinado el saldo total, “EL
AYUNTAMIENTO"” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la
consignacion respectiva, o bien solicitaré a “EL CONTRATISTA” el reintegro de los importes resultantes, debiendo, en
forma simultanea, levantarse el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas
partes en este Contrato.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “EL AYUNTAMIENTO" daré por terminado el Contrato, dejando anicamente
subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como la garantia que se contempla en el articulo 52 fraccién IV de
la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, por lo que no sera factible que
“EL CONTRATISTA" presente reclamacion alguna de pago con posterioridad a la del finiquito.

El documento donde conste el finiquito, debera de contener todos y cada uno de los requisitos establecidos en el articulo
128 del Reglamento de la Ley de la Materia, y formara parte del presente Contrato, como el anexo respectivo.

DECIMA OCTAVA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA". Son responsabilidades a cargo de "EL
CONTRATISTA" las siguientes:

1.- Solventar economicamente riesgos, conservacion, limpieza, cuidado y mantenimiento de los trabajos hasta
el momento de su Entrega-Recepcion fisica a “EL AYUNTAMIENTO".

2.- Coadyuvar en |a extincion de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos materia
del presente contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin, dando aviso al residente de obra de la
existencia de incendios, de su localizacion y de su magnitud.

3.- Notificar al residente de obra la aparicién de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de
este contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga.

4 - Enterar al residente de obra cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecologicos de
la zona en que realicen los trabajos.

5.- Asegurar que los materiales y equipo que utilice en los trabajos materia del presente contrato, cumplan con
calidad y especificaciones estipuladas en el presupuesto base autorizado, proceso de adjudicacion, términos de
enPia, asi como en el catalogo de conceptos segln corresponda.

LASANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION, ASICOMO LOS
ASPECTOS TECNICOS, OPERATIVOS, PRESUPUESTALES, ECONOMICOS Y FISCALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AREA QUE LOS OPERE,
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6.- Responder por su cuenta y riesgo de los defectos, vicios ocultos y dafios y perjuicios que por inobservancia
o negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL AYUNTAMIENTO" o a terceros, para lo cual, se estara a lo dispuesto
por los articulos 52 fraccion IV de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla,
y 64 del Reglamento del ordenamiento legal referido. Cuando por responsabilidad de “EL CONTRATISTA" existan vicios
ocultos y dafios y perjuicios mayores al monto de la garantia otorgada por este concepto, “EL CONTRATISTA” se obliga
a reparar los vicios ocultos y dafios y perjuicios en su totalidad, es decir, se obliga a cubrir el excedente no cubierto por la
garantia mencionada.

7.- Cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias, y demas ordenamientos juridicos, considerando las
Normas Oficiales Mexicanas que emitan las autoridades competentes, en materia de construccion, estandares de seguridad
y uso de la via pUblica.

8. Efectuar los cobros derivados del presente contrato en tiempo y forma a traves de la Tesoreria Municipal
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, en el entendido que deberén ser a mas tardar treinta dias habiles
posteriores a la fecha acordada como término de los trabajos contratados, ya que la Tesoreria Municipal del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Puebla no puede apasivar recursos adicionales en caso de presentarse aditivas al monto
contratado. .

9.- Informar mediante bitacora respecto de posibles mejoras al proyecto, cuando durante la ejecucion de los
trabajos se percate de iregularidades, omisiones o cualquier otra circunstancia que no haya sido prevista en la elaboracion
del proyecto.

10.- “EL CONTRATISTA”, se obliga expresamente a cumplir con todas y cada una de las obligaciones / 2
adquiridas a través del clausulado que integra el presente Contrato.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES Y PENALIZACIONES ECONOMICAS. "EL AYUNTAMIENTO" tendra
la facultad de verificar si los trabajos objeto de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo
con el programa de ejecucion de los trabajos, para tal efecto "EL AYUNTAMIENTO" comparara periodicamente el avance
de los trabajos, si como consecuencia de dicha comparacion el avance es menor a lo que debiera realizarse, "EL
AYUNTAMIENTO" procedera a imponer, una pena convencional por el equivalente de Cinco al Millar por cada dia de
atraso, en funcion de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido, salvo que esta demora obedezca
a causas justificadas a juicio de "EL AYUNTAMIENTO". Esta pena convencional se establece, por el simple retraso del
cumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” y su monto se descontara administrativamente de las
estimaciones que se formulen para el pago de los trabajos ejecutados. Asimismo, “EL CONTRATISTA" conviene que si
suspende las obras sin justificacion, a juicio de "EL AYUNTAMIENTO", ésta estara en pleno derecho de optar entre exigir
el cumplimiento del Contrato o rescindirlo. Para la aplicacion de penas convencionales se estara a lo dispuesto en el articulo
59 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

Asimismo, "EL AYUNTAMIENTO" tendra la facultad de retener el 5%, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar,
como penalizacion econdmica con cargo a “EL CONTRATISTA”, con el objeto de prever posibles atrasos en el programa
de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos. Esta penalizacion se aplicara como una retencion

ymica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “EL
J

LA SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION, Aslcomo LOS
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CONTRATISTA” podra recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en el
programa de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos. Dicha retencion tendra el caracter de
definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de los trabajos, estos no se han concluido, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 60 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO" esta
facultada para suspender temporalmente, por un lapso que no podra exceder de sesenta (60) dias naturales, todo o en
parte la obra contratada por causas justificadas, o en su caso, por falta de disponibilidad presupuestal de recursos utilizables
para los fines de la obra contratada o dilacion en su entrega, comunicandolo por escrito a “EL CONTRATISTA”, sin que
ello implique su terminacion definitiva. “EL AYUNTAMIENTO”, designara a los servidores publicos que podran ordenar y
ejecutar la suspension y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA".

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas
que motivaron la suspension.

“EL AYUNTAMIENTO” podra dar por terminado anticipadamente el Contrato cuando concurran razones deinterés general;
exista causa justificada que impida la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria dafio o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspension de los trabajos de la obra contratada.

Tanto en la suspension como en la terminacion anticipada debera levantarse acta circunstanciada que cumpla con los
requisitos establecidos en la Ley de la materia.

De acuerdo a lo previsto en los articulos 70, 72 y demas relativos de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado de Puebla, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 y 111 del Reglamento de la citada Ley.

VIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO" podra en cualquier
momento iniciar el procedimiento administrativo de rescision del presente Contrato, sin responsabilidad para la misma,
asi como la aplicacion a “EL CONTRATISTA” de las penas convencionales pactadas, y proceder a hacer efectivas las
garantias otorgadas para el cumplimiento del mismo, por incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA”, derivadas del Contrato o por disposicion de la Ley y sin necesidad de intervencion de autoridad judicial,
en términos de los articulos 71, 72 y 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado
de Puebla; y 112 y 113 del Reglamento de la Ley en mencion.

Las causas de rescision seran las siguientes:

a).- Si “EL CONTRATISTA” no inicia los drabajos objeto de este Contrato en la fecha que ha quedado estipulada en la
Clausula Segunda;

R).- Si “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o responder a alguna parte de
que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL AYUNTAMIENTO",

»
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¢).- Si “EL CONTRATISTA" no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata las
ordenes dadas por escrito por “EL AYUNTAMIENTO”, por el residente de obra o por el supervisor externo;

d).- Si “EL CONTRATISTA" no da cumplimiento a los programa de ejecucion de los trabajos, por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccion a cargo del mismo, y que a juicio de “EL AYUNTAMIENTO" el atraso pueda dificultar
la terminacion satisfactoria de los trabajos en un plazo determinado;

e).- Si “EL CONTRATISTA" es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

f)- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del Contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de “EL
AYUNTAMIENTO";

g).- Si “EL CONTRATISTA" cede los derechos de cobro derivados del Contrato, sin contar con la autorizacion por escrito
de “EL AYUNTAMIENTO",

h).- Si “EL CONTRATISTA” no otorga las facilidades y datos necesarios a “EL AYUNTAMIENTO" o a otras dependencias
que tengan la facultad de intervenir, para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos;

i).- Si incurrio en irregularidades en la obtencion del listado de contratistas y laboratorios de prueba y control de calidad;
j).- Si incumple a alguna de las estipulaciones contenidas en la clausula DECIMA CUARTA del presente Contrato,

k).- Si se presenta algiin hecho que contravengan a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, su Reglamento y demas
disposiciones administrativas sobre la materia;

1).- Por incumplimiento a cualquiera de sus obligaciones y clausulas pactadas en el presente Contrato; y

m).- Por no notificar a “EL AYUNTAMIENTO", el cambio de domicilio respecto al que haya sefialado en el presente
Contrato. -

El procedimiento administrativo de rescision se rige conforme a lo que disponen los articulos 71, 72 fracciones II, VI, VIl y
73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; y 112, 113, 115, 116, 117,
118, 119, 120 y 121 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Puebla, si “EL AYUNTAMIENTO" considera que “EL CONTRATISTA" ha incurrido en alguna de las causas de rescision
sefialadas en parrafos anteriores, se le comunicara en forma fehaciente el inicio del procedimiento de rescision del presente
Contrato.

El procedimiento de rescision se iniciara a partir de que a “EL CONTRATISTA” le sea comunicado el incumplimiento en
yue haya incurrido, para que dentro de un término de quince (15) dias habiles, manifieste lo que a su derecho convenga y
£2( a/en su caso, las pruebas que estime pertinentes, a excepcion de la confesional y la de declaracion de py s

k]
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Transcurrido el término a que se refiere el parrafo anterior, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, se resolvera lo
procedente considerando los argumentos y, pruebas que hubiere hecho valer; y

La resolucion que se dicte, debera ser debidamente fundada, motivada y sera notificada a “EL CONTRATISTA” dentro de
los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que se hubiera dictado la misma, sin que proceda recurso alg uno.

Lo anterior se realizara, sin perjuicio de que se apliguen a “EL CONTRATISTA" las penas convencionales conforme a lo
establecido por este contrato, se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

En el supuesto de que sea “EL CONTRATISTA” el que pretenda rescindir el presente contrato, debera solicitarlo ante la
autoridad judicial correspondiente.

VIGESIMA SEGUNDA.- INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTIMACIONES Y REINTEGRO DE PAGOS RECIBIDOS EN
EXCESO. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL AYUNTAMIENTOQ", a
solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no
pagadas y se computaran por dias naturales desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se ponga efectivamente
las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA".

En caso de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las cantidades pagadas en
exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado en el parrafo anterior, previo requerimiento a “EL
CONTRATISTA", aefecto de que, en un plazo no mayor de quince (15) dias habiles, exponga lo que a su derecho convenga
y ofrezca en su caso las pruebas que estime pertinentes, a excepcion de la confesional y declaracion de partes. Si
transcurrido este plazo “EL CONTRATISTA” no manifiesta argumento alguno en su defensa o si después de analizar las
razones expresadas y las pruebas hechas valer, no prueba la razon de su dicho, se dictara la resolucion que proceda,
contra la que no podr4 interponer recurso alguno, dandole vista a la Contraloria Municipal, seglin sea el caso; el cobro se
realizara mediante el procedimiento de ejecucion establecido para el cobro de los adeudos de caréacter fiscal en términos
de la disposicion correspondiente.

Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde
la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposicion de “EL AYUNTAMIENTQ". No se
considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" sean compensadas en
la estimacion siguiente; de acuerdo a lo establecido en el articulo 65 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado de Puebla. *

VIGESIMA TERCERA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. Conforme a lo establecido en los articulos 69 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; y el CAPITULO VII denominado
“MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS", articulos 67 al 74 del Reglamento de la Ley anteriormente mencionada, si
durante la vigencia del Contrato existe la necesidad de modificarlo, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a celebrar el
Convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive
las causas que lo originan, las modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de los Convenios se consideraran
arte del Contrato y por lo tanto obligatorias para quienes los suscriban. Dichas modificaciones no podran en modo alguno,
ectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del contrato original, ni
nirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley.

»
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Los Convenios correspondientes, deberan formalizarse por “LAS PARTES”, los cuales deberan ser suscritos por el
Servidor Publico que haya firmado el Contrato, quien lo sustituya o quien esté facultado para ello.

VIGESIMA CUARTA.- DISPOSICIONES GENERALES. “LAS PARTES”, se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de la Obra objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asl como a todos los
terminos, lineamientos, procedimientos y demés requisitos que establece la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado de Puebla, su Reglamento y demas normas y disposiciones administrativas que le sean
aplicables, asi como:

a).- Para el caso de que si llegara a presentarse algin cambio que favorezca el mejor desarrollo de los trabajos, “LAS
PARTES” se comprometen a analizar oportunamente esta situacion y si “EL AYUNTAMIENTO" o determina procedente,
de comin acuerdo, haran los ajustes necesarios en este Contrato, en su caso modificarlo, prorrogarlo o terminarlo.

b).- “LAS PARTES" estan conformes, que para el caso de suspension de la obra contratada, rescision administrativa o la
terminacion anticipada del Contrato, a observar lo siguiente:

1.- Cuando se determine |a suspension de fos trabajos de la obra contratada, o se rescinda administrativamente el presente
Contrato, por causas imputables a “EL AYUNTAMIENTO", esta pagara los trabajos gjecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que estos sean razonables, debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
Contrato.

2.- En caso de que se determine el inicio del procedimiento administrativo de la rescision del presente Contrato por causas
imputables a “EL CONTRATISTA"; “EL AYUNTAMIENTQ" en forma precautoria, previa opinion de la Contraloria _
Municipal, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue /' >
el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes a la fecha de la
comunicacion de la rescisién, a fin de que se proceda hacer efectiva las garantias otorgadas por “EL CONTRATISTA", y

en el finiquito debera preverse el sobre costo de los trabajos no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al
programa de ejecucion de los trabajos vigente, asi como en su caso, lo relativo a la recuperacion de los materiales y
equipos, que le hayan sido entregados.

3.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, “EL AYUNTAMIENTO" pagara a “EL CONTRATISTA" los
frabajos ejecutados y los gastos no recuperables, siempre que estos sean justificables, debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el Contrato.

4.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL CONTRATISTA" podra
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del Contrato, debera solicitarla a “EL
AYUNTAMIENTO", quien determinara con la opinion de la Contraloria Municipal, lo conducente dentro de los diez (10)
dias habiles siguientes a la presentacion del escrito respectivo.

- Cuando “EL AYUNTAMIENTO”, comunique la terminacion anticipada del Contrato o el inicio del procedimiento de
scision administrativa, procedera asistido de un fedatario publico a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados
"EL/ CONTRATISTA” para hacerse cargo del inmueble o instalaciones respectivas, levantando con o siry’
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comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada que establezca el estado en que se encuentran los trabajos
desarrollados, la que debera ser firmada por el representante de la Contraloria Municipal que asista. Asimismo, “EL
CONTRATISTA" se obliga a devolver a “EL AYUNTAMIENTO" en un plazo de diez (10) dias naturales contados a partir
del inicio del procedimiento de rescision administrativa, toda la documentacion que este le hubiera entregado para realizar
los trabajos, de no hacerlo en dicho plazo, “EL AYUNTAMIENTO" daré aviso a la Contraloria Municipal, dentro de un plazo
de tres (3) dias naturales, para que ésta determine lo que proceda conforme a derecho.

VIGESIMA QUINTA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS. “LAS PARTES" convienen expresamente que para dirimir las
cuestiones que se susciten con motivo de la interpretacion o cumplimiento del presente Contrato, se sujetaran a lo
establecido en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y el Reglamento
de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y demas disposiciones relativas,
siendo substanciadas y resueltas por los Tribunales de la Ciudad de Puebla, sujetandose a dichas disposiciones,
aplicandose supletoriamente el Codigo Civil del Estado Libre y Soberano de Puebla y el Cédigo de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; por lo tanto “EL CONTRATISTA" renuncia expresamente al fuero que pudiera
corresponderle por razon de su domicilio o nacionalidad presente, futura o por cualquier otra causa.

LEIDO que fue el presente contrato y enteradas “LAS PARTES” del valor, fuerza y alcances legales de su contenido lo
ratifican y firman por duplicado al calce y abmargen de conformidad, en la Heroica Puebla de Zaragoza, a los veintinueve
dias del mes de abril del ano dos mil dieciséis.

POR “EL AYUNTAMIENTO” POR “EL CONTRATISTA"
/ ,
RANCISCO JAVIER ZUNIGA ROSALES C. ING. EDI'ARABINE JESUS LOPEZ
RETARIO DE INFRAESTRUCTURA'Y ADMINISTRADOK UNICO DE GRUPO
RVICIOS PUBLICOS DEL HONORABLE OCIAMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

',AYUNTAM1ENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

(i

“ASISTE"

—JOSEMANUEL HERNANDEZ TELLEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA'Y
SERVICIOS PUBLICOS DEL HONORABLE

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
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