CONTRATO NO. OP/I3N1/SISPMP-2016-70084
NO. DE OBRA: 70084

PUEBLA :

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y. TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN; POR UNA
PARTE, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL
C. FRANCISCO JAVIER ZUNIGA ROSALES, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTQ", ASISTIDO POR
EL C. JOSE MANUEL HERNANDEZ TELLEZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS; Y POR LA
OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA “CONDADO CONSTRUCCIONES”, S.A. DE C.V., REPRESENTADA AL
EFECTO POR SU ADMINISTRADOR UNICO, C. ANDRES CONDADO PEREZ, A QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES MENCIONARA “LAS
PARTES”, MISMOS QUE SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

. De “EL AYUNTAMIENTQ":

.1. Que, el Municipio de Puebla, es una entidad de derecho publico, base de la division territorial y de la organizacion
politica y administrativa del Estado, investida de personalidad juridica y patrimonio propio, en mérito de lo dispuesto por los
articulos 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 103 y 105 de la Constitucion Politica del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 2, 3 y 4 numeral 116 de la Ley Organica Municipal.

I.2. Que, cuenta con las facultades Iega[e‘s necesarias para la suscripcion del presente contrato, de conformidad con lo
establecido por los articulos 102 y 103 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Puebla.

.3. Que, conforme a lo establecido en la fraccion XVIII del articulo 78 de la Ley Organica Municipal, es atribucion del
Ayuntamiento, promover cuanto estime conveniente para el progreso econémico, social y cultural del Municipio y acordar
Ia realizacion de las obras plblicas que fueren necesarias.

1.4, Que, en Sesion Publica y Solemne del Cuerpo Edilicio, celebrada el quince de febrero de dos mil catorce, el C. Jose
Antonio Gali Fayad, protesto el cargo como Presidente Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento del Municipio
de Puebla, asimismo en Sesion Extraordinaria de misma fecha, se aprobd el Punto de Acuerdo, por el que se faculta al
Presidente Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento de Puebla, para suscribir acuerdos, convenios y contratos
que sean de interés para el Municipio; entendiéndose dicha facultad para el desarrollo de los actos que sean competencia
municipal y aquellas que puedan ser coordinadas y/o delegadas en términos de la legislacion aplicable, para cuyo efecto
se precisa que se apoyara de los Titulares de la Dependencias y Unidades de la Administracion Publica Municipal, para la
suscripcion de los Contratos Administrativos y demas actos que les corresponda, y conocer de conformidad con la
legislacion secundaria y reglamentaria aplicable, en el ambito de sus atribuciones y con las responsabilidades que de ellos
emanen; asimismo, en Sesion Ordinaria de fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, el Presidente Municipal
Constitucional informo al Honorable Ayuntamiento su decision de separarse del cargo de Presidente Municipal
Constitucional de Puebla, Puebla, manifestando que dicha ausencia sera con caracter de falta absoluta, la cual fue
aprobada por unanimidad de votos; de la misma manera se informé la manifestacion del Presidente Municipal Suplente de
encontrarse imposibilitado material y juridicamente; por lo que con fecha veinte de febrero de dos mil dieciséis el Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, en Sesion Publica Ordinaria designo al C. Luis Banck Serrato, Presidente
Municipal Sustituto del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Puebla, tomando protesta del cargo conferido

nte el pleno del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, el dia veintiuno de febrero de dos mil
dieciséis.

'\ “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

3 F
A SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION, asl
COMO LOS ASPECTOS TECNICOS, OPERATIVOS, PRESUPUESTALES, ECONOMICOS ¥ FISCALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AREA QUE LOS OPERE
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1.5. Que, la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos, es una Dependencia de la Administracion Publica
Centralizada del Municipio de Puebla, de conformidad con lo establecido en los articulos 118, 119, 120, 122 y 123 de la
Ley Organica Municipal y al Acuerdo de Cabildo de fecha quince de febrero de dos mil catorce, por el cual se modifica la
Estructura Orgénica del Honorable Ayuntamiento de Puebla, para la presente administracion 2014-2018.

.6. Que, con fecha diez de julio de dos mil catorce se publico en el Periodico Oficial del Estado, el acuerdo de Cabildo del
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, de fecha veinte de junio de dos mil catorce, que aprueba el Dictamen
por el cual se expide el Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Puebla. '

1.7. Que, el C. Francisco Javier Zifiga Rosales, acredita su personalidad, como Secretario de Infraestructura y Servicios
Publicos, mediante nombramiento expedido por el entonces Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de Puebla,
C. Jose Antonio Gali Fayad, de fecha once de julio de dos mil catorce, encontrandose facultado para suscribir el presente
contrato en términos de lo dispuesto por el Acuerdo Delegatorio otorgado por el Presidente Constitucional del Municipio
Puebla, de fecha once de julio de dos mil catorce, mediante el cual se delega al Titular de la Secretaria de Infraestructura
y Servicios Publicos, la facultad para la suscripcion de todo tipo de acuerdos, convenios, contratos y demas actos que le
corresponda conocer, de conformidad con la legislacion secundaria y reglamentaria aplicable en el ambito de sus
atribuciones, con las responsabilidades que de tales ordenamientos emanen, incluyendo todos los actos relacionados en
materia de Infraestructura y Servicios Publicos, mismo que seguira surtiendo sus efectos para la presente Administracion
Publica Municipal 2014-2018; asi como por los articulos 118 y 120 de la Ley Organica Municipal; 6 fracciones IX, XI, XIII,
XXl 'y XXVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos del Honorable Ayuntamiento
del Municipio de Puebla. 2

1.8. Que, el C. José Manuel Hernandez Téllez, en su caracter de Director de Obras Publicas y con fundamento en los
articulos 7 fracciones VIl y XXIV, 8 fracciones II, IX, XI'y XXI del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura y
Servicios Publicos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, asiste para firma del Secretario de
Infraestructura y Servicios Publicos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla el presente contrato de obfe”
publica, contando con las atribuciones necesarias para vigilar, autorizar, verificar y realizar todas las actividadeb
vinculadas con la obra publica y los servicios relacionados con la misma.

1.9. Que, el Gobierno Municipal actuante, tiene entre otros objetivos el mantenimiento y/o la construccién de diversas
obras publicas en el territorio del Municipio de Puebla.

1.10. Que, para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con los recursos provenientes del
programa FONCA REMANENTES 2012 Y 2013, mismos que deberan administrarse y ejecutarse conforme lo que
dispone la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de conformidad con el oficio de suficiencia
presupuestal numero emitido por la Tesoreria Municipal del Honorable Ayuntamiento
del Municipio de Puebla, con fecha 02 de febrero de 2010 (anexo1).

.11. Que, de conformidad al procedimiento senalado en los articulos 27 fraccion Il, 41, 43 y 44 de la Ley de Obras
- Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de las propuestas presentadas en el procedimiento de Adjudicacion
por Invitacion a cuando menos Tres Personas Nacional numero 10-821114998-E1-2016, realizado por el Comité
Municipal de Obra Publica y Servicios Relacionados, se dicto fallo de adjudicacion en favor de la empresa denominada

. “CONDADO CONSTRUCCIONES”, S.A. DE C.V., en fecha 03 de marzo de 2016 (anexo 2).

I ¢
-| “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

A SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION, ASf
COMO LOS ASPECTOS TECNICOS, OPERATIVOS, PRESUPUESTALES, ECONOMICOS ¥ FISCALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AREA QUE LOS OPERE.
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1.12. Que, senala como domicilio oficial para recibir todo tipo de notificaciones o cualquier tipo de correspondencia,
relacionadas con este contrato, el ubicado en Prolongacion Reforma, nimero tres mil trescientos ocho, primer piso,
colonia Amor, de este Municipio de Puebla.

Il. De “EL CONTRATISTA":

Il1. Que, es una sociedad mexicana, que cuenta con la capacidad juridica para contratar, ya que se encuentra
legalmente constituida segun lo acredita con la Escritura que contiene el Acta Constitutiva respectiva, segun el
Instrumento Notarial nimero volumen de fecha 20 de octubre de 2000, otorgada ante la fe del Notario
Publico numero  de la Ciudad de Puebla, Pue., Licenciado Jorge Morales Obregon, inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y el Comercio del Distrito Judicial de Puebla, Pue., en fecha 14 de febrero de 2001, bajo el numero
quedando su copia agregada a folios del al  tomo del libre se compromete a seguir considerandose
como mexicana para los efectos de este Contrato y a no invocar la proteccion de ninglin gobierno extranjero bajo pena de
perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado del mismo.

II.2. Que, su objeto social es, entre otros: "La construccion civil, industrial, comercial y sanitaria; la compra y venta de
materiales de construccion en general, la compraventa, adquisicion, enajenacion, arrendamiento, permuta, comision,
consignacion, reparacion, demolicion, pentajes, remodelacion, fabricacion, administracion, disefo, proyectos, asesorias,
representacion, compra y venta de toda clase de bienes muebles e inmueble, colocacion de pisos de vinylia, viniles,
espumados, compactos, colocacion de tapiz, alfombras residenciales, persianas, cortina sobre disefios, muros”.

I.3. Que, su Administrador Unico, C. Andrés Condado Pérez, acredita su personalidad, para suscribir el presente
documento, de conformidad con el Instrumento Notarial sefalado en el numeral Il.1 de la presente declaracion;
manifestando bajo protesta de decir verdad, que no le han sido revocadas, total o parcialmente, ni modificadas o
limitadas de manera alguna, a la fecha de celebracion del presente; y se identifica con credencial para votar clave de
elector expedida por el Instituto Federal Electoral, en la cual consta fotografia, que concuerda
con sus rasgos fisonomicos.

I1.4. Que, su Registro Federal de Contribuyentes es el numero CCO001020FM9.

I1.5. Que, tiene capacidad juridica para contratar en nombre de su representada, la empresa denominada “CONDADO
CONSTRUCCIONES”, S.A. DE C.V,, y reune las condiciones administrativas, materiales, técnicas, humanas y
economicas para obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este Contrato.

I1.6. Que, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada no se encuentra en ninguno de los supuestos
establecidos por los articulos 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y por ende,
no se encuentra impedido para formalizar el presente Contrato en los supuestos de suspendido, cancelado o inhabilitado
por resolucion alguna, por Autoridad o Instancia competente, Federal o Estatal.

I.7. Que, declara bajo protesta de decir verdad, conocer el programa de ejecucion de los trabajos (anexo 3), catalogo de
conceptos (anexo 4), proyectos, planos, especificaciones y normas de calidad (anexo 5), anexos que se encuentran
debidamente firmados y que integran el presente Contrato; conforme a los cuales ejecutara los trabajos objeto del mismo;
de rgual forma, manifiesta conocer el contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios

g' “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

A SANCIGN DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTD A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON 5L CELEBRACION, asl
COMO LOS ASPECTOS TECNICOS, OPERATIVOS, PRESUPLIESTALES, ECONGMICOS ¥ FISCALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL ARFA QUE LOS OPERE
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Relacionados con las Mismas, su Reglamento, los ordenamientos legales para la construccion e instalaciones y de la
calidad de los materiales, obligandose a sujetarse estrictamente a éstos, para la ejecucion de la obra que se contrata, asi

como a las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos que se le encomienden mediante el presente
Instrumento, incluyendo las especificaciones generales y particulares de |a obra objeto del mismo.

I1.8. Que, declara conocer las caracteristicas de la region y que ha considerado dentro de su propuesta técnica y economica,
todos los factores climaticos, economicos, sociales, hidrologicos, orograficos, la existencia de etnias, |a flora, fauna, vias
de comunicacion o de acceso existentes en la zona en que se ejecutaran los trabajos, sus condiciones geograficas y de
suelo y en general cualquier aspecto para la integracion de su propuesta presentada en el procedimiento de adjudicacion;
la disponibilidad de mano de obra, materiales, maquinaria y equipo, para cumplir cabalmente con el objeto del presente
Contrato.

11.8. Que, dispone de mano de obra, maquinaria, herramienta y equipos, asimismo manifiesta que utilizara los avances
tecnologicos aplicables en funcion de la naturaleza de la obra y seleccion de materiales, productos, equipos y
procedimientos de tecnologia que satisfagan las normas y procedimientos técnicos y economicos del proyecto que se le
encomienda.

1.10. Que, la obra se realizara de conformidad con las exigencias técnicas y econémicas solicitadas por “EL
AYUNTAMIENTO" y de acuerdo con los precios unitarios, presupuesto, programa de ejecucion de los trabajos, proyecto
ejecutivo y demas documentos que integran la realizacion de las obras, la propuesta técnica y econdmica presentada por
“EL CONTRATISTA", asi como la bitacora de obra, que formara parte integrante del presente Contrato, de acuerdo con lo
establecido en los articulos 46 antepenultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
y 122 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I1.11. Que, tiene establecido su domicilio en ) €l
cual senala para todos los efectos y fines legales de este contrato.

I1.12. Que, en caso de cambio de domicilio o residencia, se obliga a notificarlo por escrito a “EL AYUNTAMIENTO”, entn
plazo maximo de CINCO (5) dias naturales, después de establecerse en el nuevo domicilio fiscal, asi como a anexar cona
del comprobante del nuevo domicilio, con documentos oficiales, de lo contrario, todas las erogaciones que se susciten, pare.
cualquier tipo de notificacion, seran a cargé del mismo.

IIl.- De “LAS PARTES™: .

UNICO. Que, se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad juridica con que se ostentan y con las cuales celebran
este Contrato, manifestando que en la celebracion del mismo, no existe error, dolo, mala fe, o cualquier otro vicio que afecte
el consentimiento con que se celebra.

- Que, en mérito de las citadas consideraciones y con fundamento en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
' gon las Mismas, su Reglamento y demas disposiciones legales aplicables en materia de obra publica vigentes al momento
e celebrarse el presente instrumento legal, otorgan de conformidad las siguientes:

A\
i

CLAUSULAS

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

A SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION, AS(
COMO LOS ASPECTOS TECNICOS, OPERATIVOS, PRESUPUESTALES, ECONOMICOS ¥ FISCALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AREA QUE LOS OPERE
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PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO" encomienda a “EL CONTRATISTA", la realizacion de la
obra publica a precios unitarios y tiempo determinado denominada MANTENIMIENTO DE LAS BOVEDAS DE LA
BASILICA CATEDRAL DE PUEBLA, ubicada en 16 DE SEPTIEMBRE S/No. ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CALLE 5
ORIENTE DE LA COLONIA CENTRO EN PUEBLA, PUEBLA, asimismo “EL CONTRATISTA" por su parte, se obliga a
ejecutarla hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos

sefialados en el numeral 1.7 de la Declaracion Il de este Contrato, asi como las normas de construccion vigentes en el
lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas clausulas.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. El monto total del presente Contrato es de $2,010,571.28 (Dos millones diez mil
quinientos setenta y un pesos 28/100 M.N.), considerando un subtotal de $1,733,251.10 (Un millén setecientos treinta
y tres mil doscientos cincuenta y un pesos 10/100 M.N.), méas el importe de $277,320.18 (Doscientos setenta y siete
mil trescientos veinte pesos 18/100 M.N.) equivalentes al 16 % de Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

TERCERA.- PLAZO DE LA EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO. “EL CONTRATISTA'", se obliga a realizar la obra
objeto de este Contrato en 91 dias naturales contados a partir del 05 de marzo de 2016 al 03 de junio de 2016, de
conformidad con el programa de ejecucion de los trabajos que se agrega al presente como anexo tres, formando parte del
mismo como si a la letra se insertare. *

Los términos para el cierre documental de la obra, se establecen en la Clausula DECIMA SEXTA del presente contrato.

La vigencia del presente contrato comprende desde la fecha de firma del mismo y terminara en la fecha en que se entregue
el pago final del finiquito de la obra; en consecuencia los derechos y obligaciones de las partes del presente instrumento
legal se extinguen con el pago antes mencionado, con excepcion de la fianza de vicios ocultos que permanecera vigente
durante los doce meses posteriores a la recepcion formal de los trabajos.

CUARTA.- ANTICIPO. Para el inicio de los trabajos objeto del presente Contrato, “EL AYUNTAMIENTO" se oblio& a
entregar a “EL CONTRATISTA” por concepto de anticipo la cantidad de $603,171.38 (Seiscientos tres mil ciento seténta
y un pesos 38/100 M.N.) L.V.A, incluido, equivalente al 30% del monto total del presente Contrato, para que &L
CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas, instalaciones, y er
su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos, asi como, para la
compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipo que debe instalarse permanentemente y
demas insumos que deberan otorgar para efectuar la obra en cuestion.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones proporcionales en cada estimacion que presente “EL CONTRATISTA"
por trabajos ejecutados, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion finiquito; de acuerdo al procedimiento
de amortizacion establecido en el articulo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

En caso de que el presente Contrato sea rescindido, el saldo por amortizar del anticipo se reintegrara a “EL
AYUNTAMIENTO", en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea notificada
la resolucion ejecutoriada a “EL CONTRATISTA”, en la que se determina la rescision administrativa del Contrato. Y en
caso de que “EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar en el plazo antes sefialado, cubrira los cargos que
resl_mep conforme a parrafo primero del articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Sefvicios Relacionados con las Mismas. .

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

A SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION, asl
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Asimismo “EL CONTRATISTA”, dentro del plazo de DIEZ (10) dias naturales, contados a partir de la entrega del anticipo,
debera comprobar su aplicacion, con la correspondiente documentacion en original, de conformidad con lo sefialado en el
primer parrafo de la presente clausula, asi como lo establecido en el articulo 50 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

En el caso de que “EL CONTRATISTA" no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 48 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no procedera el diferimiento para la iniciacion de los
trabajos y por lo tanto quedaré obligado a iniciarlos en la fecha establecida en el presente Contrato.

QUINTA.- FORMA'Y LUGAR DE PAGO. “LAS PARTES” convienen que el pago de la obra publica a precios unitarios y
tiempo determinado objeto de este Contrato sera cubierto por “EL AYUNTAMIENTO” a “EL CONTRATISTA" de Ia
siguiente manera;

A contra-entrega de estimaciones, las cuales deberan ir acompariadas de nimeros generadores, croquis, notas de bitacora,
fotografias y en su caso pruebas de laboratorio; andlisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada
estimacion; asi como recibos y facturas, entre otros documentos. “EL AYUNTAMIENTO” solo reconocera estimaciones
por trabajos ejecutados, cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original, tal como lo prevé el articulo
130 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“LAS PARTES" convienen que las estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA" se podran formular
periodicamente, por plazos no mayores de un mes, y “EL CONTRATISTA” se obliga a presentarlas a “EL
AYUNTAMIENTQ" por conducto del supervisor residente de obra, dentro de los SEIS (6) dias naturales siguientes a las
fechas de corte para el pago de las estimaciones, que serén los dias QUINCE y TREINTA de cada mes, debiendo
acompanar “EL CONTRATISTA” la documentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago.

“EL AYUNTAMIENTO" para realizar la revision y autorizacion de las estimaciones respectivas contara con un plazo nd
mayor de QUINCE (15) dias naturales siguientes a su presentacion. En el supuesto de que existan diferencias técnicasic
numeéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, las mismas se resolveran e incorporaran en la siguient®
estimacion.

Los anteriores periodos, se rigen de acuerdo al articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Las cantidades de trabajo presentadas en las estimaciones deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los
programas pactados y su pago no se considerara como aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL AYUNTAMIENTO"
tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes 0 mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que haya efectuado,
tal como lo establecen los articulos 127 y 128 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

, “EL CONTRATISTA" recibira a través de la Tesoreria Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, el
vpago que deba exhibir por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme al proceso constructivo, proyecto,
 especificaciones de construccion y normas de calidad dentro de los VEINTE (20) dias naturales contados a partir de la

fe‘c»ihé} en que haya sido autorizada la estimacion por parte de “EL AYUNTAMIENTO". ;

" “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

A SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION, asi
COMO LOS ASPECTOS TECNICOS, OPERATIVOS, PRESUPUESTALES, ECONGMICOS ¥ FISCALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AREA QUE LOS OPERE.
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“El AYUNTAMIENTO” pagara a “EL CONTRATISTA”, a través de la Tesoreria Municipal del Honorable Ayuntamiento
del Municipio de Puebla, en el domicilio de ésta, ubicado en Avenida Reforma, numero ciento dieciocho, Centro Histérico,
de esta Ciudad de Puebla o bien por transferencias bancarias.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” acepta y se obliga a pagar a “EL AYUNTAMIENTO" el CINCO AL MILLAR sobre el
monto de cada estimacion de trabajos ejecutados que presente, retencion que debera ser calculada sin incluir el impuesto
al valor agregado. Esta retencion es en cumplimiento al imperativo contenido en el articulo 191 de la Ley Federal de
Derechos, asi como al Anexo 5 del Convenio de Colaboracion Administrativa en Materia Fiscal Federal suscrito entre el
Gobierno Federal y el Gobierno Estatal; misma que sera utilizada para el servicio de vigilancia, inspeccion y control. En
caso de que el recurso sea derivado del Ramo 33 de acuerdo a lo sefialado en el Capitulo V de la Ley de Coordinacion
Fiscal no se aplica dicha deduccion.

SEXTA.- DISPOSICION DEL INMUEBLE DONDE SE EJECUTE LA OBRA Y DIVERSOS DOCUMENTOS PARA SU
REALIZACION. “EL AYUNTAMIENTO" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA" el o los inmuebles en
que deban realizarse los trabajos contratados, asi como también tramitar y obtener de las autoridades competentes los
dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion. Al respecto se estara alo
dispuesto en los articulos 19 parrafo sequndo y 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas;
siendo obligacion de “EL CONTRATISTA™, verificar los datos tecnicos correspondientes, debiendo firmar de conformidad
la bitacora de obra.

SEPTIMA.- GARANTIAS. “EL CONTRATISTA” a efecto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades contractuales en que incurra y los dafos y perjuicios que pueda ocasionar, derivadas del presente
Contrato, se obliga a entregar pélizas de fianza expedidas por Institucion Afianzadora legalmente establecida, en la que se
constituya garante de éste, por los montos que a continuacion se sefalan:

A) Péliza de fianza por la cantidad de $201,057.13 (Doscientos un mil cincuenta y siete pesos 13/100 M.N.) LV.A
incluido, equivalente al 10% del monto total del Contrato, con objeto de garantizar el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones derivadas del mismo, teniendo una vigencia a partir de la fecha de su expedicion hasta el ot&
cumplimiento de las obligaciones del presente Contrato, la cual para ser cancelada ylo liberada sera requisiv
indispensable la conformidad expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO".

B) Pdliza de fianza por la cantidad de $603,171.38 (Seiscientos tres mil ciento setenta y un pesos 38/100 M.N.) LV.A.
incluido, equivalente al 30% del monto total del Contrato, con el objeto de garantizar la debida inversion, amortizacion
o devolucion total o parcial del anticipo que se menciona en la clausula CUARTA del presente, la que para ser
cancelada y/o liberada, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO".

C) Pdliza de fianza equivalente al 10% del monto total ejercido de la obra objeto del presente Contrato la cual sera
entregada a “EL AYUNTAMIENTO" al momento de efectuarse la entrega-recepcion definitiva de los trabajos que
constituyen el objeto del presente Contrato, a fin de garantizar |a reparacion de posibles vicios ocultos de la misma, asi
como dafios y perjuicios o cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido “EL CONTRATISTA", que con motivo
de la ejecucion de los trabajos llegaren a causarse a “EL AYUNTAMIENTO" o a terceros, la cual tendra una vigencia
de doce meses, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepcion y para ser cancelada y/o liberada sera

- requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO", en términos del segundo

parrafo del articulo 66 de la Ley de la materia, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad

_ ‘a‘c‘.argq de “EL CONTRATISTA”. Asi mismo “LAS PARTES" previa la liberacion y/o cancelacion de la fianza otorgada,

| "E‘éte'programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

A S:jﬂNC'ON DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO 4 LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACIGN, ASl
£OMD LOS ASPECTOS TECNICOS, OPERATIVOS, PRESUPUESTALES, ECONOMICOS ¥ FISCALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AREA QUE LOS OPERE.
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t U
haran un recorrido fisico al lugar en donde se construyo la obra y se reportara el estado que guarda, considerando el
desgaste natural de los trabajos; reporte que soportara la solicitud para su cancelacion.

Cuando apareciesen defectos o vicios en los trabajos dentro del lapso pactado en la garantia, “EL AYUNTAMIENTO”
debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes,
dentro de un plazo maximo de TREINTA (30) dias naturales. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, las partes podran
convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

En el supuesto que, durante la ejecucion de los trabajos “LAS PARTES" se vean en la necesidad de celebrar convenios
adicionales por monto, al amparo del articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
parrafo cuarto del articulo 91 y fraccion Il del articulo 98 del Reglamento de la citada Ley, “EL CONTRATISTA" debera
ampliar la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato en la misma proporcion sobre el monto del convenio.

“EL CONTRATISTA" debera solicitar a la institucion afianzadora que expida la garantia correspondiente, en los términos
y de acuerdo a los formatos que para tal efecto entregé previamente “EL AYUNTAMIENTO”. En el entendido que, si estas
no respetan en texto que deben contener, seran devueltas a “EL CONTRATISTA” para su correccion.

“EL CONTRATISTA” deberé otorgar dichas garantias ante y a favor de la Tesoreria Municipal del Honorable Ayuntamiento
del Municipio de Puebla, y bajo los términos de lo establecido en los articulos 48, 49 fraccién IIl, 50, de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de los articulos del 89 al 98 del Reglamento de la misma Ley, y
permaneceran vigentes durante la substanciacion de los recursos legales que se interpongan, hasta que se dicte resolucién
ejecutoriada.

OCTAVA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION. “EL CONTRATISTA” se compromete con “EL AYUNTAMIENTO", DESDE
LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS y DURANTE TODO EL PERIODO DE EJECUCION, a implementar todas las
medidas de seguridad necesarias, tales como las establecidas por la Secretaria del Trabajo y Prevision Social, la Comisién
Federal de Electricidad y demas dependencias, entidades, y organismos normativos, a fin de prevenir accidentes, para lo
cual debera proporcionar a sus los trabajadores al inicio de la jornada laboral una platica de seguridad labor®
capacitaciones constantes sobre el uso de la maquinaria y equipo de construccion, asi como de materiales que importen
peligro a la integridad fisica, ademas de proporcionarles el equipo de seguridad basico el cual consistira en chalecos
reflejantes y cascos de seguridad, informarles sobre las condiciones del lugar donde se efectuara la obra, con el fin de que
se tomen las precauciones necesarias, para que estos puedan desempefar sus labores en condiciones ideales.

Toda la sefializacion, instrumentos de trabajo y seguridad como pueden ser chalecos reflejantes, camionetas, etcétera,
debera llevar el emblema distintivo de la Administracion Municipal del Honorable Ayuntamiento, asimismo “EL
CONTRATISTA” estara obligado a instalar dispositivos auxiliares para el control de transito en el lugar de la obra, asi como
en su zona de influencia, cuando los trabajos interfieran o hagan peligrar el transito entendiéndose a este como peatones
o vehiculos.

“EL CONTRATISTA" estara igualmente obligado a la firma del presente instrumento legal, a instalar desde el inicio de la
obra y en lugar visible, un letrero que indique el monto de los subsidios federales aportados por el Programa Federal, por

i, los gobiernos locales correspondientes y, en su caso, por los propios beneficiarios. Al concluir las obras y acciones, “EL
GONTRATISTA” debera instalar una placa en un lugar visible donde se reconozca el apoyo del Programa Federal, los
letreros y las placas se deberan elaborar y colocar con cargo a los recursos de “EL CONTRATISTA”.

| “Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

A SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION, ASI
COMO LOS ASPECTOS TECNICOS, OPERATIVOS, PRESUPUESTALES, ECONOMICOS ¥ FISCALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AREA QUE LOS OPERE
®

—— | QUEJAS Y DENUNCIAS
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De igual modo implementara planes para un manejo adecuado de contingencias; como pueden ser accidentes causados
por error humano o por situaciones atribuibles a la naturaleza, ademas contaran en el lugar donde se desarrolla la obra un
botiquin médico, el cual servira para proporcionar primeros auxilios si asi lo requirieran y en caso de presentarse alguna de
las situaciones antes descritas.

“EL CONTRATISTA" a la firma del presente instrumento legal, esta obligado a proporcionar por su cuenta y riesgo, a sus
trabajadores, todo instrumento necesario para poder desempefiar de manera optima las labores encomendadas, en base
al punto a las Responsabilidades de “EL CONTRATISTA",

Elincumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las obligaciones que establece esta clausula, lo hara
acreedor a una pena economica, la cual sera aplicada por “EL AYUNTAMIENTO", y la determinara en la clausula de Penas
Convencionales, independientemente de la reparacion por su cuenta de posibles dafios y perjuicios que se ocasionen por
negligencia de “EL CONTRATISTA”, en caso contrario sera causa de rescision administrativa del presente contrato.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS. “LAS PARTES" acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este Contrato, cuanio ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el mismo, pero
que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “LAS PARTES", impliquen un aumento o reduccion
de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa de ejecucion de los trabajos pactados, dichos ajustes de costos
podran ser revisados por “EL AYUNTAMIENTOQ", quién emitira la determinacion sobre el aumento o reduccion
correspondiente, sujetandose al procedimiento previsto en el articulo 57 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

No habra ajuste de costos, en caso de cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta
la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

Para llevar a cabo el ajuste de costos conforme a lo determinado en el articulo 57 de Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, se revisara cada uno de los precios del Contrato para obtener el ajuste respectivo, y Ja
revision de los costos se realizara con apego al siguiente procedimiento:

|.- En caso de que el atraso no sea imputable a “EL CONTRATISTA", los ajustes se calcularan a partir del mes en que s&
haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de los trabajos pendientes de ejecutar
conforme al programa convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA", procederé el ajuste de costos exclusivamente para la
obra que debiera estar pendiente de ejecutar, conforme al programa de ejecucion de los trabajos originalmente pactado.

Para efectos de la revision y ajuste de los costos, el mes de origen de los precios sera el correspondiente al acto de
presentacion de la propuesta, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado;

II.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de precios al
productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco de México. Cuando los
indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL AYUNTAMIENTO”, no se encuentren dentro de los publicados
por el Banco de México, “EL AYUNTAMIENTO" procedera a calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA" conforme
a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales
d{)rﬁsicjerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de Meéxico;

“Este programa es plblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

A SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN cuanTO A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON 5U CELEBRACION, asl
COMO LOS ASPECTOS TECNICOS, OPERATIVOS, PRESUPUESTALES, ECONGMICOS ¥ FISCALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AREA QUE LOS OPERE
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lll.- Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El
ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por
financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a
ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA" haya considerado en su proposicion; y

IV.- Los demas lineamientos que para tal efecto emita la Contraloria respectiva.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe de las
estimaciones generadas. '

“EL CONTRATISTA” al momento en que se produzca el incremento o decremento en el costo de los insumos y en el
supuesto de que dichos incrementos o decrementos repercutan en la obra objeto del presente Contrato, debera presentar
a “"EL AYUNTAMIENTOQ", la solicitud de ajustes de costos en un lapso no mayor de SESENTA (60) dias naturales
contados a partir de la fecha en que se produzca el incremento o decremento en el costo, acordando las partes que
transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de “EL CONTRATISTA”, para reclamar el pago; en su caso, “EL
AYUNTAMIENTO" realizara los analisis necesarios para determinar la procedencia de la peticion, en la inteligencia de que
dicha solicitud sélo sera considerada cuando los conceptos de los trabajos se estén realizando conforme al programa de
ejecucion de los trabajos vigente en la fecha de solicitud, es decir, que no exista en ellos demora imputable a “EL
CONTRATISTA".

SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS:

“EL CONTRATISTA” presentara a “EL AYUNTAMIENTOQ", por escrito su solicitud, que debera contener la siguiente
documentacion prevista en el articulo 178 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados cor. ias
Mismas:

I La relacion de los indices nacionales de precios al productor con servicios que determine el Banco de México o, emsu
caso, los indices investigados por “EL AYUNTAMIENTO", que deberan ser proporcionados al contratista:

Il. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa de ejecucion de los trabajos convenido,
en el periodo en el cual se produzca el incrémento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato, ajustados
conforme a lo sefialado en la fraccion 11l del articulo 58 de la Ley;

IIl. EI programa de ejecucion de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa de ejecucion que se tenga
convenido;

IV. El analisis de la determinacion del factor de ajuste; y

V. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y la dependencia o entidad,
en funcion de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.

 “EL AYUNTAMIENTO", de considerar procedente la solicitud de aumento de los costos por parte de “EL CONTRATISTA"
1 én un plazo no mayor de SESENTA (60) dias naturales contados a partir de la fecha de la solicitud. revisara cada uno de
\ Io‘sﬁprepios unitarios pactados originalmente en el Contrato y emitira la resolucion que proceda. 2

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

A SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION, asi
COMO LOS ASPECTOS TECNICOS, OPERATIVOS, PRESUPUESTALES, ECONGMICOS ¥ FISCALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AREA QUE LOS OPERE.
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DECIMA.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y CONFIDENCIALIDAD. “EL CONTRATISTA" se obliga a guardar sigilo,
confidencialidad, discrecion y abstenerse de dar a conocer, a cualquier persona fisica o juridica cualquier informacion
relacionada con los trabajos contratados, por lo que por ninglin motivo podra:

|.- Disponer, usar, usufructuar, arrendar o celebrar Contrato alguno, independientemente de que se realice a titulo oneroso
o gratuito, sobre los trabajos realizados por “EL CONTRATISTA";

I1.- Divulgar por medio de publicaciones, coriferencias, informes o cualquier otra forma, el contenido del proyecto ejecutivo,
los terminos del presente Contrato 0 sus anexos, los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de este Contrato,
sin la autorizacion expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO", reconociendo que dichos resultados son propiedad de
esta tltima; y

lll.- Dar a conocer cualquier obra, trabajo, programa de ejecucion de los trabajos, estudio, informe, documento, efc.,
realizado por “EL CONTRATISTA", independientemente de su avance, derivado del presente Contrato, ya que es
propiedad exclusiva de “EL AYUNTAMIENTO", por lo que cualquier asunto relacionado con éstos se debera dar a conocer
y autorizar por “EL AYUNTAMIENTO™.

DECIMA PRIMERA.- DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES TECNICOS DE “LAS PARTES".

"EL CONTRATISTA" designa al C. Arquitecto José Arturo Guzman Cosca, como su Superintendente de Construccion,
misma que contara con plena autorizacion para tomar decisiones en todo lo relativo a la ejecucion de la obra motivo del
nresente contrato; técnico especializado que fue propuesto por “EL CONTRATISTA” en la propuesta con la que participd
en el procedimiento de adjudicacion de la obra que nos ocupa.

“EL CONTRATISTA” exhibe y anexa al presente contrato copia de Ia Cédula Profesional, de su Superintendente de
Construccion, quedando agregado al presente instrumento juridico como anexo 6, documento con el que acredita su
capacidad, responsabilidad y conocimientos tecnicos suficientes para atender todo lo concerniente al proceso constructive
de la obra que se contrata.

El Superintendente de Construccion, debera conocer en contenido y alcances legales del presente contrato asi como todos
sus anexos, por lo tanto se le otorgara una copia simple del mismo.

“EL CONTRATISTA" podra cambiar a su Superintendente de Construccion, previa notificacion y autorizacion de “EL
AYUNTAMIENTO”, mismo que se reserva el derecho de su aceptacion en cualquier tiempo, el cual podra ejercer en
cualquier tiempo, asi como solicitar, por causas justificadas su sustitucion, y “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de
nombrar a otro que rena los siguientes requisitos: Que tenga conocimientos, habilidades, experiencia, y capacidad
suficiente para llevar la administracion y direccion de los trabajos, grado académico de formacion profesional, experiencia
en administracion y construccion de obras, desarrollo profesional y el conocimiento de obras similares a la obra objeto del
presente Contrato, de acuerdo a lo establecido en el articulo 117 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas. .

. A su vez "EL AYUNTAMIENTO" en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 111 y 112 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, designara a un Supervisor Residente de Obra, quien sera el
responsable tecnico de la supervision, vigilancia, control y revision de la gjecucion y cumplimiento de las obligaciones .

o

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

A SANCIGN DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION, AST
COMO LOS ASPECTOS TECNICOS, OPERATIVOS, PRESUPUESTALES, ECONGOMICOS ¥ FISCALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AREA QUE LOS OPERE
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contraidas por “EL CONTRATISTA” en el presente Contrato y ejercera sus funciones de acuerdo a lo establecido en el
articulo 113 del citado Reglamento.

“EL AYUNTAMIENTOQ" tendra la facultad de contratar a cualquier empresa que a su criterio realice la Supervision Externa
a la obra materia del presente Contrato, de acuerdo a lo establecido en el parrafo Segundo del articulo 53 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en el caso de que se presente un atraso en la obra contratada
por causas imputables a “EL CONTRATISTA", este debera pagar la supervision a partir de la fecha de vencimiento del
Contrato celebrado con la supervisora hasta la total conclusion de los trabajos de esta. Por lo que “EL CONTRATISTA”,
acepta que “EL AYUNTAMIENTO" descontara del finiquito respectivo, el importe a pagar a la supervisora por los trabajos
a realizar con motivo de su atraso.

DECIMA SEGUNDA.- BITACORA. “LAS PARTES" deberan llevar de forma obligatoria la Bitacora, con fundamento en lo
dispuesto por los articulos 122, 123, 124 y 125 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas; se ajustara a las necesidades de cada obra, su elaboracion, control y seguimiento se hara por medios remotos
de comunicacion electronica, para lo cual sera la Secretaria de la Funcion Publica, la que implementara el programa
informatico que corresponda.

“EL AYUNTAMIENTO" solicitara a la Secretaria de la Funcion Publica, autorizacion para la elaboracion, control y
seguimiento de la Bitacora a través de medios de comunicacion convencional, en caso de que el sitio en donde se realicen
los trabajos existan dificultades tecnoldgicas que impidan llevar la Bitacora a través de medios remotos de comunicacion
electronica; cuando se ejecuten trabajos derivados de caso fortuito o fuerza mayor; cuando el uso de la Bitacora a traves
de medios remotos de comunicacion electronica ponga en riesgo la Seguridad Nacional o la Sequridad Pablica o se realicen
de manera ocasional obras y servicios, por parte de esta.

En cualquier momento del trascurso de la Obra, la informacion contenida en la Bitacora podra ser consultada por la
Secretaria de la Funcion Publica o por los drganos internos de control en el ejercicio de sus facultades de inspeccion,
vigilancia y control.

DECIMA TERCERA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS. Las partes convienen que cualquier discrepancia futura, de
caracter tecnico o administrativo que, de.alguna manera, impliquen una audiencia de conciliacion, se procedera de 13
siguiente forma:

La parte que conozca de la discrepancia lo hara del conocimiento, preferentemente, mediante escrito a la otra parte, para
que esta en un término no mayor a DIEZ (10) dias naturales de su opinion o instruccion correspondiente.

En caso de que persista la discrepancia o no sea aceptada por la parte que dio aviso, solicitara una reunion para efecto de
que se trate el asunto en un término no mayor a DIEZ (10) dias naturales.

En dicha reunion se convocara a “LAS PARTES”, mediante oficio que debera contener lugar, fecha y hora de la reunion
asi como las discrepancias a tratar.

En cualquier caso se debera hacer constar por escrito (Acta Circunstanciada) las determinaciones tomadas por ambas
partes y soluciones a las mismas.

F. . e
=
}- <

.

“Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido politico, Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES. “EL AYUNTAMIENTO" en ningun caso sera solidariamente
responsable respecto de las relaciones laborales y de seguridad social que genere el contratista con sus trabajadores o el
personal que utilice para la ejecucion de los trabajos contratados, para Io cual, “EL CONTRATISTA" reconoce
expresamente ser el Gnico obligado del pago y cumplimiento de todas las prestaciones de caracter laboral, individuales o
colectivas, y de seguridad social, que se originen con los trabajadores que directa o indirectamente le prestan sus Servicios,
ya sea por mano de obra, por transporte y acarreo de materiales o por cualquier otro tipo de servicio personal subordinado,
en su caso, y que por lo tanto se obliga a acudir ante las Autoridades, Dependencias, Tribunales Administrativos o Laborales
y ante los Organismos de Seguridad Social, a responder de las obligaciones contraidas ante las mismas o que se reclamen
a través de ellas, obligandose a deslindar a “EL AYUNTAMIENTO” de cualquiera de las responsabilidades u obligaciones
que se pudieren generar o que se hayan generado ante dichas instancias.

Por lo que hace a la responsabilidad que pudiera derivar de las obligaciones que “EL CONTRATISTA" adquiera con las
personas juridicas y fisicas que subcontraten para la realizacion de los trabajos, él sera el unico responsable ante éstas,
nor lo que los subcontratistas no tendran ninguna accion o derecho que hacer valer en contra de “EL AYUNTAMIENTO".

Asimismo, “EL CONTRATISTA”, se obliga a sacar en paz y a salvo a “EL AYUNTAMIENTO" de cualquier conflicto
laboral individual o colectivo, que pudiera afectar la debida ejecucion del Contrato o representar un riesgo para esta,
incluyendo demandas, emplazamientos, huelgas, pliegos petitorios, etc., igualmente “EL CONTRATISTA”", sera
responsable por cualquier reclamacion o demanda por muerte, lesiones o dafios en accidentes durante la ejecucion de los
trabajos.

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATACION. "EL CONTRATISTA" se obliga a no subcontratar ni ceder a terceras personas
fisicas 0 morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato, en forma parcial o total, asi como los derechos
de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin previa aprobacion expresa y por escrite-~2
"EL AYUNTAMIENTO". en los términos del articulo 47 ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacienagos
con la Mismas, asi como los articulos 84 y 85 de su Reglamento.

DECIMA SEXTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA" comunicara a "EL AYUNTAMIENTO" ia
terminacion de los trabajos que le fueron encomendados, dentro de un plazo de CINCO (5) dias naturales posteriores & la
conclusion de los mismos y "EL AYUNTAMIENTO", verificara que estén debidamente realizados conforme a las
condiciones establecidas en el presente Contrato. Al finalizar la verificacion de los trabajos “EL AYUNTAMIENTO" contara
con un plazo de QUINCE (15) dias naturales para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta
correspondiente, quedando los trabajos bajo la responsabilidad de la misma; y se procedera de acuerdo a lo sefialado en
los articulos 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 164, 165, 166 y 167 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

No obstante la recepcion formal de los trabajos " EL AYUNTAMIENTO ", se reservara el derecho de reclamar trabajos
faltantes o mal ejecutados, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" podra efectuar entregas parciales, cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes
sean identificables y susceptibles de utilizarse, de conformidad con “EL AYUNTAMIENTO".

' DECIMA SEPTIMA.- DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. Una vez recibidos fisicamente los trabajos,
“LAS PARTES"” dentro del término de DIEZ (10) dias naturales, procederan a elaborar el finiquito de los trabajos, en el que
s faran constar los créditos a favor y en contra, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante .-

_! “Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” F
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y todos los datos previstos en el articulo 170 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

En caso de desacuerdo respecto al finiquito, o bien, si “EL CONTRATISTA”, no acude a “EL AYUNTAMIENTO" para su
elaboracion, dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior, “EL AYUNTAMIENTO", procedera a formularlo, debiendo
comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” en un plazo de DIEZ (10) dias naturales contados a partir de su emision; y
notificado su resultado a “EL CONTRATISTA", este tendra un plazo de QUINCE (15) dias naturales para alegar lo que a
su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza ninguna gestion se tendra por aceptado.

Si del finiquito de los trabajos resulta que existen saldos a favor de “EL AYUNTAMIENTO", el importe de los mismos se
deducira de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si ello no fuera suficiente, debera
exigirse su reintegro conforme a lo previsto por el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las
Mismas. En caso de no obtenerse el reintegro, “EL AYUNTAMIENTOQ" podré hacer efectivas las garantias que se
encuentren vigentes, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de Ia Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

En cuanto quede determinado el saldo total, “EL AYUNTAMIENTO” pondra a disposicion del “CONTRATISTA", en su
caso el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien solicitara a “EL
CONTRATISTA" el reintegro de los importes resultantes, debiendo, en forma simultanea, levantarse el acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en este Contrato.

El documento donde conste el finiquito, debera de contener todos y cada uno de los requisitos establecidos en el articulo
170 del Reglamento de la Ley de la Materia, y formara parte del presente Contrato, como el anexo respectivo.

DECIMA OCTAVA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. Son responsabilidades a cargo de "EL
CONTRATISTA" las siguientes:

1.- Solventar econdmicamente riesgos, la conservacion, la limpieza, cuidado y mantenimiento de los trabajos hasta
el momento de su Entrega-Recepcion fisica a “EL AYUNTAMIENTO", de acuerdo a lo establecido en la clausula anterior.

2.- Coadyuvar en la extincion de,incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos materia
del presente contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin, dando aviso al supervisor de obra de la
existencia de incendios, de su localizacion y de su magnitud.

3.- Notificar al supervisor de obra la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de
este contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga.

4 - Enterar al supervisor de obra cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecoldgicos de la
zona en que realicen los trabajos.

5.- Asegurar que los materiales y equipo que utilice en los trabajos materia del presente contrato, cumplan con la
calidad y especificaciones estipuladas tanto en el presupuesto base autorizado, proceso de adjudicacion, terminos de
referencia, asi como en el catalogo de conceptos segun corresponda.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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6.- Responder por su cuenta y riesgo de los defectos, vicios ocultos y dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL AYUNTAMIENTO" o a terceros, para lo cual, se estara a lo dispuesto
por el articulo 66 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 97 del Reglamento del
ordenamiento legal referido. Cuando por responsabilidad de “EL CONTRATISTA" existan vicios ocultos y dafos y
perjuicios mayores al monto de la garantia que se menciona en la clausula SEPTIMA de este contrato, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reparar los vicios ocultos y dafios y perjuicios en su totalidad, es decir, se obliga a cubrir el
excedente no cubierto por la garantia mencionada.

7.- Cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias, y demas ordenamientos juridicos, considerando las
Normas Oficiales Mexicanas que emitan las autoridades competentes, en materia de construccion, estandares de seguridad
y uso de |a via publica.

8.- Cumplir con lo dispuesto por los articulos 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, 118, 119 y 120 de su Reglamento.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES Y RETENCIONES ECONOMICAS. “EL AYUNTAMIENTO" tendra la
facultad de verificar si los trabajos objeto de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con
el programa de ejecucion de los trabajos y anexos del contrato, para tal efecto “EL AYUNTAMIENTO” comparara
periodicamente el avance de los trabajos, sicomo consecuencia de dicha comparacion el avance es menor a lo que debiera
realizarse, “EL AYUNTAMIENTO" procedera a imponer, una pena convencional por el equivalente al cinco al millar
por cada dia de atraso, en funcion de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido, salvo que esta
demora obedezca a causas justificadas a juicio de “EL AYUNTAMIENTO", misma que sera determinada considerando los
ajustes de costos, sin incluir el impuesto al valor agregado. Esta pena convencional se establece, por el simple retraso del
cumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” y su monto se descontara administrativamente de las
estimaciones que se formulen para el pago de los trabajos ejecutados o en el finiquito segun corresponda. Asimismo, “EL
CONTRATISTA" conviene que si suspende las obras sin justificacion, a juicio de “EL AYUNTAMIENTO", ésta estara en
pleno derecho de optar entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para la aplicacion de penas convencionales
se estara a lo dispuesto en los articulos 86 y 87 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados eon
las Mismas,

Asimismo, “EL AYUNTAMIENTO" en caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa Ge
ejecucion general de los trabajos, tendra la facultad de retener el 5%, sobre el monto de los trabajos no ejecutados,
como retencion economica, las cuales seran calculadas en funcion del avance en la ejecucion de los trabajos conforme
a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato, con cargo a “EL CONTRATISTA”; con el objeto
de prever posibles atrasos en la terminacion de los mismos. Esta penalizacion se aplicara como una retencion economica
a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “EL CONTRATISTA"
podra recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en el programa de ejecucion
de los trabajos. Dicha retencion tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de los trabajos, estos
no se han concluido, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 88 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas. .

7 VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO" esta
+ facultado para suspender temporalmente, todo o en parte la obra contratada por causas justificadas, 0 en su caso, por falta

- "de disponibilidad presupuestal de recursos utilizables para los fines de la obra contratada o dilacion en su entrega,
co'munlicandoio por escrito a “EL CONTRATISTA”, sin que ello implique su terminacién definitiva. EI Titular de “EL -

| “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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AYUNTAMIENTO", designar a los servidores publicos que podran ordenar y ejecutar la suspension y determinar, en su
caso, la temporalidad de ésta, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”.

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas
que motivaron la suspension.

“EL AYUNTAMIENTO" podra dar por terminado anticipadamente el Contrato cuando concurran razones de interés general;
existan causas justificadas que impidan la continuacion de los' trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria dafio o perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial de actos que
dieran origen al contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Publica,
o por resolucion judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos de
la obra contratada.

De acuerdo a lo previsto en los articulos 60, 62, 63 y demas aplicables de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, 150, 151, 152, 153, y demas aplicables de su Reglamento.

VIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO" podra en cualquier
momento iniciar el procedimiento administrativo de rescision del presente Contrato, sin responsabilidad para la misma,
asi como la aplicacion a “EL CONTRATISTA” de las penas convencionales pactadas, y proceder a hacer efectivas las
garantias otorgadas para el cumplimiento del mismo, por incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA”, derivadas del Contrato o por disposicion en lo establecido en el articulo 157 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las causas de rescision seran las siguientes:

a) Si“EL CONTRATISTA”, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los QUINCE
(15) dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento:

b) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que
hubiere sido detectada como defectuosa por “EL AYUNTAMIENTO";

c) Sino ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato sin motivo justificado no acata las otdentg
dadas por el residente de obra o por el supervisor;

d) Sinodacumplimiento a los programas de ejecucion de los trabajos por falta de materiales, trabajadores o equipo e
construccion y, que a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado; *

e) Si“EL CONTRATISTA” es declarado en concurso mercantil en los terminos de la Ley de Concursos mercantiles;

H
f)\ Si subcontrata parte de los trabajos objeto del Contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de “EL
'-_-\AYUNTAMIENTO":

>

“Este programa es plblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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g) Si“EL CONTRATISTA" cede los derechos de cobro derivados del Contrato, sin contar con la autorizacion por escrito
de “EL AYUNTAMIENTO":

h) Si“EL CONTRATISTA” no otorga las facilidades y datos necesarios a “EL AYUNTAMIENTO" o a otras dependencias
que tengan la facultad de intervenir, para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos;

i) Si“EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito,
tener una determinada nacionalidad;

j) Sisiendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el Contrato;

k) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del Contrato, asi como de algun hecho que
contravenga a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas disposiciones administrativas sobre la
materia; y

I) Sipresenta atraso en la ejecucion de los trabajos conforme al programa de ejecucion anexo al presente Contrato.

El procedimiento administrativo de rescision se rige conforme a lo que disponen los articulos 61, 62 fraccion I,
pendltimo y Ultimo parrafos y 63 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 154, 155, 157,
158, 159, 160, 161, 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, si
“EL AYUNTAMIENTO" considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causas de rescision sefaladas
en parrafos anteriores, se le comunicara en forma fehaciente el inicio del procedimiento de rescision del presente
Contrato. ;

El procedimiento de rescision se iniciara a, partir de que a “EL CONTRATISTA" le sea comunicado el incumplimiento en
que haya incurrido, para que dentro de un término de QUINCE (15) dias habiles, manifieste lo que a su derecho convenga
y ofrezca, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término a que se refiere el parrafo anterior, se resolvera lo procedente considerando los argumentos™
pruebas que hubiere hecho valer.

La determinacion de dar o no por rescindido el Contrato, debera ser debidamente fundada, motivada y sera notificada a
“EL CONTRATISTA” dentro de los QUINCE (15) dias habiles siguientes a lo previsto en el articulo 61 fraccion | de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Una vez comunicada por “EL AYUNTAMIENTO” la terminacion anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de
rescision de los mismos, ésta procederan a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la
comparecencia del contratista, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, en términos de la clausula
DECIMA SEPTIMA del presente Instrumento.

r “EL CONTRATISTA", estara obligado a devolver a “EL AYUNTAMIENTO”, en un plazo de DIEZ (10) dias naturales,
cpntados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la
real;Zacmn de los trabajos.

i |“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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En el supuesto de que "EL CONTRATISTA" decida rescindir el presente Contrato, sera necesario que acuda ante la
autoridad judicial y obtenga la declaracion de rescision correspondiente.

VIGESIMA SEGUNDA.- INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTIMACIONES Y REINTEGRO DE PAGOS RECIBIDOS EN
EXCESO. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL AYUNTAMIENTO", a
solicitud de “EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida a
la Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran
a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas,
debiendose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA", de acuerdo a lo establecido en el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las cantidades pagadas
en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL AYUNTAMIENTO".

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

VIGESIMA TERCERA.- DE LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS. Conforme a lo establecido en el articulo 59 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y la SECCION Il denominada ‘DE LAS
MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS’, articulos 99 al 109 del Reglamento de la Ley anteriormente mencionada, Si
durante la vigencia del Contrato existe la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucion de los trabajos, “EL
AYUNTAMIENTO" procedera a celebrar el Convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo sustentarlo
en un dictamen técnico que funde y motive’las causas que lo originan. Las modificaciones que se aprueben mediante la
celebracion de los convenios, se consideraran parte del presente Contrato y por lo tanto obligatorias para quienes los
suscriban.

Los Convenios Modificatorios a los Contratos deberan formalizarse por “LAS PARTES", los cuales deberan ser suscritps
por el Servidor Publico que haya firmado el contrato, quien lo sustituya o quien esté facultado para ello. Tratandose de
fianza, el ajuste correspondiente se realizara conforme a lo dispuesto por la fraccion Il y el Gltimo parrafo del articulo 98 der
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA CUARTA.- DISPOSICIONES GENERALES. “LAS PARTES”, se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de la Obra objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a todos los
terminos, lineamientos, procedimientos y demas requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, asi
como:

{ a).- Parael caso de que si llegara a presentarse alglin cambio que favorezca el mejor desarrollo de los trabajos, las partes
se comprometen a analizar oportunamente esta situacion, y de ser procedente, de comln acuerdo, haran los ajustes
necesarios en este Contrato, en su caso modificarlo, prorrogarlo o terminario.

~ | “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"‘

~ A SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION, Asl
COMO LOS ASPECTOS TECNICOS, OPERATIVOS, PRESUPUESTALES, ECONGMICOS Y FISCALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AREA QUE LOS OPERE
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b).- Las partes estan conformes, que para el caso de suspension de la obra contratada, rescision administrativa del
Contrato, o la terminacion anticipada del mismo, a observar ademas de lo establecido en las clausulas que anteceden, lo
siguiente: .

1.- Cuando se determine la suspension de los trabajos de la obra contratada, o se rescinda administrativamente el presente
Contrato, por causas imputables a “EL AYUNTAMIENTO”, esta pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que estos sean razonables, debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
Contrato. ;

2.- En caso de que se determine el inicio del procedimiento administrativo de la rescision del presente Contrato por causas
imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO”, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los
TREINTA (30) dias naturales siguientes a la fecha de la comunicacion de la rescision, a fin de que se proceda hacer efectiva
las garantias otorgadas por “EL CONTRATISTA”, y en el finiquito debera preverse el sobre costo de los trabajos no
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de gjecucion de los trabajos vigente, asi como en su caso
lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos, que le hayan sido entregados.

3.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, “EL AYUNTAMIENTO” pagara a “EL CONTRATISTA" los
trabajos ejecutados y los gastos no recuperables, siempre que estos sean justificables, debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el Contrato.

4.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL CONTRATISTA” podra optar
por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del Contrato, debera solicitarla a “EL
AYUNTAMIENTO", quien determinara lo conducente dentro de los QUINCE (15) dias naturales siguientes a la presentacion
del escrito respectivo. .

5.. Cuando “EL AYUNTAMIENTO", comunique la terminacion anticipada del Contrato o el inicio del procedimiento de
rescision administrativa, procedera asistido de un fedatario publico a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutadns
por “EL CONTRATISTA” para hacerse cargo del inmueble o instalaciones respectivas, levantando con o sir 18
comparecencia de “EL CONTRATISTA", aéta circunstanciada que establezca el estado en que se encuentran los trabajes
ejecutados, la que debera ser firmada por el representante de la Contraloria y/o de la Secretaria de la Funcion Publica que
asista. Asimismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a devolver a “EL AYUNTAMIENTO” en un plazo de DIEZ (10) dias
naturales contados a partir del inicio del procedimiento de rescision administrativa, toda la documentacion que este le
hubiera entregado para realizar los trabajos, de no hacerlo en dicho plazo, “EL AYUNTAMIENTO" dara aviso a la
Contraloria Municipal, dentro de un plazo de TRES (3) dias naturales, para que ésta determine lo que proceda conforme a
derecho.

c).- “EL CONTRATISTA" se obligaa comunicarala Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de Puebla, de la aparicion
de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de este Contrato y coadyuvar de inmediato a combatirlo con
los medios de que disponga, en igual forma enterara a “EL AYUNTAMIENTO", cuando se afecten las condiciones
ambientales y los procesos ecologicos de la zona en que se realicen los trabajos.

' VIGESIMA QUINTA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS. “LAS PARTES"” convienen expresamente que para dirimir las
\cuestiones que se susciten con mativo de la interpretacion o cumplimiento del presente Contrato, se sujetaran a lo
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el Reglamento de la Ley de Obras .

| “Este programa es pablico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

& SANCIGN DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION, A
COMO LOS ASPECTOS TECNICOS, OPERATIVOS, PRESUPUESTALES, ECONOMICOS Y FISCALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AREA QUE LOS OPERE.
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Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; asi como a la jurisdiccion de los Tribunales Competentes de la Ciudad
de Puebla, por lo tanto, “EL CONTRATISTA” renuncia expresamente al fuero que pudiera corresponderle por razon de su
domicilio o nacionalidad presente, futura o por cualquier otra causa.

LEIDO que fue el presente contrato y enteradas “LAS PARTES"” del valor, fuerza y alcances legales de su contenido lo
ratifican y firman por duplicado al calce y al margen de conformidad, en la Heroica Puebla de Zaragoza, a los cuatro dias

del mes de marzo del afio dos mil dieciséis.

POR “EL AYUNTAMIENTO™
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“'C.FRANCISCO JAVIER ZUNIGA ROSALES
-| SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA'Y
JSERVICIOS PUBLICOS DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

“ASISTE"

:Eféf"ﬂ

S

JOSE MANUEL HERNANDEZ TELLEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y

SERVICIOS PUBLICOS DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

*

POR “EL CONTRATISTA”

C. ANBRES CONDADO PEREZ
ADMNISTRADOR UNICO DE
“CONDADO CONSTRUCCIONES”, S.A. DE C.V.
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