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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO 1

MEMORIA DESCRIPTIVA, ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
EN CALLES LATERALES DE AV. SAN FELIPE ENTRE BLVD. HERMANOS
SERDAN Y CALLE CHOPO, DE LAS COLONIAS VILLA POSADAS, REAL DEL
MONTE, FRACCIONAMIENTOS VALLE DEL ANGEL, RANCHO COLORADO Y
JESUS GONZALES ORTEGA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO 1
ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

UBICACION: En Calles laterales de Av. San Felipe entre Blvd. Hermanos Serdany
Calle Chopo, de las colonias Villa posadas, Real del Monte, Fraccionamientos Valle
del Angel, Rancho Colorado y JesUs Gonzales Ortega, del municipio de puebla.

1.- DEFINICION.

Es el conjunto de actividades gue se realizan en una zona para crear vias urbanas que
den servicio con dos propositos distintos - la funcion de circulacion y la funcion de
acceso local.

La funcién de circulacion busca permitir el flujo eficiente del transito de paso a través de
la vialidad, mientras que la funcién de acceso trabaja respecto a la entrada y salida de
vehiculos en las propiedades colindantes a ella, propiciando un nivel de servicio que
proporcione seguridad y comodidad a los usuarios.

2.- OBJETIVO.

Mejorar la calidad de vida de los habitantes integrando dentro del modelo urbano,
aquellas zonas o sectores de |3 ciudad que se encuentran rezagados por carecer de
algun servicio de infraestructura.

3.- UTILIZACION.

Este es el procedimiento mas comun para dotar de infraestructura de movilidad a
colonias, regularmente a través del disefio de una calle de seccion sencilla consistente
€n un arroyo de uno o dos sentidos de circulacion, con acotamientos o banquetas a
cada lado. Esta es la seccion mas comun en las areas urbanas, para calles locales de
areas puramente habitacionales, donde mas del 84 % del transito sera de automoviles.
Volumenes pequefios de camiones C2 pueden esperarse en la forma de vehiculos de
entrega de gas, agua y para la recoleccion de basura sobre una base regular vy,
ocasionalmente camiones C3 pueden entregar mobiliario y aparatos. Asi es que el
vehiculo de proyecto recomendado es el DE610.

(Manual de Proyecto Geométrica de Carreteras, SCT 1991 p. 88 y tomo IV del Manual de Disefio Geométrico
de Vialidades. SEDESOL 2004).

4.- MATERIALES.
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4.1  Los materiales petreos de banco que sean utilizados para la conformacion de la
estructura: subrasante y base hidraulica, cumpliran en calidad con las normas de la
S.C.T. apegandose en todo momento al disefio de proyecto

4.2.  Los materiales que se utilicen en |a construccion de carpetas de asfalticas, cumpliran
con lo establecido en las Normas N-CMT-4.04, Materiales Pétreos para Carpetas y
Mezclas  Asfdlticas, N-CMT-4-05-001, Calidad de Materiales  Asfalticos,
N-CMT-4:05-002, Calidad de Materiales Asfalticos Modificados y N-CMT-4-05-003,
Calidad de Mezclas Asfalticas para Carreteras.

4.3. Sidados los requerimientos de la obra, es necesario modificar las caracteristicas de
los materiales pétreos, material asfaltico o la interaccion entre ambos utilizando
aditivos, éstos seran aprobados por la Direccion de Obras Publicas. Si el Contratista

e Obra propone la utilizacion de aditivos, lo hara mediante un estudio técnico que los
justifique, sometiéndolo a Ia consideracion de la supervision para su analisis. Dicho
estudio ha de contener como minimo, las especificaciones y los resultados de las
pruebas de calidad, asi como los procedimientos para el manejo, uso y aplicacién de
los aditivos.

4.3. No se aceptara el suministro y utilizacion de materiales que no cumplan con lo
indicado en la Fraccion 4.1 y 4.2. de este anexo, ni aun en el supuesto de que seran
mejorados posteriormente en el lugar de su utilizacién por el Contratista de Obra.

4.4. Sien la ejecucion del trabajo y a juicio de la supervision, los materiales presentan
deficiencias respecto a las caracteristicas establecidas como se indica en la Fraccion
4.1. y 4.2 de este anexo, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el
Contratista de Obra los corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de
ejecucién detallado por concepto y ubicacién, que por este motivo se ocasionen,
seran imputables al Contratista de Obra.

4.5. Los equipos y materiales eléctricos deberan de apegarse a las norrmas y
especificaciones de C.F.E. norma ANCE.

5.- EQUIPO

El equipo que se utilice para la construccion de pavimento y Obras Complementarias, a
aplicarse en calles de varias colonias de la Ciudad de Puebla, sera el adecuado para
obtener la calidad requerida por la Direccién de Obras Publicas en cantidad suficiente para
producir el volumen establecido en el programa de ejecucion y ubicacion, conforme con el
programa de utilizacion de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su
seleccion. Dicho equipo sera mantenido en Optimas condiciones de operacién durante el
tiempo que dure la obra y serd operado por personal capacitado. Si en la ejecucion del
trabajo y a juicio de Ia supervision, el equipo presenta deficiencias o no produce los
resultados esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya al operador. Los
atrasos en el programa de ejecucion, que por este motivo se ocasionen, seran imputables
al Contratista de Obra.

5.1. MOTOCONFORMADORA

La motoconformadora o motoniveladora es el equipo autopropulsado y reversible que
contara con cuchilla nivelada y escarificador para realizar el corte y afine del terreno
natural y el bombeo conforme al trazo y nivelacion sefalado.

5.2. MEZCLADORAS/EXTENDEDORAS

Las mezcladoras/extendedoras moviles para la construccion de carpetas de carpeta
asfaltica, contaran con:

5.2.1. Tolva capaz de recibir los materiales pétreos directamente de los camiones.
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5.2.2. Distribuidor que asegure un flujo continuo y un extendido uniforme en todo el
ancho de aplicacion.

5.3. RETROEXCAVADORAS

La retroexcavadora es el equipo autopropulsado y reversible que cuenta con equipo
hidraulico frontal de carga por medio de un cucharon dentado, y en la parte posterior
Se encuentra dotado de un brazo hidraulico flexible con movimiento de angulos
horizontal y vertical equipado con un cucharon para excavacion.

5.4. BARREDORAS MECANICAS

Las barredoras mecanicas que se utilicen para la limpieza de las superficies tendran
una escoba rotatoria con filamentos de material adecuado segun la superficie por
barrer y podran ser remolcadas o autopropulsadas.

5.5.  PETROLIZADORA

Las petrolizadotas contaran con barra ésparcidora para ligar la superficie por cubrir,
ademas de dispositivos para ligar manualmente, asi como para la dosificacion de
material de liga.

5.6. COMPACTADORES
5.6.1. Compactadores de rodillos metalicos

Los compactadores de rodillos metalicos seran ligeros, autopropulsados,
reversibles y provistos de petos limpiadores para evitar que el material se
adhiera a los rodillos. Pueden ser de tres (3) rodillos metalicos en dos (2) ejes, o
de dos (2) o tres (3) ejes con rodillos en tandem.

5.6.2. Compactadores neumaticos

Los compactadores neumaticos, ya sean remolcados o autopropulsados, tendran
nueve (9) ruedas como minimo, de igual tamafo, montadas sobre dos ejes
unidos a un chasis rigido, equipado con una plataforma o cuerpo que pueda ser
lastrado, de forma que la masa total del compactador se distribuya
uniformemente en ellas, dispuestas de manera que las llantas del eje trasero
cubran, en una pasada, el espacio completo entre las llantas adyacentes en el
eje delantero. Las llantas seran lisas, con tamafio minimo de 7.50-15 de cuatro
(4) capas e infladas uniformemente a |a presion recomendada por el fabricante,
con unza tolerancia maxima de treinta y cuatro coma cinco (34,5) kilo pascales
(5 Ib/in®).

6.- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Eltransporte de todos los materiales de banco y mezclados, son responsabilidad exclusiva
del Contratista de Obra y los realizard de forma tal que no sufran alteraciones que
ocasionen deficiencias en la calidad de la obra, tomando en cuenta lo establecido en las
Normas N-CMT 4-04, Materiales Pétreos para Carpetas  y  Mezclas Asfalticas,
N-CMT-4-05-001, Calidad de Materiales Asfalticos, N-CMT-4-05-002, Calidad de
Materiales Asfélticos Modificados y N-CMT-4-05-003, Calidad de Mezclas Asfalticas para
Carreteras. Se sujetaran, en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion
ecoldgica vigentes.
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7.- EJECUCION DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION
7.1.  CONDICIONES CLIMATICAS

Los trabajos seran suspendidos en el momento en que se presenten situaciones
climaticas adversas y No se reanudaran mientras éstas no sean las adecuadas,
considerando gue no se construiran los trabajos de pavimentacion de calles:

7.1.1.  Sobre superficies con agua o encharcada.
7.1.2.  Cuando exista amenaza de lluvia o esté lloviendo.

7.1.3. Cuando la temperatura de la carpeta asfaltica por tender esté por debajo de los
ochenta (80,100) grados centigrados.

7.2, TRABAJOS PREVIOS

7.2.1. Previo al inicio de la ejecucion de las obras se hara por parte de la supervision y
la contratista un recorrido previo que permita establecer la estrategia que genere
la menor cantidad posible de malestar a los vecinos, asimismo colocara el
sefialamiento informativo y de seguridad necesario.

7.2.2. Entregado el sitio a la contratista, este iniciara los trabajos de trazo y nivelacién
de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

7.3. TERRACERIA Y AFINAMIENTO
7.3.1 DEFINICION

Las terracerias y el afinamiento es la excavacion, corte y remocion de
materiales necesario para perfilar las secciones de una superficie de
rodamiento. Mismo que se ajustara a las condiciones establecidas en el disefio
de pavimentos flexible para esta obra y se compondra por subrasante y base
hidraulica, y si el proyecto lo marca contendra capa rompedora de capilaridad.

El contratista se sujetara a las exigencias de materiales y compactaciones que
el proyecto especifique y la supervision verificara que dichos trabajos se
gjecuten con la calidad solicitada y que los materiales se ajusten a las normas
establecidas porla S.C.T.

7.3.2. AFINAMIENTO

El afinamiento se ejecutara de tal forma que resulten las lineas y niveles
establecidos en el proyecto o aprobados por la supervision y se eliminen las
irregularidades dejadas por excavacién de obras inducidas, asi como todo el
material suelto.

7:3:3: El' material producto del afinamiento se podra utilizar para compensar
depresiones en las terracerias y/o arropar las obras de introduccion de agua
potable y drenaje, los materiales que no se utilicen, se retiraran del sitio de los
trabajos para evitar no obstaculizar el drenaje natural.

Construccion de pavimento y obras complementarias
Obra:

Calles Laterales de Av. San Felipe entre Bivd. Hermanos < Serdan y Calle
Ubicacién: Chopo_

Colonia: | Villa Posadas, Real del Monte, Fraccionamiento Valle del Angel Rancho
Colorado y Jesus Gonzélez Ortega del municipio de puebla
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Proceso constructivo de estructura:

~_CAPA | ESPESOR _ COMPACTACION _ PROCEDENCIA'
Subrasante 0.30m 95 % Banco

Base hidraulica

7.3.5.  El corte a realizar es de 0.50 m, medido a partir de lo indicado por los niveles
topograficos, el material cortado debera ser llevado al banco de tiro.

7.4 PAVIMENTACION.

7.4.1.  Antes de iniciar Ia construccion de la pavimentacion asfaltica, el Contratista de
Obra debe instalar las sefiales y los dispositivos de seguridad, asi como contar
con los bandereros, que se requieran conforme a lo indicado en la Norma
N-PRY-CAR: 10-03-001, Ejecucion de Proyectos de Sefialamiento y Dispositivos
para Proteccion en Obras, tomando en cuenta todo lo referente a sefalamiento y
seéguridad que establece la Clausula D. de la Norma N.LEG-3, Ejecucion de
Obras. En ningun caso se permitird la construccion de Ia carpeta de mortero
asfaltico mientras no se cumpla con lo establecido en este Inciso. Los atrasos en
el programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacion, que por este
motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

7.4.2. Inmediatamente antes de iniciar la construccion de Ia Carpeta asfaltica, la
superficie sobre la que se colocars estara debidamente preparada con el riego
de impregnacidn, exenta de materias extrafas, polvo, grasa o encharcamientos
de materiales asfalticos y reparados satisfactoriamente los baches que hubieran
existido. No se permitira la construccion sobre superficies que no hayan sido
previamente aceptadas por la supervision.

7.4.3. Antes de iniciar el tendido de la carpeta, se aplicara un riego de liga en toda la
superficie, de acuerdo con lo indicado en la Norma N-CTR-CAR-1~04-005,
Riegos de Liga. con emulsion de rompimiento rapido.

7.4.4. No se permitira que los camiones que transportan la mezcla asfaltica, hagan
maniobras que puedan distorsionar, disgregar u ondular las orillas de una capa
recién tendida. En el caso de que por algin motivo esta situacion llegue a
suceder, el Contratista de Obra reparara inmediatamente los dafios causados,
por su cuenta y costo.

Cationica

Impregnacion | Rompimiento Lento

Rompimien_{o Rapido
7.5. TRAMO DE PRUEBA

Sobre la superficie donde se construira |a carpeta de asfaltica, el Contratista de Obra
ejecutara previamente un tramo de prueba con una longitud de treinta (30) metros,
con la finalidad de evaluar el procedimiento y los equipos que se utilizaran,

considerando lo siguiente:

7.5.1.  La construccion del tramo de prueba se hara cumpliendo con todo lo establecido
en este anexo.
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7.5.2. Una vez terminada la carpeta del tramo de prueba, se verificara que cumpla con
lo establecido en la Clausula 8 de este anexo. En caso negativo, el Contratista
de Obra construira el nimero de tramos de prueba necesarios hasta que cumpla
con lo indicado en dicha Clausula.

7.5.3. Si el tramo de prueba construido cumple con lo indicado en el Inciso anterior,
podra considerarse como parte de la obra y sera objeto de medicién y pago, de
lo contrario no se medira ni pagara y la Direccion de Obras Publicas, a su juicio,
a través de la supervision determinara si es necesario o no que el Contratista de
Obra retire el tramo de prueba por su cuenta y costo.

7.6. TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA

- Proceso constructivo de Pavimento:
S S

. CAPA %,ESP_@C)R COMPACTACION | PROCEDENCIA

Carpeta asfaltica 0.06 m

95 % Marshall Planta

7.6.1. La carpeta asfaltica, se extendera y se conformara con una
mezcladora/extendedora autopropulsada de tal manera que se obtenga una
capa de material sin compactar de espesor uniforme de em. sueltos una
temperatura no menor de ochenta (80,100) grados centigrados.

7.6.2. El tendido se hara en forma continua en bandas de rodamiento que determine
la supervision, utilizando un procedimiento que minimice las paradas vy
arranques de la mezcladora/entendedora.

7.6.3. A menos que el proyecto indique otra cosa o lo apruebe la Direccién de Obras
Publicas, el tendido se hara en una sola capa.

7.6.5. Se tendra especial cuidado para que el enrasador traslape las juntas de tres (3)
a cinco (5) centimetros y que el control del espesor sea ajustado de tal manera
que el material quede al mismo nivel de Ia Ccapa previamente tendida, para que
el pavimento quede con los niveles y dentro de las tolerancias establecidas en
el proyecto o aprobados por la supervision.

7.6.6. El tendido de la carpeta asfaltica se hara cubriendo como minimo el ancho total
del carril.

7.6.7. Al inicio del tendido de la carpeta asfaltica, las tolvas de Ia
mezcladora/extendedora estaran completamente llenas. No se permitira el
tendido del pavimento asfaltico si existe segregacion y éste no sera objeto de
medicion y pago.

7.6.8. Al final de cada jornada y con la frecuencia necesaria, se limpiaran
perfectamente todas aquellas partes de la mezcladora/extendedora que
presenten residuos de carpeta asfaltica.

7.6.9. La longitud de tendido por jornada de carpeta asfaltica, es responsabilidad del
Contratista de Obra.

7.6.10. Una vez extendido la carpeta asfaltica, se evitara el transito vehicular sobre Ia
superficie tratada, hasta que haya fraguado suficientemente, para evitar que la
carpeta sea desprendida. El tiempo de fraguado se determinara en campo, de
acuerdo con las condiciones climaticas, el tipo de emulsion asfaltica utilizada, las
proporciones de los ingredientes y el propio comportamiento de la carpeta
asfaltica.
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7.7. PLANCHADO DEL MATERIAL PETREO

Inmediatamente después de tendido el sobre laminado de carpeta asfaltica y con el
proposito de que quede embebida, se acomodara mediante un planchado como se
indica a continuacion, a menos que el proyecto indique un procedimiento distinto o lo
apruebe la Direccion de Obras Publicas.

7.7.1.  El planchado inicial para acomodar la carpeta asféltica, se hara mediante dos (2)
0 tres (3) pasadas con un compactador de rodillos metalicos y sin vibrar,
posteriormente se daran dos (2) o tres (3) pasadas vibrando el rodillo y gque no
fatigue la carpeta asfaltica ni en finos o agregados pétreos hasta alcanzar el nivel
de compactacion solicitado por el proyecto.

7.7.2.  Terminado el planchado inicial, se daran cuatro (4) pasadas con un compactador
neumatico. :

7.7.3. Los planchados se haran longitudinalmente a Ia vialidad, de las orillas hacia el
centro en las tangentes y del interior al exterior, en las curvas, con un traslape de
cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada, siempre a
una velocidad lo suficientemente lenta para prevenir que se desplace o levante el
mortero asfaltico y evitando su deterioro o pulverizacion por exceso de pasadas
o0 por el uso de compactadores demasiado pesados.

7.8. ACABADO

7.8.1. Las orillas de la carpeta deben quedar bien recortadas vy libres de obstaculos que
pudieran entorpecer el libre drenaje de la superficie de rodamiento.

7.8.2. La superficie de la carpeta, quedara limpia y presentara una textura y acabado
uniformes

7.9. MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

Durante la construccion de la pavimentacion con concreto asfaltico, el Contratista de
Obra tomara las precauciones necesarias para evitar la contaminacion de suelos, las
aguas superficiales o subterraneas y la flora, conforme a lo sefialado en la Norma
N-CSV-CAR-5:02-001, Practicas Ambientales durante la Conservacion Periodica de
las Obras, sujetandose en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de
proteccion ecolégica vigentes.

Asi como dar cabal cumplimiento a los ordenamientos en vigor emanados de la ‘Ley General
del Equilibrio Ecoldgico y la Proteccion al Ambiente”, a los Reglamentos y a las Normas
técnicas ecoldgicas expedida por la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y
pesca, en especial las Normas de la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y
pesca, NTE-CCAT-007/88 relativa al control de contaminantes provenientes de procesos de
combustion en fuentes fijas; NTE-CCAT-009/88 sobre particulas solidas provenientes de
fuentes fijas y NTE-CCAT-005/88 relativa al control de contaminantes provenientes de
procesos de combustion de diesel en fuentes fijas; para controlar la emision a la atmaésfera de
gases y particulas sélidas por las plantas de asfalto y trituracion, se instalaran los equipos para
el control de esas emisiones, a fin de que se situen dentro de los rangos permitidos,

7.10. CONSERVACION DE LOS TRABAJOS

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservacion de la carpeta asfaltica
hasta que haya sido recibida por la Direccion de Obras Publicas, cuando el tramo sea
operable

7.11. OBRAS COMPLEMENTARIAS
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7.11.1. Guarnicion
Elemento constructivo destinado a separar la superficie de rodamiento y
contener el material de relleno vy la banqueta.

Existen dos tipos basicos de guarniciones: verticales y achaflanadas:

La de tipo vertical sirve para separar el arroyo de circulacion vehicular de |a
banqueta, mientras que la de tipo achaflanada permite que los vehiculos suban
a la guarnicion facilmente.

Si la orilla del arroyo de circulacion consiste en una banqueta (zona peatonal) o
en un area de plantacién de arbustos o flores, debe de colocarse una
guarnicion tipo vertical para su proteccion contra la intrusion de vehiculos. La
tnica ocasion en que debe de usarse una guarnicion achaflanada es cuando
quieren definirse las orillas de isletas de canalizacion.

La guarnicién sera en todo momento construida con el escarpio hacia fuera.

Guarnicion Vertical

I U.lﬁmi‘

Esg_arpiq

Banqueta §

0.40m

- i, .
Plantilla ‘.

\ '\\\ N \Feu:‘ac;a-r?:ns,\\ \\ AR
| 020m |

Manual de Proyecto Geométrico de Carreteras S.C.T. 1991

7.11.2.  DEFINICION
Banqueta o Acera
Porcion de la corona de una calle destinada al transito de personas,
generalmente comprendida entre la via de circulacion de vehiculos y el
alineamiento de las propiedades.

7.12. ELABORACION DEL CONCRETO HIDRAULICO.

7.121. El procedimiento que se utilice para la elaboracion del concreto hidraulico es
responsabilidad del Contratista de obra, quien tendra los cuidados necesarios
para el manejo de los materiales a lo largo de todo el proceso, para que el
concreto cumpla con los requerimientos de calidad establecida de acuerdo al
catalogo de conceptos para guarniciones y banquetas

7.12.2.  Sien la ejecucion del trabajo y a juicio de la supervision, la calidad del concreto
hidraulico difiere de la establecida en el proyecto y/o catalogo de conceptos, se
suspendera inmediatamente la produccion en tanto que el Contratista de Obra
la corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecucion
detallado por concepto y ubicacion, que por este motivo se ocasionen, seran
imputables al Contratista de Obra.
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8.- CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

Ademas de lo establecido anteriormente en este anexo, para que la carpeta asfaltica se
considere terminada y sea aceptada por la Direccion de Obras Publicas, con base en el
control de calidad que ejecute el Contratista de Obra, mismo que podra ser verificado por
la supervision cuando lo juzgue conveniente, se comprobara:

8.1. SECCION DE LA CARPETA

Que en estaciones cerradas a cada veinte (20) metros, el ancho de la seccién del eje
ala orilla de la carpeta sea de medio carril de circulacion, con una tolerancia de mas
menos tres (+3) centimetros.

8.2 LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO

Que una vez terminada la pavimentacion con carpeta asfaltica, la superficie del
pavimento este limpia, atendiendo lo indicado en la Norma N-CSV-CAR-2:02-001,
Limpieza de la Superficie de Rodamiento y Acotamientos.

9.- EJECUCION DE TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO
9.1.  CONDICIONES CLIMATICAS

Los trabajos seran suspendidos en el momento en que se presenten situaciones
climaticas adversas y no se reanudaran mientras éstas no sean las adecuadas,
considerando que no se construiran los trabajos de pavimentacion de calles:

9.1.1.  Sobre superficies con agua o encharcada.
9.1.2. Cuando exista amenaza de lluvia o esté lloviendo.

9.2. TRABAJOS PREVIOS

9.2.1. Previo al inicio de la ejecucion de las obras se hara por parte de la supervision y
la contratista un recorrido previo que permita establecer la estrategia que genere
la menor cantidad posible de malestar a los vecinos, asimismo colocara el
sefialamiento informativo y de seguridad necesario.

9.2.2, Entregado el sitio a la contratista, este iniciara los trabajos de trazo y nivelacion
de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

9.3. CONDUCCIONES

En las instalaciones eléctricas la conduccion se realiza a través de cable aéreo o
subterraneo ya sea en cobre o aluminio, mismo que correspondera al calculo eléctrico que
a la carga definida por el consumo de watts asi como de la caida de tension

Proceso constructivo de conduccion:

9.3.1.  El corte a realizar es de 0.50 m, medido a partir de lo indicado por los niveles
topograficos del nivel de banqueta terminada, el material cortado debera ser
acamellonado para aprovecharse en los rellenos.

9.3.2. Antes de iniciar la construccion de la pavimentacion asfaltica, el Contratista de
Obra debe instalar las sefales y los dispositivos de seguridad, que se requieran
conforme a lo indicado en la Norma N-PRY-CAR-10-03-001, Ejecucion de
Proyectos de Sefialamiento y Dispositivos para Proteccion en Obras, tomando en
cuenta todo lo referente a sefalamiento y seguridad que establece la Clausula D.
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de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras. Los atrasos en el programa de
ejecucion detallado por concepto y ubicacion, que por este motivo se ocasionen,
seran imputables al Contratista de Obra.

9.3.3. Una vez realizada la excavacion, se llevara a cabo la colocacién de poliducto
naranja en posicion recta los mas posible y de una sola pieza, que evite que que
cable quede anudado o con posibilidad de rasgar su forro, posteriormente se
procedera al relleno a mano compactandolo ligeramente que evite que el
poliducto quede aplastado e impida el paso de la guia o los cables.

9.3.4. Posteriormente se llevara a cabo la canalizacion del cableado eléctrico, mismo
que sera de punta a punta de una sola pieza, por ningln motivo se aceptaran
anadiduras, mismas que puedan generar cortos o pérdidas de corriente.

ALIMENTACIONES

9.41 Las alimentaciones seran en una transicion de aérea a subterranea a través de
un nicho de medicién bajo norma NOM 001-SADE 2001.

LUMINARIAS

9.5.1 Las luminarias a emplear seran de tipo amigable con el medio ambiente, por lo
tanto los equipos a implementar seran Full Cut Off 0 Cut Off del tipo OV-15 o
similar, mismos que estaran definidos por el catalogo de conceptos y que
deberan de cumplir con las NOM 001-SADE 2001 y ANCE

9.5.2 Las luminarias a emplear quedaran montadas sobre postes arquitectonicos de
7.00 m (Siete) a 9.00m (Nueve) de altura, la conexion de estos a la red de
alumbrado publicos sera entorchado, aislado y enfuetado para reducir las
perdidas, el montaje sera sobre bases prefabricadas de concreto bajo protocolo
de C.FE.

TRAMO DE PRUEBA

Terminado un circuito, el Contratista de Obra ejecutara una prueba de
funcionamiento.

9.6.1. La construccion del tramo de prueba se hara cumpliendo con todo lo establecido
en este anexo.

9.6.2. Una vez terminada Ia prueba, se verificara que cumpla con lo establecido en |a
Clausula 8 de este anexo. En caso negativo, el Contratista de Obra construira el
numero de tramos de prueba necesarios hasta que cumpla con lo indicado en
dicha Clausula.

9.6.3. Si el tramo de prueba construido cumple con lo indicado en el Inciso anterior,
podra considerarse como parte de la obra y sera objeto de medicion y pago, de
lo contrario no se medira ni pagara y la Direccion de Obras Publicas, a su Juicio,
a través de la supervision determinara sj es necesario o no que el Contratista de
Obra retire el tramo de prueba por su cuenta y costo.

9.6.4. Aprobado el tramo en cuestion, el Contratista de Obra esta obligado a entregar a

la Direccién de Obras Publicas el plano final de la instalacién eléctrica, asi como
el diagrama unifilar y cuadros de cargas.
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9.9, MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

Durante la construccién de la red de alumbrado publico, el Contratista de Obra dara
cabal cumplimiento a los ordenamientos en vigor emanados de la “Ley General del
Equilibrio Ecolégico y la Proteccion al Ambiente”, a los Reglamentos y a las Normas
técnicas ecolégicas expedida por la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos
Naturales y pesca, en especial las Normas de la Secretaria del Medio Ambiente,
Recursos Naturales y pesca, NTE-CCAT-007/88 relativa al control de contaminantes
provenientes de procesos de combustion en fuentes fijas; NTE-CCAT-009/88 sobre
particulas solidas provenientes de fuentes fijas y NTE-CCAT-005/88 relativa al control
de contaminantes provenientes de procesos de combustion de diesel en fuentes fijas;
para controlar la emision a la atmosfera de gases y particulas solidas por las plantas
de asfalto y trituracion, se instalaran los equipos para el control de esas emisiones, a
fin de que se situen dentro de los rangos permitidos.

9.10. CONSERVACION DE LOS TRABAJOS

Es responsabilidad del Contratista de Obra |a conservacion de la infraestructura de la
red de alumbrado publico hasta que haya sido recibida por la Direccion de Obras
Publicas, cuando el tramo sea operable

10.- EJECUCION DE TRABAJOS DE JARDINERIA
10.1. CONDICIONES CLIMATICAS

Los trabajos seran suspendidos en el momento en que se presenten situaciones
climaticas adversas y no se reanudaran mientras éstas no sean las adecuadas,

10.1.1. Cuando exista amenaza de lluvia torrencial.

10.2. TRABAJOS PREVIOS

10.2.1. Previo al inicio de la ejecucion de las obras se hara por parte de la supervision y
la contratista un recorrido previo que permita establecer la estrategia que genere
la_menor cantidad posible de malestar a los vecinos, asimismo colocara el
sefialamiento informativo y de seguridad necesario.

10.2.2. Entregado el sitio a la contratista, este iniciara los trabajos de trazo y nivelacién
de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

10.3. PLANTACION

10.3.1. En cuanto a las especies de planta y arbusto: Duranta Golden, Amaranto,
Ajillo, Fornio y Peniceto asi como Bugambilia, sera sembrado en los
espacios que determinara el personal de la Direccion de Obras Publicas
dentro de las areas verdes de los camellones. Ya sea para la reposiciéon
de cobertura de masa vegetal de planta, 6 para la creacion de nuevos
macizos de planta o para mejorar los ya existentes.

10.3.2. Las macetas seran ubicadas en los puntos que establecera el personal de
la Direccion de Obras Publicas, estos deberan de contener planta de
ornato y colgante, asi como un arbol de la especie cedro limén en espiral
asi como tierra de hoja.

10.4. CONSERVACION DE LOS TRABAJOS
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Durante el proceso de mantenimiento, el contratista llevara a cabo los trabajos de poda,
deshierbe, fertilizacion, cajeteo y limpieza, asi como el riego controlado por medios
manuales que tienda a garantizar la plantacién de las especies sembradas.

Como parte del proceso de mantenimiento, el contratista hara la reposicion del 5% del
total de la planta sembrada que se haya secado ¢ perdido, o que se halla sido

sustraido por acciones vandalicas, con lo cual se mantendra la cobertura de la masa
vegetal

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservacion de la jardineria y

mobiliario urbano hasta que haya sido recibida por la Direccién de Obras Publicas,
cuando el tramo sea operable

10.- CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

Ademas de lo establecido anteriormente en este anexo, para que la carpeta asfaltica se
considere terminada y sea aceptada por la Direccién de Obras Publicas, con base en el
control de calidad que ejecute el Contratista de Obra, mismo que podra ser verificado por
la supervision cuando lo juzgue conveniente, se comprobaré:

11.- MEDICION

La unidad de medida sera definida en el catalogo de conceptos pudiendo ser el metro
cubico (m?®) para excavaciones y movimiento de tierra (base, sub-base), acarreos y
fabricacion con colocacion de concretos: metro cuadrado (m?) para trazo y nivelacion,
cimbrado, poreo, limpieza de obra y tendido de carpetas asfalticas; metros lineales (ml)
para construccion de dentellones, acabado de juntas y pintura de sefialamiento horizontal;
litros (It) para riegos de impregnacion y liga respectivamente y; pieza (pza) para unidades
de propaganda, brocales, tomas y descargas domiciliarias y sefialamiento vertical.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA DE ZARAGOZA

ATENTAMENTE:

P 1
ING. MIGUEL’ANGEL MACIP)MOLINA. ING. EDGAR HEREA ROJAS.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. JEFE DEL DEPT (). DE PAVIMENTOS.
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CATALOGO DE CONCEPTOS

Nombre del Proyeeto: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Ubicacion:

Secretaria de Desarrollo

Urbano y Obras Puablicas

EN CALLES LATERALES DE AY. SAN FELIPE E

IRE BLVD. HERMANOS SERDAN Y CALLE CHOPO, DE LAS COI JONIAS VILLA

POSADAS, REAL DEL MONTE, FRACCIONAMIENTOS VALLE DEL ANGEL, RANCHO COLORADO Y JESUS GONZALEZ ORTEGA.
Localidad: HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA.
Unidad de Cantidad
No. Clave Concepto de trabajo CHES 6
Medida
Yolumen
TODOS LOS CONCEPTOS PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T)
I PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION DE VIALIDAD CON EQUIPO TOPOGRAFICO DE PRECISION, EL PRECIO INCLUYE.
I AP020011  |MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA| w2 16,260.91
EJECUCION P.U.O.T (EL PRECIO SE PAGA UNA SOLA VEZ PARA TODA LA OBRA)
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROPAGANDA (LETRERO ESPECTACULAR) DE LA OBRA A BASE DE
2 APD10001  |LAMINA NEGRA CAL 16 DE 0.90 X 1.50 MTS. CON SOPORTES DE ANGULO DE FIERRO DE 1 1/2 " Y| PZA 10.00
LEYENDA SEGUN DISENO INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
] TERRACERIAS Y PAVIMENTOS
. DEMOLICION CON EQUIPO EN PAVIMENTQ HIDRAULICO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y
3 AP020244 HERRAMIENTA M3 520.22
4 AP220002 |DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN GUARNICIONES M3 109.60
5 AP220003 | DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES. PISOS Y BANQUETAS M3 523.78
EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO | Y 1l CUALQUIER ZONA (CON
6 AP200013 MOTONIVELADORA) M3 10,732.20
7 AP200003 |ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA M3 15,451.54
8 AP200004 |ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA M3/KM | 200,870.02
CONFORMACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% PROCTOR CON INCORPORACION
9 AP020057  |DE AGUA, EMPLEANDO MAQUINARIA, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL NO UTIL A LOS COSTADOS DEL M2 16,260.91
AREA DE TRABAJO
i AP020032 |CONFORMACION DE LA SUBRASANTE, EMPLEANDO MATERIAL DE BANCO (AGREGADO GRUESO DE 3"). - 487827
INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, CONFORMACION Y COMPACTACION AL 95% DE SU PVS e
OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION EN LA CONSTRUCCION DE BASES (INCISOQ
1 AP020027 |074-H.01): B) BASES: 1) CUANDO SE EMPLEE UN (1) MATERIAL PETREOQ: 1) COMPACTADO AL 95%| M2 3,252.18
INCLUYE SUMINSTROS DE "BASE HIDRAULICA", AGUA Y ACARREQS HASTA 30 KMS
RIEGO DE AGUA PARA ABATIR EL POLVO POR MEDIO DE PIPA CON BARRIDA ESPARCIDORA, INCLUYE:
¥
2 ARDeHEss MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. M2 e
i3 APO20250  |PARRIDO POR MEDIOS MECANICOS DE LA SUPERFICIE POR TRATAR, INCLUYE EQUPO, HERRAMIENTA i 16.260.91
Y T.N.C.E.
RIEGO ASFALTICO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO
14 AP020012  |LENTO ECL-65, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES MANGQ DE OBRA MAQUINARIA, ACARREQS. LT 24,391.37
HERRAMIENTA Y T.N.C E
15 AP200103 |POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION M2 16,260.91
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA TIPO ECR-60, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,
i ; 6.5
10| APO200011 13ANG DE OBRAMAQUINARIA, ACARREOS. HERRAMIEN TA v TNCE & 95893
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Ubicacion
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EN CALLES LATERALES DE AV. SAN FELIPE ENTRE BLVD. HERMANOS SERDAN Y CALLE CHOPO, DE LAS COLONIAS VILLA
POSADAS, REAL DEL MONTE, FRACCIONAMIENTOS VALLE DEL ANGEL, RANCHO COLORADO Y JESUS GONZALEZ ORTEGA.

HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA.

No.

Clave

Concepto de tra bajo

Unidad de
Medida

Cantidad
o
Yolumen

TODOS LOS CONCEPTOS PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T)

AP020276

CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 6 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN
PLANTA | INCLUYE: SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20 SEGUN NORMAS S.C.T. N.CMT:4.04/08),
(N.CMT:4.05.003/08, PUESTO EN OBRA, TENDIDO Y COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
MAQUINARIA, HERRAMIENTA, ACARREOS DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIN (P.U.O.T) (NO INCLUYE RIEGOS)

M2

16,260.91

AP200044

CONSTRUCCION DE DENTELLON TRANVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A
BASE DE CONCRETO SIMPLE F c=150 KG/CM CON UNA SECCION DE 15 x 40 CM. A CADA 8.00 M.
INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE HASTA 20 MTS

13.43

DIVERSOS

19

AP030021

RENIVELACION DE POZO DE VISITA HASTA 50 CMS. CON TABIQUE ROJO COMUN ASENTADO CON
MORTERO CEM-ARE 1:4, INCLUYE REPELLADO ACABADO PULIDO CON MORTERO CEM-ARE 1-5,
MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA

14.00

20

AP030022

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA
DE 1:4.

PZA

14.00

APQO30001

REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE TUBERIA NEGRA DE POLIETILENO DE 3/4" CON UN
DESARROLLO DE 6 MTS., INCLUYE:ABRAZADERAS P/TOMA. EXCAVACION, DESALOJO, RELLENO
COMPACTADO, CON MATERIAL DE TERRACERIA, INC: TODO EL MATERIAL DE REPARACION, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA

PZA

96.00

AP030002

REPARACION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBO PVC SANITARIO DE 6" CON UN DESARROLLO DE
4 MTS. INCLUYE: EXCAVACION DESALOJO DE AGUA, RELLENO COMPACTADO, CON MATERIAL DE
TERRACERIA, INCL: TODO EL MATERIAL DE REPARACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

PZA

96.00

[}
...u

AP200140

TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y Fo. Go. A UNA DISTANCIA DE 15 M. INCLUYE:
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE PV.C. 2 1/2" X 3/4" ADAPTADOR DE INSERCION EN BRONCE,
ABRAZADERA DEL No. 12, POLIDUCTO DE 3/4" H.D.P, LLAVE DE CUADRQ CON ROSCA PARA CONEXION
GALVANIZADA, CODOS DE Fo.Go DE 3/4", TUBO Fo.Go. DE 3/4" Y LLAVE DE NARIZ DE 3/4"

PZA

95.00

AP030003

DESCARGA DOMICILIARIA CON 7MTS DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CM DE DIAMETRO,
JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CODO Y SLANT, INCLUYE; EXCAVACION A MANO,
SUMINISTROS, ACARREQS, RELLENO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA

96.00

AP100148

SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOL DE 1.50 A 2.00 M DE ALTURA TIPO FICUS, INCLUYE: CORTE CON
DISCO DIAMANTE DE LA BANQUETA EXISTENTE EN UN AREA DE 40X40 CMS, ECAVACION DEL CAJETE,
RIEGO,COMPOSTA TIERRA VEGETAL Y T.N C E

PZA

228.00

26

AP220005

LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, ETC

M2

16,260.91

v

SENALAMIENTO

AP060040

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO CON
MICROESFERAS EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO QUE CUMPLA CON LA NORMA SCT N-
CMT-5-01-001/05 INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, TRAZO, LIMPIEZA Y
DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA'Y HERRAMIENTA.

2,887.69
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Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE PAVIMENT O Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

EN CALLES LATERALES DE AV. SAN FELIPE ENTRE BLVD, HERMANOS SERDAN Y CALLE CHOPO, DE LAS COLONIAS VILLA

Ubieacion:
eacion POSADAS. REAL DEL MONTE, FRACCIONAMIENTOS VALLE DEL ANGEL. RANCHO COLORADO Y JESUS GONZALEZ ORTEGA.
Localidad HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA.
Unidad de Cantidad
No, Clave Concepto de trabajo ;; m'(l [
fena Volumen
TODOS LOS CONCEPTOS PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T)
28 | APosopaz |LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO COLOR BLANCO, QUE| —
B CUMPLA CON LA NORMA SCT N-CMT-5-01-001/05, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA j
RAYA DE ALTO TIPO M-6 DE 30 CM DE ANCHO, UBICADA EN INTERSECCIONES INCLUYE: SUMINISTRO Y
9 | APosopgr [APLICACION DE PINTURA COLOR BLANCO SEGUN EL PATRON DEL GOLOR DE MANUAL DE| —

CORRECTA EJECUCION

RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO COLOR AMARILLO
30 AP0B0041 [CON MICROESFERAS. (PRECIO POR M L. EFECTIVA DE PINTURA), QUE CUMPLA CON LA NORMA SCT N- M 576.00
CMT-5-01-001/05 INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

31 AP0B0003  [SENAL DE INFORMACION GENERAL SIG-11 DE 0.20 X 61 (FLECHA) PZA 47.00

32 AP0B0004 [SENAL DE INFORMATIVA DE IDENTIFICACION SlI-6 DE 0.20 X 0.61 (NOMENCLATURA) PZA 47.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE NOMENCLATURA VIAL DE 0.60X0.40 CMS CON DISENO
33 APOB0031  [SEGUN LO INDIQUE LA DEPENDENCIA, CON UN FONDO DE VINIL REFLEJANTE Y ANTIGRAFITLINCLUYE:| PZA 47.00
SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

v GUARNICIONES

34 AP02024% |ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA, CON CHAROLAS METALICAS Y M 2,887.69

HERRAMIENTAY TN.C.E

Vi BANQUETAS

BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX DE 3/4",
COLADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE- LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE, EXCAVACION Y RELLENOS
EN SU CASO PARA RENIVELAR, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, CIMBRADO,
DESCIMBRADO, CON MADERA DE 3RA, ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA, ACABADO
CON VOLTEADOR EN ARISTAS, LIMPIEZA TOTAL DEL AREA DE TRABAJO. SUMINISTRO DE MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TN.C E.

)
th

AP020248 M2 5.060.66

Vil BANQUETAS EN CAMELLON

BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 150 kg/em2, AGREGADO MAX. DE 3/4"
COLADO, VIBRADO Y CURADQ, INCLUYE: LIMPIA'Y TRAZO DE LA SUPERFICIE, EXCAVACION Y RELLENOS
EN SU CASO PARA RENIVELAR, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, CIMBRADO,
DESCIMBRADO, CON MADERA DE 3RA ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA, ACABADO
CON VOLTEADOR EN ARISTAS, LIMPIEZA TOTAL DEL AREA DE TRABAJO, SUMINISTRO DE MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TN.C.E

36 AP020248 M2 784.00

VI DRENAJE SANITARIO

37 AP210012  [LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO M2 69.86
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CATALOGO DE CONCEPTOS

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Ubigagiss EN CALLES LATERALES DE AV.SAN FELIPE ENTRE BLVD. HERMANOS SERDAN Y CALLE CHOPO, DE LAS COLONIAS VILLA
‘ POSADAS, REAL DEL MONTE, FRA CCIONAMIENTOS VALLE DEL ANGEL, RA NCHO COLORADO Y JESUS GONZALEZ ORTEGA.
Localidad HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
Cantidad
Inids
No. Clave Concepto de trabajo big ].d de [
: : Medida
Volumen
TODOS LOS CONCEPTOS PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U,O.T)
38 AP200012  [EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO Il M3 104.79
Q,
19 AP210002 PLANTILLA APISONADA AL 85 % PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA i 349
EXCAVACION.
10 AP200052 ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA., ARENA, CASCAJO, ETC. EN CARRETILLA DE 3.5 M3 13623
FT3 A20.00 M INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL. o '
41 AP200057 |CARGA DE CAMION CON MAQUINA. MATERIAL 1 Y I M3 136.23
42 AP200003 [ACARREQ EN CAMION DE MATERIAL MIXTO, PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA M3 136.23
43 AP200004 [ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO, KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA M3/KM 1770.99
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO N-12 DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
4 ARZ10079 C/ICAMPANA DE 12", ¥ ANILLO INTREGRADO. M 1a5r2
45 AP020145 [RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO. ( TEPETATE ). M3 94 91
POZO DE VISITA TIPO CONCAIDA, P/TUBERIAS DE 30 CM. DE DIAMETRO, HASTA 76 CM. 1.75 M DE 5
46 AP040009 PROFUNDIDAD. PZA 2.00
CAJA DE CAIDA ADOSADA ALOS POZOS DE VISITA HASTA 050 MTS. DE PROFUNDIDAD DE (.80 M X 5
47 AP030014 0.70 M. NORMAS C.N A PZA 2.00
48 AP220005 [LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREQS DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, ETC. M2 69.86
IX ALUMBRADO PUBLICO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE NICHO DE MEDICION SEGUN ESPECIFICACION CFE MM-1 CROQUIS
ANEXO, INCLUYE:
A) EXCAVACION A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 M DE PROF.
B) CASTILLO SECCION DE 0.15X0 30 DE CONC. F'C=150 KG/CM2
C) CADENA DE DESPLANTE SECCION 0 15X0.30 DE CONC. F'C=150 KG/C2 C/4 VARILLAS DE 3/8 Y
ESTRIBOS @ 20CM
49 AP130001 D) MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO PZA 5
E) LOSA MACIZA EN ESTRUCTURA DE 10 CMS DE ESP. C/MALLA ELECTROSOLDAD Y CONCRETO
F'C=150 KG/CM2
F) MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN LOSA'Y MUROS
G) PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON MARGCO DE PERFIL DE 1 1/2" Y DUELA DEL MISMO
MATERIAL, ABATIBLE, BISAGRA CORRIDA, PORTACANDADO Y MIRILLA DE ACRILICO TRANSPARENTE DE
4 MM. DE ESPESOR DIMENCIONES DE PUERTA 0.50X0.90 M. Y MIRILLA DE 0.15X0.40M. CENTRADA EN
PUERTA; SEGUN NORMA C.F.E. MM-01
50 AP130010 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTROL PARA ALUMBRADO DE 40 AMPERES MARKA TORK MODELO P7A s
I 5404 S-1, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TNCE
51 AP130011 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOTOCELDA MARKA TORK MODELO 2024, INCLUYE HERRAMIENTA, PZA 5
: MANO DE OBRA Y TNCE.
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CATALOGO DE CONCEPTOS

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Secretaria de Desarrollo
Urbano y Obras Publicas

EN CALLES LATERALES DE AV.SAN FELIPE ENTRE BLVD. HERMANOS SERDAN Y CALLE CHOPO, DE LAS COLONIAS VILLA

Ubicacio
eacion POSADAS, REAL DIL MONTE, FRACCIONAMIENTOS VALLE DEL ANGEL, RANCHO COLORADO Y JESUS GONZALEZ ORTEGA.
Localidad: HEROICA PUEBLA DI LZARAGOZA.
Cantidad
Inidad de
No. Clave Coneepto de trabajo yaig i L de [
Medida >
Volumen
TODOS LOS CONCEPTOS PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T)
59 AP130012 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA FOTOCELDA MARCA TORK MODELO 22242 INCLUYE P7A 5
- HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TNCE 5
53 AP130013 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA MEDIDOR TRIFASICO DE 7-100 MARCA SQUARED O PZA 5
o SIMILAR, INCLUYE HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FIJACION
54 AP130014 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE VARILLA COPERWELD DE 15 M CON CONECTOR, INCLUYE P7A 5
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.
55 AP130015 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CONECTOR PARA VARILLA COPERWELD, INCLUYE ACARREQ, MANO P7A 5
i DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 13 MM DE DIAMETRO DE 1.50ML,
56 AP130016 [INCLUYE ACRREO, MANODE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACCESORIOS PARA SU FIJACION, LIMPIEZA PZA 10
¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO ZAPA DE 1 1/4" INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
57 AP130018 HERRAMIENTA, ACCESORIOS PARA SU FIJACION, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU ML 20
CORRECTA EJECUCION.
. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR DE 1/ 1/4" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA
% | APIEN020 o e e OBRA Y TNCE JGO 8
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO PARA TUBO SAPA DE 1 1/4" INCLUYE MANO DE
59 AP130022 |OBRA, HERRAMIENTA, ACCESORIOS PARA SU FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PZA 10
EJECUCION
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADO DE 1 1/4" INCLUYE
60 AP130023 [MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACCESORIOS PARA SU FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU PZA 20
CORRECTA EJECUCION
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PV.C. TIPO PESADO DE 1.1/4" INCLUYE MANO DE OBRA,
61 AP130024 HERRAMIENTA, ACCESORIOS PARA SU FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PZA 15
EJECUCION
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CcODO CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADO DE 1/2 DE DIAMETRO",
62 AP130025 |[INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACCESORIOS PARA SU FIJACION ¥ TODO LO NECESARIO PZA 5
PARA SU CORRECTA EJECUCION
N SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE REGISTRO PREFABRICADO 50X80X45 INCLUYE: MATERIAL,
S0 ARDNIER e T MANO DE OBRA. ek ¥
SUMINISTRO Y COLOCACION, DE PUNTA DE POSTE DE 6.00 M DE ALTURA, CON LUMINARIA DE ALTA
EFICIENCIA LUMINICA TIPO CUT OFF DE 7 LAMAS, HERMITICIDAD IP-65, MOD. SPARTA, CURVA V., DE 150
04 AP130091 |W V.S.A P, DE 220 V A 60 HRZ DIFUSOR DE METACRILATO, INCLUYE: 15 MTO DE CABLE TWH CAL 10, PZA 81
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MICELANEOS, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
65 AP130029 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADO PARA POSTE DE ALUMBRADO P7A 81
. PUBLICO DE DIMENSIONES 0.35X0.50X0 65 M. INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TNCE
: A A
6 AP050119 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO 25 MM, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y M 2294 81
MANO DE OBRA
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CATALOGO DE CONCEPTOS

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Gt eacibn: EN CALLES LATERALES DE AY.SAN FELIPE ENTRE BLVD., HERMANOS SERDAN Y CALLE CHOPO, DE LAS COLONIAS VILLA /

POSADAS, REAL DEIL, MONTE, FRACCIONAMIENTOS VALLE DEL ANGEL, RANCHO COLORADO Y JESUS GONZALEZ, ORTEGA.
Localidad HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA.
i Cantidad
'nidad
No. Clave Coneepto de trabajo ! 1idad de 6
Medida
Yolumen

TODOS LOS CONCEPTOS PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE CALIBRE 8, INCLUYE- MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA

67 AP050205 YTLNCE M 2294 .81
68 AP050121  [REGISTRO 40 X 40 X 35 CM., DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 CON TAPA, NORMATIZADO CFE. PZA 10
X MOBILIARIO URBANO

SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE BANCA METALICA DE 220 X 0.60 X 0.60 M, MARCO A
BASE DE PTR ROJO DE 3" X 3, TRAVESANOS DE AR 11/2" X 1172" INCLUYE: PRIMER, DOS PINTURA
69 AP080037 [ESMALTE COMEX 100 CON LOS COLORES INSTITUCIONALES, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, PZA 40.00

SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE GUARDAPEATONES PREFABRICADO A BASE DE FIERRO
70 APO70153  [Y SEGUN DISENO AUTORIZADO DE 60 CM DE ALTURA Y DIAMETRO DE 6" SUJETO AL PISO CON ANTLAS| PzA 40.00
DE ANGULO DE 4" INCLUYE: PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRAY TNCE.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTABICICLETAS, MATERIAL DE HIERRO ACABADO GALVANIZADO EN

71 AP070295 |CALIENTE MEDIDAS 1.80 M. DE LARGO x 0.55 CMS DE ANCHO x 0.50 DE ALTO. MARCA JUMBO O SIMILAR, PZA 500
MODELO VBF06
X1 JARDINERIA

MACETON MEDIANO CON PLANTACION DE ESPECIES DE ORNATO QUE INCLUYE: MACETON MEDIA
72 AP100071  |NARANJA DE LAMINA TROQUELADA, CON BASE, PINTURA AL OXIDO E IMPERMEABILIZANTE DE 0.80 M PZA 18.00
DE DIAMETRO Y 0.65 M. DE ALTURA, LAUREL VARIAGADO, TIERRA DE HOJA, 6 FLORES DE ORNATO

73 AP100012 |SUMINISTRO Y SIEMBRA DE DURANTA GOLDEN NO INCLUYE TIERRA VEGETAL PZA 100.00
74 AP100120 |SUMINISTRO Y SIEMBRA DE FORNIO VERDE, NO INCLUYE TIERRA VEGETAL. PZA 402.00
75 AP100018 [SUMINISTRO Y SIEMBRA DE AJILLO DE 20 CM. DE ALTURA, NO INCLUYE TIERRA VEGETAL PZA 402.00
76 AP100013 [SUMINISTRO Y SIEMBRA DE AMARANTO NO INCLUYE TIERRA VEGETAL PZA 54.00
77 AP100130  [SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PENISETO ROJO O VERDE, NO INCLUYE TIERRA VEGETAL. PZA 402.00
78 AP100033  [SUMINISTRO Y SIEMBRA DE BUGAMBILIA DE 10 LITROS, NO INCLUYE TIERRA VEGETAL PZA 160.00
79 AP100006 |TENDIDO Y ACOMODADO DE TIERRA VEGETAL EN UNA CAPA DE 10 CM DE ESPESOR M3 160.64
ELABORO:

DRO MUJICA PELAEZ
RVISOR

ARQ. MIG

—_—
ING. EDGAR PEREA ROJAS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PAVIMENTOS
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CROQUIS DE MACROLIZACION

Nombre del

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
Proyecto:

EN CALLES LATERALES DE AV. SAN FELIPE EN
Ubicacion:  CHOPO, DF, LAS COLONIAS VILLA P
VALLE DEL ANGEL, R

TRE BLVD. HERMANOS SERDAN Y CALLE
OSADAS, REAL DEL MONTE, FRACCIONAMIENTOS
ANCHO COLORADO Y JESUS GONZALEZ, ORTEGA.

Localidad:  HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA.

e - -
Del Provecto: || De localizacion

Simbologia

5

. CALLES LATERALES
s | BLVD. SAN FELIPE
" VARIAS COLONIAS
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CROQUIS DE MICROLIZACION

Nombre d ,
ombredel - ONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Proyecto:

EN CALLES LATERALES DE AV, SAN FELIPE ENTRE BLVD. HERMANOS SERDAN Y CALLE CHOPO,
Ubicacion: DE LAS COLONIAS VILLA POSADAS, REAL DEL MONTE, FRACCIONAMIENTOS VALLE DEL ANGEL,
RANCHO COLORADO Y JESUS GONZALEZ ORTEGA.

Localidad: HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA.

L Del Proyecto: | De localizacion

Simbologia

e, | CALLES LATERALES
'l EN BLVD. SAN FELIPE
VARIAS COLONIAS

ESTE CROQUIS NO DEBE SUSTITUIR EL PLANO INGENIERIL A NIVEL DEL PROYECTO DE QUE SE TRATE Y EN DONDE SE ESTABLECE LA
INGENIERIA BASICA, LOS DATOS GENERALES, LAS CARACTERISTICAS DEL PROYECTO, LAS CANTIDADES, VOLUMENES Y TIPOS DE
MATERIALES QUE APOYAN LA ESTRUCTURA
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CROQUIS DE BANCO DE TIRO

Nombre del :
;2’\[1';; CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ENCUATLCES AT CRATES DL AV SAIN FELITE EINTRKE BV, HERNTATNOS

SERDAN ¥ CALLE THUPU;
Ubicacion:  DE LAS COLONIAS VILLA POSADAS, REAL DEL MONTE, FRACCIONAMIENTOS VALLE DEL ANGEL,
ANCHO COLORADO Y 1ESHS CONZ AL EZ ORTES: A

Localidad:  HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA.

e T e e e - . -
I Del Provecto: | De localizacion

Simbologia

£z  CROQUIS DE BANCO DE TIRO
= ?j'?"'_l_?, DE SAN SEBASTIAN DE APARICIO
i A 13 KM DE LA OBRA

CALLES LATERALES EN g
BLVD. SAN FELIPE
VARIAS COLONIAS

BB B Uik
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[
[
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