Puebla

Gobierno Municipal

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN; POR UNA PARTE, EL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR EL ARQUITECTO JOSE FELIPE VELAZQUEZ
GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTO", ASISTIDO POR EL INGENIERO
MIGUEL ANGEL MACIP MOLINA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR
DE OBRAS PUBLICAS; Y POR LA OTRA INTERVIENE LA EMPRESA
GRUPO DE INGENIEROS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL C NN :\ su
CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO
SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA®; Y
CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES MENCIONARA
“LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SOMETEN AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

I Por “EL AYUNTAMIENTO":

1.1. Que, conforme a lo establecido en el parrafo primero, de la fraccion I,
del articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos y 103 de la Constitucion Politica del Estado de Puebla, los
Municipios estaran investidos de personalidad juridica y manejaran su
patrimonio conforme a la ley.

1.2. Que, cuenta con las facultades legales necesarias para la suscripcion
del presente contrato, de conformidad con lo establecido por los articulos
102 y 103 de la Consfitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
Puebla.

).3. Que, conforme a lo establecido en la fraccion XVIII del articulo 78 de
la Ley Organica Municipal del Estado de Puebla, es atribucion del
Ayuntamiento, promover cuanto estime conveniente para el progreso
econodmico, social y cultural del Municipio.

1.4. Que, en Sesion Publica y Solemne del Cuerpo Edilicio, celebrada el
quince febrero de dos mil once, el Lic. Eduardo Rivera Pérez, protesto el
cargo como Presidente Municipal Constitucional del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

I.5. Que, en Sesién Extraordinaria de Cabildo, celebrada el quince de
febrero de dos mil once, se aprobd el Punto de Acuerdo, por el que, se
faculta al C. Presidente Municipal Constitucional de Puebla, suscribir
acuerdos, convenios y contratos que sean de interés para el Municipio.

1.8. Que, el Cabildo en Sesion Extraordinaria, celebrada el ocho de marzo
de dos mil once, aprobo el Dictamen presentado por la Comision de
Gobemacion y Justicia, por el cual modifica la Estructura Orgénica del
Honorable Ayuntamiento de Puebla para la presente Administracion 2011-
2014; creando a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas.

1.7. Que, con fecha primero de abril del afio dos mil once se publico en el
Periédico Oficial del Estado el acuerdo del Honorable Cabildo del
Municipio de Puebta de fecha ocho de marzo de dos mil once.

|.8. Que, con fecha catorce de noviembre del afio dos mil once se publico
en ¢l Periddico Oficial del Estado, el acuerdo de Cabildo de) Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, de fecha trece de octubre de dos
mil once, que aprueba el Dictamen por el cual se expide el Reglamento
Interior de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

1.9. Que, el Arquitecto José Felipe Velazquez Gutiérrez, en su caracter de
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del Honorable
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Ayuntamiento de Puebla, cuenta con el nombramiento legalmente
expedido por el Presidente Municipal Constitucional de fecha doce de abil
del afto dos mil once, asimismo lo faculta el articulo 6 fraccion XXXIII del
Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras
Publicas del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, y tiene las
facultades legales para suscribir los acuerdos, convenios, conlratos y
demas documentacion relativos a los asuntos de su competencia.

1.10. Que, el Ingeniero Miguel Angel Macip Molina en su caracter de
Director de Obras Publicas y con fundamento en el articulo 26 fraccion XI
del Reglamento Interior de Ja Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras
Pdblicas del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, asiste para
firma del Secretario de Desarrolio Urbano y Obras Pablicas del Honorable
Ayuntamiento de Puebla el presente contrato de obra publica.

(11 Que, se instruye al Ingeniero Miguel Angel Macip Molina en su
caracter de Director de Obras Publicas, para que en Representacion de
‘EL AYUNTAMIENTO", lleve a cabo el seguimiento, autorizacion,
supervision, asi como contro! técnico, administrativo y contable de las
obligaciones estipuladas en el presente contrato.

1.12. Que, el Gobierno Municipal actuante, tiene entre ofros objetivos la
construccion y/o el mantenimiento de diversas obras plblicas en el
territorio del Municipio de Puebla.

1.13. Que, para cubrir las ercgaciones que se deriven del presente
contralo, cuenta con los recursos provenientes de los Programas
HABITAT Recurso Federal, asi como del Fondo de Infraestructura Social
Municipal (FISM) ambos para el Ejercicio Presupuestal 2012, mismos que
deberan administrarse y ejecutarse conforme lo dispone la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de conformidad con
el oficio de suliciencia presupuestal h
d emitido por la Tesoreria Municipal del H.
Ayuntamiento de Puebla, con fecha 27 de Junio de 2012, el cual sefiala el
programa, subprograma y partida presupuestal bajo los cuales se
financiara los trabajos que se confratan a través del presente instrumento
legal.

1.14. Que, sefiala como domicilio oficial para recibir todo tipo de
notificaciones o cualquier tipo de correspondencia, relacionadas con esle
contrato, e! ubicado en Prolongacion Reforma, nimero tres mil trescientos
ocho, primer piso, colonia Amor, de este Municipio de Puebla.

Il. Por “EL CONTRATISTA”; a través de su representante legal,
manifiesta:

iL.1. Que, su representada es una persona juridica, legalmente constituida

conforme a las leyes mexicanas, tal y como se desprende de la copia de
la
de la Ciudad Puebla, Estado de

Puebla, debidamente inscrito en el Registro Pblico de la Propiedad y del
Comercio, del Distrito Judicial de Puebla mismo que forma parte del
expediente unitario de obra y que fue presentado desde el procedimiento
de adjudicacion y dentro de su objeto social se encuentran los servicios
contenidos en este contrato.

i2. Que ¢ C. [NNEGENEGNGGE o2 con las

facultades suficientes para suscribir el presente contrato, mismas que bajo
protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido modificadas,

revocadas, ni limitadas en forma alguna, tal y como se desprende de la
copia del Instrumento nimero
de la Ciudad Puebla, Estado de

Puebla, y con escrito que emile la misma Notaria hace constar que se
encuentra en framite la inscripcion del presente Instrumento ante el
Registro Publico de la Propiedad y del Comercio, mismos que forma parte
del expediente unitario de obra y que fue presentado desde el
procedimiento de adjudicacion; y se identifica con Pasaporte expedido por
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1).3. Que, su poderdante cuenta con los recursos materiales y humanos,
asi como las condiciones técnicas y econdmicas para realizar la obra
materia del presente contrato, tal como lo demostrd en su momento
oportuno durante el Procedimiento de Adjudicacion en el que participo y
que da origen a la presente asignacion del presente contrato.

I1.4. Que, la razon social a la que representa tiene Registro Federal de
Contribuyentes: d la cual estd al corriente de sus
obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo protesta de decir verdad,

mismo que agrega al presente instrumento juridico en copia simple y que
se identifica como

I1.5. Que, conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de
Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento;
el Cadigo Reglamentario para el Municipio de Puebla, y ios deméas
Reglamentos y normas en materia de construccion vigentes y aplicables
para el Estado de Puebla, asi como el contenido de los anexos del
presenle instrumento, incluyendo las especificaciones técnicas y
presupuestales, que debidamente firmados por “LAS PARTES", forman
parte integrante del presente contrato.

i.6. Que, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesta que no se
encuentra dentro de alguno de los supuestos contenidos en los articulos
51y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas en materia federal.

11.7. Que, su domicilio fiscal es el ubicado en _
en el Municipio de Puebla, donde tiene la

principal sede de sus actividades, mismo que sefala para todos los
efectas legales que se deriven de este contrato. "EL CONTRATISTA" se
obliga a que en caso de cambio de domicilio mencionado de la presente
declaracion, a notificarlo por escrito a *EL AYUNTAMIENTO™ unicamente
por conducto de la SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS de la Secretaria de Desarrollo
Urbano y Obras Pubiicas, en un plazo méximo de diez dias naturales
después de establecerse en el nuevo domicilio, asi como a anexar copia
del comprobante del nuevo domicilio, con documentos oficiales (Formato
R1 del Servicio de Administracion Tributaria), de lo contrario todas las
erogaciones que se susciten para cualquier tipo de notificacion, seran a
cargo del mismo.

Il.- Por “LAS PARTES”:

1.1, Que, se reconocen la capacidad y personalidad juridica con que se
ostentan y con las cuales celebran este contrato, manifestando que no
existe enganio, ermror, dolo, mala fe, ni cualquier otro vicio que afecte e!
consentimiento de las mismas.

2. Que, mediante Dictamen de fecha [ NI < Comite
Municipal de Obra Publica y Servicios Relacionados declard la asignacion
del presente contralo mediante el Procedimiento de LICITACION
PUBLICA NACIONAL numero LPN-CMOP-HABITAT-040/2012, fallando
a favor de "EL CONTRATISTA", dictamen y fallo que constara como
ANEXO 2 del presente contrato y es parte integrante del mismo, para
todos los efectos legales a que haya lugar, en concordancia con las
disposiciones legales aplicables.

1.3, Que, en relacion al Capitulo V de la Ley de Coordinacién Fiscal
denominado “De los Fondos de Aportaciones Federales”, es aplicable al
presente contrato la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
fas Mismas.

II1.4. Que, en mérito de las citadas consideraciones y con fundamento en
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
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Reglamento y demas disposiciones legales aplicables en materia de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, vigentes al
momento de celebrarse el presente instrumento legal, olorgan de
conformidad las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:

“EL CONTRATISTA" se obliga 2 fa realizacion total de la
obra denominada CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS, con ubicacion en CALLE 2% DE BENITO
JUAREZ ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE GUADALUPE, DE
LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA,
tal como se detalla en el catdlogo de conceptos y ) proceso constructivo
de la obra que nos ocupa, mismos que se adjuntan al presente como
ANEXO 3, los cuales se tienen por reproducidos integramente y forma
parte del presente contrato, asi como el proyecto, planos, programas y
especificaciones técnicas que integran el expediente unitario de la obra,
sujetandose a la propuesta técnica y economica, de “EL CONTRATISTA"
y autorizado por “EL AYUNTAMIENTO", asi como a los diversos
ordenamientos y normas legales y contractuales aplicables, incluyendo la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con fas Mismas y su
Reglamento, ambos en materia federal; y el Codigo Reglamentario para el
Municipio de Puebla, mismos que también se tienen por reproducidos
como parle integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO:

“LAS PARTES" convienen que el monto total de la obra
descrita en la clausula PRIMERA y de acuerdo al catélogo de conceplos
autorizado, importa la cantidad de $4'901,481.49 (CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
49/100 M.N.), con el impuesto al valor agregado incluido.

TERCERA- PLAZO DE LA EJECUCION Y VIGENCIA DEL
CONTRATO:

“EL CONTRATISTA” se compromete a ejecutar la abra
objeto del presente contrato en un plazo de 60 dias naturales, debiendo
iniciar los frabajos el dia obligandose a
terminarlos a mas tardar el dia de conformidad
con el programa de obra, el cual se agrega al presente contrato como
ANEXO 4, formando parte del mismo.

Los términos para el cierre documental de la obra, se
establece en la Clausula DECIMA SEPTIMA del presente contrato.

La vigencia del presente contrato se comprende desde la
fecha de firma del mismo y terminara en la fecha en que se entregue el
pago final del finiquito de la obra; en consecuencia los derechos y
obligaciones de las partes en el presente instrumento legal se extinguen
con el pago antes mencionado.

CUARTA. - ANTICIPOS:

Para el inicio de los trabajos materia del presente contrato,
“EL AYUNTAMIENTO” se obliga a entregar a2 "EL CONTRATISTA" la
cantidad de $1°470,444.45 (UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N.),
equivalente al 30% del monto total del contrato 1.V.A. incluido, quien a su
vez se compromete a invertilo en la construccion de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de
traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos,
asi como para la compra y produccion de materiales de construccion, la
adquisicion dg equipos que se instalen permanentemente y demés
insumos que deberan otorgar, en base a lo dispuesto por el articulo 50
fraccion 1| Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas en su ambito federal.
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El importe del anticipo sera puesto a disposicion de “EL
CONTRATISTA” con antelacion a la fecha pactada para el inicio de los
trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en
igual plazo el programa de ejecucién de los trabajos pactado, siempre y
cuando no sea ocasionado por causas imputables a “EL CONTRATISTA"
y, por lo tanto, este debera iniciar los trabajos en la fecha establecida, lo
anterior en términos del articulo 50 fraccion | Ley de Obras Publicas y
Senvicios Relacionados con las Mismas.

Previamente a la entrega del anticipo, “EL CONTRATISTA”
debera ratificar y presentar a “EL AYUNTAMIENTO” el programa en el
que se establezca la forma en que se aplicara dicho anticipo, mismo
que se requirid desde LA LICITACION PUBLICA NACIONAL y formo
parle de su propuesta. Sin embargo “EL CONTRATISTA” debera
acreditar la informacion conforme a la cual se demuestre el cumplimiento
del citado programa, misma que debera realizarse en cualquier momento
durante la vigencia del contrato, io anterior para dar cumplimiento al tercer
parralo del articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Pablicas y
Senvicios Relacionados con las Mismas.

El importe del anticipo se pondra a disposicion de “EL
CONTRATISTA" contra la enirega de la garantia correspondiente y la
factura que ampare el importe de la cantidad por entregar.

El anticipo se amortizara del importe de cada estimacion de
trabajos ejecutados que presente “EL CONTRATISTA”, conforme al
programa de ejecucion convenido; dicha amortizacion deberd ser
proporcional al porcentaje de anticipo otorgado, sin perjuicio de lo
dispuesto en los incisos a), b) y ¢) siguientes:

El procedimiento de amortizacion debera realizarse conforme a lo
siguiente:

a) Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, se
considerara lo siguiente:
1. €l importe del anticipo otorgado en el ejercicio se amortizara en el
mismo periodo del ejercicio en que se otorgue;
2. Cuando en la estimacion presentada no se logre amortizar el anticipo
conforme al importe previsto en el programa de ejecucion convenido, por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”, dicho importe se sumara al
que corresponda amortizar en la siguiente estimacion de acuerdo al
mencionado programa, y
3. Cuando por causas no imputables a “EL CONTRATISTA” no se logre
amortizar el anticipo otorgado conforme a los importes establecidos en el
programa de ejecucion convenido, la amortizacion del importe pendiente
se ajustara de acuerdo a la modificacion de dicho programa;

b) En el caso de que los trabajos se ejecuten en mas de un
ejercicio, se atendera a lo siguiente:

1. Elimporte de! anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejercicio en
que se otorgue;

2. Cuando no se legre amortizar el anticipo otorgado en ef ejercicio por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”, el saldo pendiente por
amortizar se descontara del importe a otorgar como anticipo en el
siguiente ejercicio.

En este supuesto, en Ias estimaciones correspondientes a los
trabajos atrasados que se presenten en el siguiente ejercicio, no serén
afectadas por concepto de amortizacion de anticipo.

En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los

ejercicios subsecuentes se aplicara o previsto en los parrafos anteriores
del presente numeral;
3. En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se
otorgue por causas no imputables a “EL CONTRATISTA”, el saldo por
amortizar no se reintegraré en ese ejercicio y el anticipo previsto para el
siguiente se entregara cuando inicien los trabajos programados para este
ultimo ejercicio.

El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el siguiente
ejercicio sera el resultado de dividir el anticipo no amortizado del ejercicio
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de que se trate, mas el anticipo concedido en el siguiente ejercicio, entre
el importe total de los trabajos a ejecutar en el siguiente ejercicio,
conforme al programa de ejecucion convenido.

En el caso previsto en el presente numerai, el anficipo del
siguiente ejercicio se entregara siempre y cuando “EL CONTRATISTA”
acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior conforme al
programa de aplicacion del anticipo, mencionado en la presente clavsula;

¢) En caso de que el anficipo se otorgue conforme a lo
sefialado en el primer parrafo de la fraccion V del articulo 50 de la Ley de
Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debera
procederse de la siguiente manera:

1. El porcentaje de la amortizacidn del anticipo en el primer
ejercicio sera el resultado de dividir el importe del anticipo concedido en el
primer ejercicio conforme al programa de ejecucion convenido, entre el
importe total de los trabajos a ejercer en el primero y segundo ejercicios,
conforme al programa de ejecucion convenido;

2. El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el segundo
ejercicio sera el resultado de dividir el saldo por amortizar del primer
ejercicio mas el anticipo concedido en el segundo, entre el importe total de
los trabajos a ejercer en el segundo ejercicio, conforme al programa de
ejecucion convenido. En caso de que los trabajos se ejecuten en mas de
dos ejercicios el porcentaje de amortizacién para el tercer ejercicio y
subsecuentes debera calcularse conforme a lo establecido en el presente
numeral, amortizandolo en términos de lo dispuesto en el inciso a) de esta
clausula, y

3. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en e
gjercicio de que se trate, se procedera conforme a lo sefialado en los
numerales 2 y 3 del inciso b) de esta fraccion, segin corresponda, y

d) En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste
debera liquidarse totalmente en la estimacion final o finiguito.

Para {a amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea
rescindido el contrato, el saldo por amortizar se reintegrard a “EL
AYUNTAMIENTO" en un plazo no mayor de diez dias naturales,
contados a parlir de la fecha en que le sea comunicada “EL
CONTRATISTA" {a determinacion de dar por rescindido el contrato.

QUINTA.- RETENCIONES:

“EL CONTRATISTA” acepta que “EL AYUNTAMIENTO” le
haga una retencion del CINCO AL MILLAR sobre el monto de cada
estimacion de trabajo, relencion que deberd ser calculada sin incluir el
impuesto al valor agregado del monto de fa estimacion, Esta retencion es
en cumplimiento al imperativo contenido en el ariculo 191 de la Ley
Federal de Derechos, misma que serd utiizada para el servicio de
vigilangia, inspeccion y control.

SEXTA.- FORMA'Y LUGAR DE PAGO:

"LAS PARTES” convienen que el pago de los trabajos
materia de este contrato, se realice contra-entrega de estimaciones, las
cuales deberdn ir acompaniadas de numeros generadores, croquis, notas
de bitacora, fotografias y en su caso pruebas de laboratorio que deberan
ser llevadas a cabo por los Laboratorios que cuenten con registro vigente
del Listado de Contralistas Caiificados y Laboratorios de Pruebas de
Calidad; analisis, calculo e integracion de los importes correspondientes
a cada estimacion; asi como recibos y facturas, entre otros documentos.
“EL AYUNTAMIENTO” solo reconocerd estimaciones por (rabajos
ejecutados, cantidades adicionales o conceptos no previstos en el
catalogo original, tal como lo prevé el articulo 130 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas de
aplicacion federal,

“LAS PARTES” convienen que las estimaciones de los
trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA" se podrén formular
peribdicamente, por plazos no mayores de un mes, y “EL
CONTRATISTA" se obliga a presentarlas a “EL AYUNTAMIENTO”,
unicamente por conducto de la SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE
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LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS de la Secretaria de Desarrolio
Urbano y Obras Publicas, dentro de los SEIS dias naturales siguientes a
las fechas de corte para el pago de las estimaciones, que seran los dias
QUINCE y TREINTA de cada mes, debiendo acompafiar “EL
CONTRATISTA" la documentacion necesaria que acredite la procedencia
de su pago.

“EL AYUNTAMIENTO" para realizar la revision y autorizacion
de las estimaciones respectivas contara con un plazo no mayor de
QUINCE dias naturales siguientes a su presentacion. En el supueslo de
que existan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser
autorizadas dentro de dicho plazo, las mismas se resolveran e
incorporaran en (3 siguiente estimacion.

Los anteriores periodos, se rigen de acuerdo al articulo 54 de
la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las cantidades de trabajo presentadas en {as estimaciones
deberén corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas
pactados y su pago no se considerara como aceptacion plena de los
trabajos, ya que “EL AYUNTAMIENTO” tendra el derecho de reclamar
por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso
que haya efectuado, tal como lo establecen los articuios 127 y 128 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

“EL CONTRATISTA" recibirda a través de la Tesoreria
Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla el pago que deba exhibir por
unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme al proceso
constructivo, proyecto, especificaciones de construccion y normas de
calidad dentro de los VEINTE dias naturales contados a partir de a fecha
en que haya sido autorizada la estimacion por parte de “EL
AYUNTAMIENTO”.

“El AYUNTAMIENTQ” pagara a “EL CONTRATISTA”, a
través de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla, en el
domicilio de ésta, ubicado en Avenida Reforma, niumero ciento veintiséis,
Centro Historico, de esta Ciudad de Puebla o bien por transferencias
bancarnias.

SEPTIMA.- DISPOSICION DEL INMUEBLE DONDE SE EJECUTE LA
OBRA Y DIVERSOS DOCUMENTOS PARA SU REALIZACION:

“EL AYUNTAMIENTO" se obliga a poner a disposicion de
“EL CONTRATISTA" el o los inmueble en que deba realizarse los
trabajos contratados, asi como también framitar y obtener de las
autoridades competentes {os diclamenes, permisos, licencias y demas
aulorizaciones que se requieran para su realizacion, Al respecto se estara
a lo dispuesto en los articulos 19 parrafo segundo y 52 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con ias Mismas en su ambito federal,

OCTAVA.- GARANTIAS:
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ENTREGAR LAS SIGUIENTES
GARANTIAS:

A).- Fianza equivalente al 100% sobre el monto total del ANTICIPO que
se menciona en la clausula CUARTA del presente conlrato, con objeto de
garantizar la debida inversion o devolucion total o parcial del mismo,
garantia que debera ser exhibida a la firma del presente contrato y se
adjunta como ANEXO 5 del presente Contrato.

B).- Fianza que debera ser equivalente al 10% del monto total del contrato
LLV.A., incluido, con objeto de garantizar el CUMPLIMIENTO de fodas y
cada una de las obligaciones derivadas de! mismo, teniendo una vigencia
a partir de la fecha de su expedicion hasta el total cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato, misma que sera cancelada una vez
que sea entregada la garantia que se menciona en el siguiente inciso de
la presente clausula, garantia que debera ser exhibida a la firma del
presente contrato y se agrega al mismo, identificada como ANEXO 6.
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C).- Fianza equivalente al 10 % del monto total ejercido de la obra, que se
entregara a “EL AYUNTAMIENTO” al momento de efectuarse la entrega-
recepcion de la obra, que constituye el objeto del presente contrato y en
su caso sus modificaciones, a fin de garantizar la reparacion total de la
posible aparicion de VICIOS OCULTOS de la obra, asi como los dafios y
perjuicios o cualquier otra responsabilidad, que con motivo de la ejecucion
de la obra, se llegaren a causar a "EL AYUNTAMIENTO"” o a terceros,
teniendo una vigencia de doce meses a partir de su expedicion.

El incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" de
entregar en tiempo y forma la fianza de vicios ocultos sefialada en el
inciso anterior, sera causa de dar aviso a la Contraloria Municipal y a la
Funcidn Publica, para levantar acta e iniciar procedimiento respectivo.

Esta garantia se liberard una vez transcurridos doce meses,
contados a partir de la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos a
“EL AYUNTAMIENTO", siempre que durante ese periodo no haya
surgido una responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA"; asi mismo
“LAS PARTES” previa la fiberacion de la fianza otorgada, haran un
recorrido fisico al lugar en donde se construyo la obra y se reportara
el estado que guarda, en el entendido que se considerara el desgaste
natural de los trabajos; reporte que soportara la solicitud de
cancelacion que haga “EL AYUNTAMIENTO” ante la institucidon
afianzadora.

Cuando apareciesen defectos o vicios en los trabajos dentro
del lapso paclado en lg garantia, “EL AYUNTAMIENTO” debera
notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las
correcciones o repasiciones correspondientes, dentro de un plazo maximo
de treinta dias naturales. Si ia reparacion requiere de un plazo mayor, las
partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

D).- En el supuesto que, durante la ejecucion de los trabajos “LAS
PARTES" se vean en la necesidad de celebrar convenios adicionales por
monto, al amparo del articulo 59 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y parrafo cuarto del articulo 91y fraccion 1)
del articulo 98 del Reglamento de la citada Ley, “EL CONTRATISTA”
debera ampliar la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato en
la misma proporcion sobre el monto del convenio.

“EL CONTRATISTA” debera solicitar a la institucion
afianzadora que expida la garantia correspondiente, en los términos y de
acuerdo a los formatos que para tal efecto entrego previamente “EL
AYUNTAMIENTO”. En el entendido que, si estas no respetan en texto
que deben contener, seran devueltas a “"EL CONTRATISTA” para su
correccion y si esto causa un retraso en el tramite del anticipo por otorgar,
no se considerara el desfasamiento del periodo de ejecucion coniratado,
tal como se prevé en la clausula CUARTA del presente contrato.

“EL CONTRATISTA” debera otorgar dichas garantias a
favor de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla y bajo los
terminos de lo establecido en los articulos 48, 49, 50, de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de los articulos del
89 al 98 del Reglamento de la misma Ley, ambos en su ambito federal,
fianzas que solo podran ser canceladas previa conformidad expresa y por
escrito que emita “EL AYUNTAMIENTO".

NOVENA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION:

“EL  CONTRATISTA" se compromete con “EL
AYUNTAMIENTO", DESDE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS
y DURANTE TODO EL PERIODO DE EJECUCION, a dotar a los
trabajadores con un equipo de seguridad basico el cual consistira en
chalecos reflejantes y cascos de seguridad, informarles sobre las
condiciones del Jugar donde se efectuara la obra, con el fin de que se
tomen las precauciones necesarias, para que estos puedan desempefiar
sus labores en condiciones ideales.
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Asimismo, desde el inicio durante el proceso constructivo y
hasta la entrega formal de la obra debera proporcionar y mantener todo
tipo de sefialamientos preventivos, de seguridad, viales y de
nomenclatura, necesario y adecuado de acuerdo a las caracleristicas,
complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, con el fin de evitar
confusiones y accidentes, con base en lo dispuesto por el articulo 630 del
Cddigo Reglamentario para el Municipio de Puebla, es decir 50 melros
antes def lugar en donde se llevan a cabo los trabajos y en el sentido del
transito.

Toda la seRalizacién, instrumentos de trabajo y seguridad
coma pueden ser chalecos reflejantes, camionetas, etcétera, debera llevar
el emblema distintivo de la presente Administracion Municipal 2011-2014
del Honorable Ayuntamiento, asimismo “EL CONTRATISTA” estara
obligado a instalar dispositivos auxiliares para el control de transito en el
lugar de la obra, asi como en su zona de influencia, cuando los trabajos
interfieran o hagan peligrar el transito entendiéndose a este como
peatones o vehiculos; “EL CONTRATISTA" estara igualmente abligado
a la firma del presente instrumento legal, a contemplar las Reglas de
Operacion de! Programa Federal Habitat, en su clasificacion 8.2.- De la
Promocion, la cual contempla que todas las acciones realizadas con
apoyo del Programa Habitat en las zonas de atencion prioritaria, “EL
CONTRATISTA” debera instalar, desde el inicio de la obra y en lugar
visible de las mismas, un letrero que indique el monto de los subsidios
federales aportados por el Programa Rabitat, por los gobiermos locales
correspondientes y, en su caso, por los propios beneficiarios. Al concluir
las obras y acciones, “EL CONTRATISTA” debera instalar una placa en
un lugar visible donde se reconozca el apoyo del Programa Habitat, los
letreros y las placas se deberan elaborar y colocar con cargo a los
recursos de “EL CONTRATISTA®,

De igual modo implementard planes para un manejo
adecuado de contingencias; como pueden ser accidentes causados por
error humano o por siluaciones atribuibles a la naturaleza, ademas
contaran en el lugar donde se desarrolla la obra un botiquin medico, €
cual servird para proporcionar primeros auxilios si asi lo requirieran y en
caso de presentarse alguna de (as situaciones antes descritas.

“EL CONTRATISTA" a la firma del presente instrumento
legal, estad obligado a proporcionar por su cuenta y riesgo, a sus
trabajadores, todo instrumento necesario para poder desempenar de
manera oplima las labores encomendadas, en base al punto a las
Responsabilidades de “EL CONTRATISTA”.

El incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de
cualquiera de las obligaciones que establece esta clausula, lo hara
acreedor a una pena econdmica, la cual serd aplicada por “EL
AYUNTAMIENTO", y la determinara en la clausula de Penas
Convencionales, independientemente de la reparacion por su cuenta de
posibles dafios y perjuicios que se ocasionen por negligencia de “EL
CONTRATISTA", en caso contrario serd causa de rescision
administrativa del presente contrato.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTQS:

Cuando a partir del acto de la presentacion y apertura de
proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas,
que determinen un aumento o reduccion de los costos directos de los
trabajos aln no ejecutados conforme al programa convenido, dichos
costos, cuando procedan, deberdn ser ajustados atendiendo al
procedimiento de ajuste de costos, en el entendido de que el aumento o
reduccion correspondiente debera constar por escrito, atendiendo lo
siguiente:

Cuando el porcentaje del ajuste de fos costos sea al alza,
sera “EL CONTRATISTA” quien lo promueva, dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes
correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la solicitud,
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esludios y documentacién que la soporten. Si el referido porcentaje es a la
baja, seré “EL AYUNTAMIENTO” quien lo determinard en el mismo
plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique,
salvo en el caso del procedimiento de ajuste sefialado en la fraccion Il del
articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con fas
Mismas, conforme al cual, invariabiemente “EL AYUNTAMIENTO”
debera efectuarlo, con independencia de que sea a la alza o a la baja;

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo
anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por parte
de “EL CONTRATISTA” y de reaiizarlo a la baja por parte de “EL
AYUNTAMIENTO".

“EL AYUNTAMIENTO”, dentro de los sesenta dias naturales
siguientes a que “EL CONTRATISTA" promueva debidamente el ajuste
de costos, debera emitir por oficio la resoiucion que proceda; en caso
conlrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los
ajustes de costos sea deficiente o incompleta, “EL AYUNTAMIENTO”
apercibira por escrito a “EL CONTRATISTA" para que, en el plazo de
diez dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o
complemente la informacion solicitada. Transcurride dicho plazo, sin que
el promovenle diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en
forma correcta, se tendra como no presentada ia solicitud de ajuste de
costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o
reduccion se debera incluir en el pago de las estimaciones, considerando
el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensalorias
a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion
de bienes contemplados en (a realizacion de los trabajos.

EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS SE LLEVARA A CABO
MEDJANTE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato
para obtener el ajuste;

1. La revision de un grupo de precios unitarios, que
multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo
por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por
ciento del importe total del contrato, y

ll.  En el caso de trabajos en los que “EL AYUNTAMIENTO”
tenga establecida la proporcion en gue intervienen los
insumos en &l total del costo directo de los mismos, el ajuste
respectivo podra determinarse mediante la actualizacion de
los costos de los insumos que intervienen en dichas
proporciones. En este caso, cuando “EL CONTRATISTA” no
esté de acuerdo con la proporcion de intervencion de los
insumos ni su forma de medicion durante el proceso de
construccion, podran solicitar su revision a efecto de que
sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se
debera aplicar e! procedimiento enunciado en la fraccion | de
este apariado.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones !y I! de
la presente clausula, “EL CONTRATISTA" serd responsable de
promover los ajustes de costos, a efecto de que “EL AYUNTAMIENTO”
los revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo
procedente. Esto sin perjuicio de que “EL AYUNTAMIENTO” pueda
realizar los estudios periddicos necesarios.

Para efectos de lo establecido en esta clausula “LAS
PARTES” convienen en sujetarse al procedimiento que establecen los



Puebla

Gobierno Municipal

articulos 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, CAPITULO QUINTO del Reglamento de la cilada ley, en su
ambito federal.

DECIMA PRIMERA.- CONFIDENCIALIDAD:

“EL CONTRATISTA”, sus empleados, socios ¥
representantes deberén proteger y mantener en secreto toda la
informacion administrativa, contable, financiera, técnica, operacional, y de
cualquier otra naturaleza que no se haya hecho de! conocimiento publico,
y se obliga con “EL AYUNTAMIENTO" a no divulgarla por algun medio o
forma, asi como utilizarla para fines distintos a los sefalados en el
presente contrato, sin que medie previa autorizacién expresa y por escrito
de “EL AYUNTAMIENTO”, toda vez que dicha informacion es propiedad
de este ullimo.

DECIMA SEGUNDA. DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES
TECNICOS DE “LAS PARTES":
“EL CONTRATISTA" designa al C| NN
como su Superintendente de Construccidn, mismo
que contaré con plena autorizacion para tomar decisiones en todo lo
relativo a la ejecucion de la obra motivo del presente contrato, técnico
especiglizado que fue propuesto por “EL CONTRASTA" en la propuesta
con la participo en el procedimiento de adjudicacion de la obra que nos
ocupa.

“EL CONTRATISTA" exhibe y anexa al presente contrato
copia certificada de la Cédula Profesional, de su Superintendente de
Construccion, quedando agregado al presente instrumento juridico como
ANEXO 7, documentos con los que acredita su capacidad,
responsabilidad y conocimientos técnicos suficientes para atender todo lo
conceriente al proceso constructivo de la obra que se contrata.

E( Superintendente de Construccion, debera conocer en
contenido y alcances legales del presente contrato asi como todos sus
anexos, por lo tanto se le otorgara una copia simple del mismo.

“EL CONTRATISTA" podra cambiar a su Superintendente de
Construccion,  previa  nofificacion  y  autorizacion de  “EL
AYUNTAMIENTO”, mismo que se reserva el derecho de su aceptacion
en cualquier lismpo.,

A su vez "EL AYUNTAMIENTO" en cumplimiento a lo
dispuesto por el articulo 111 y 112 del Reglamento de la Ley de Obras
Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en su ambito Federal,
designara a un Supervisor Residente de Obra, quien sera el responsable
técnico que vigilara que se cumplan todas y cada una de las cbligaciones
contraidas por “EL CONTRATISTA” a fravés del presente contrato.

DECIMA TERCERA.- BITACORA DE OBRA:

El uso de la bitacora serd obligatorio, su elaboracién,
control y seguimiento se hara por medios de comunicacion
electrénica o si asi lo determina y autoriza “EL AYUNTAMIENTO" sera
por medios convencionales y estara a resguardo de la residencia de la
obra, a fin de que las consultas requeridas se efectiien en dicho sitio,
ademas de que sera un instrumento que vincula & “LAS PARTES” en sus
derechos y obligaciones, en términos de los Ultimos pérrafos del articulo
46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
122, 123, 124, 125 y 126 del Regiamento de {a Ley en comento. Por lo
tanto el superintendente de construccion del “CONTRATISTA”
debera contar con la firma electrénica autorizada por el SAT.

DECIMA CUARTA.- CONTROVERSIAS O DISCREPANCIAS DE
CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO:

“LAS PARTES” de mutuo acuerdo resolveran entre si, las
discrepancias futuras e imprevisibles, exclusivamente sobre problemas
especificos de caracter técnico y/o administrativo, aportando los
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elementos documentales y técnicos necesarios para tal efecto, pudiendo
solicitar la intervencion de la Contraloria Municipal, para que participe
como arbitro o mediador.

No sera materia de arbitraje la rescision administrativa, la
terminacion anticipada del presente contrato, asi como aquellos casos
gue disponga el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Se podra convenir compromiso arbitral respecto de aquelias
controversias que surjan entre las partes por interpretacion a las clausulas
de los contratos o por cuestiones derivadas de su ejecucion, en términos
de lo dispuesto en el Titulo Cuarto del Libro Quinto del Codigo de
Comercio.

DECIMA QUINTA.- RELACIONES LABORALES:

“EL AYUNTAMIENTO" en ning(n caso sera solidariamente
responsable respecto de las relaciones laborales y de seguridad social
que genere el contratista con sus trabajadores o el personal que utilice
para la ejecucion de los trabajos contratados, para lo cual, “EL
CONTRATISTA" reconoce expresamente ser el (nico obligado del pago y
cumplimiento de todas las prestaciones de caracter laboral, individuales o
colectivas, y de seguridad social, que se originen con los trabajadores que
directa o indirectamente ie prestan sus servicios, ya sea por mano de
obra, por transporte y acarreo de materiales o por cualquier otro tipo de
senvicio personal subordinado, en su caso, y que por lo tanto se obliga a
acudir ante las autoridades, Dependencias, Tribunales Administrativos o
Laborales y ante los organismos de seguridad social, a responder de las
obligaciones contraidas ante las mismas o que se reclamen a través de
ellas, obligandose a deslindar a “EL AYUNTAMIENTO" de cualquiera de
las responsabilidades u obligaciones que se pudieren generar o que se
hayan generado ante dichas instancias.

Por lo que hace a la responsabilidad que pudiera derivar de
las obligaciones que “EL CONTRATISTA™ adquiera con las personas
juridicas y fisicas que subcontraten para la realizacion de los trabajos, él
sera el Unico responsable ante éslas, por o que los subcontratistas no
tendran ninguna accion o derecho que hacer valer en contra de “EL
AYUNTAMIENTO".

DECIMA SEXTA.- SUBCONTRATACION:

"EL CONTRATISTA" se obliga a no subcontratar ni ceder a
terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones
derivadas de este contrato, en forma parcial o total, asi coma los derechos
de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato
sin previa aprobacion expresa y por escrito de "EL AYUNTAMIENTO", en
los términos del articulo 47 Uitimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y
Senvicios Relacionados con la Mismas en su ambito federal y los articulos
84 y 85 de su Reglamento.

DECIMA SEPTIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO
DE LA OBRA:

“EL CONTRATISTA” se obliga a que una vez concluidos los
trabajos contratados lo comunicara oportunamente a través de la bitacora
o por escrito a “EL AYUNTAMIENTO" como lo establece el articulo 164
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas en su ambito Federal dentro de un plazo de TRES DIAS
NATURALES contadas a partir de la fecha de terminacion, para que “EL
AYUNTAMIENTO” en un término de DIEZ DIAS NATURALES proceds a
verificar, conforme a las condiciones pactadas en el presente contrato.

“LAS PARTES" acuerdan que una vez hecha la verificacion
de los trabajos contratados, “EL CONTRATISTA" elaborara el
FINIQUITO DE LA OBRA, sin que se exceda de DIEZ DIAS HABILES
posteriores a la verificacion, Documento en el que se haran constar los
créditos a favor y en contra que correspondan para cada uno de ellos,
describiendo el concepto general gue les dio origen y el saldo resultante.
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Una vez elaborado el finiquito de la obra, “EL
AYUNTAMIENTO" contard con un plazo maximo de CINCO DIAS
HABILES para proceder a la recepcion fisica de la obra, mediante el
levantamiento det acta correspondiente.

En el supuesto de que exista desacverdo entre “LAS
PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acude
con “EL AYUNTAMIENTO” para su elaboracion deniro del plazo
sefialado en este mismo contrato, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a
elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA”
dentro de un plazo de CINCO DIAS NATURALES contados a parlir de su
emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL
CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de CINCO DIAS NATURALES
para manifestar lo que a su derecho ¢ interés convenga, transcurrido éste
plazo, sin que “EL CONTRATISTA" haya realizado alguna manifestacion,
se fendré por aceptado; lo anterior, con fundamento en el articulo 64 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Misma, en su
ambito Federal.

No obstante la recepcion de los trabajos “EL

AYUNTAMIENTO" se reservara el derecho de reclamar el trabajo faltante

_ o mal ejecutado, esto con fundamento en el articulo 131 del Reglamento

de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en
su ambito Federal.

“EL AYUNTAMIENTO" podra efectuar recepciones parciales
de los lrabajos cuando sin estar concluida la obra a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO" existan trabajos terminados, y sus paries sean
identificables o susceptibles de utilizarse y conservarse, debiendo levantar
un acta circunstanciada correspondiente.

Ademas de lo estipulado en la presente clausula se estara a
lo dispuesto por Ios articulos 168, 169, 170, 171y 172 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en su
ambito Federal,

DECIMA OCTAVA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”:
Son respansabilidades a cargo de "EL CONTRATISTA" las
siguientes:

1.- Solventar econoémicamente riesgos, la conservacion, la
limpieza, cuidado y mantenimiento de los trabajos hasta el momento de su
Entrega-Recepcion fisica a “EL AYUNTAMIENTO”, de acuerdo a lo
establecido en la clavsula anterior.

2.- Coadyuvar en la extincién de incendios comprendidos en
las zonas en que se ejecuten los trabajos materia del presente contrato,
con el personal y elementos de que disponga para ese fin, dando aviso al
supervisor de obra de la existencia de incendios, de su localizacion y de
Su magnitud.

3.- Notificar al supervisor de obra la aparicion de cualquier
brote epidémico en la zana de los trabajos objeto de este contralo y de
coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga.

4.- Enterar al supervisor de obra cuando se afecten las
condiciones ambientales y los pracesos ecolégicos de a zona en que
realicen los trabajos.

5.- Asegurar que los materiales y equipo que ufilice en ios
trabajos materia del presente contrato, cumplan con la calidad y
especificaciones estipuladas tanto en el presupuesto base autorizado,
proceso de adjudicacion, términos de referencia, asi como en &l catalogo
de conceptos segun corresponada.

6.- Responder por su cuenta y riesgo de los defectos, vicios
ocultos y dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se lleguen a causar a "EL AYUNTAMIENTO" o a terceros, para lo
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cual, se estara a lo dispuesto por el articulo 66 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacicnados con la Misma en su ambito Federal, y
97 del Reglamentc del ordenamiento legal referido. Cuando por
responsabilidad de “EL CONTRATISTA" existan vicios ocultos y dafios y
perjuicios mayores al monto de la garantia que se menciona en este
instumento legal, de la clausula OCTAVA de este contrato, “EL
CONTRATISTA" se obliga a reparar los vicios ocultos y dafios y
perjuicios en su totalidad, es decir, se obliga a cubrir el excedente no
cubierto por la garantia mencionada.

7.- Cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias, y
demas ordenamientos juridicos, considerando las Nommas oficiales
Mexicanas que emitan las autoridades competentes, en materia de
construccion, estandares de seguridad y uso de la via plblica.

8.- Efectuar los cobros derivados del presente contrato en
liempo y forma a través de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de
Puebla, en el entendido que deberan ser a mas tardar treinta dias habiles
posteriores a la fecha acordada como témino de los trabajos contratados,
ya que la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla no puede
apasivar recursos adicionales en caso de presentarse aditivas al monto
contratado.

9.- Cumplir con lo dispuesto por los articulos 67 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con {a Misma, 119 y 120 de su
Reglamento en su ambito Federal.

DECIMA NOVENA.- PENA CONVENCIONAL POR ATRASO EN LA
OBRA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”:

“EL AYUNTAMIENTO" a través del supervisor residente de
obra verificaré si los trabajos materia de este contrato se ejecutan por “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de obra ¢convenido, para lo
cual “EL AYUNTAMIENTO" verificara periedicamente el avance de las
mismas, en la inteligencia de que si al efectuar la comparacion existiera
obra mal ejecutada, ésta se tendra por no realizada.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” se hard acreedor a una
pena convencional en caso de no entregar la estimacion finiquito en los
términos de la Clausula DECIMA SEPTIMA del presente contrato, dicha
pena sera equivalente al 3% del monto de la estimacion finiquito
pendiente de entregar 0 en su caso se hara efectiva la Fianza de
Cumplimiento otorgada en el presente contrato.

“LAS PARTES” coinciden, que en el supuesto de existir un
atraso imputable a “EL CONTRATISTA” en el programa de obra, y
provoque un desfasamiento en la fecha limite para la entrega de los
trabajos, “EL AYUNTAMIENTO" podra aplicar una pena convencional por
el equivalente al TRES POR CIENTO MENSUAL del monto de los
trabajos no ejecutados, sin incluir el impuesto al valor agregado, a partir
de la fecha del desfasamiento en el término de conclusion establecido en
el programa de obra.

“EL AYUNTAMIENTO" descontara a “EL CONTRATISTA"
la pena convencional en la estimacion correspondiente que éste dltimo
formule para el pago de los trabajos ejecutados, previamente avalados
por “EL AYUNTAMIENTO™”; cuando el monto de la pena convencional a
aplicar por “EL AYUNTAMIENTO” fuere superior al monto de los trabajos
pendientes por ejecutar, este podra optar por hacer exigible la garantia de
cumplimiento del contrato.

Sin perjuicio de las penas antes referidas, si como
consecuencia de un atraso imputable a “EL CONTRATISTA” en el
programa de obra, se provocara un desfasamiento en la fecha limite para
la entrega de los lrabajos, “EL CONTRATISTA” debera cubrir el costo de
la supervision extema (en caso de que ésta se haya contratado) a partir
de la fecha de desfasamiento en el término de conclusion sefialada en el
programa de obra hasta la total conclusion de los trabajos, de acuerdo a
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los precios y condiciones establecidas en el contrato de supervision
externa.

Independientemente del pago de la pena convencional
sefialada en el parafo anterior, “EL AYUNTAMIENTO" podréa exigir el
cumplimiento del contrato o su rescision, ademas “EL CONTRATISTA"
conviene que si se suspenden (as obras por un lapso mayar de tres dias
nalurales sin justificacion a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”, este dltimo
estara en pleno derecho de optar entre exigir el cumplimento del contrato
0 rescindirlo,

Por cuanto hace al incumplimiento de “EL CONTRATISTA"
en relacion a las obligaciones que establece la Clausula NOVENA del
presente contrato, se hard acreedor a una pena convencional de
$20.000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), y a la reparacién por su
cuenta de posibles dafios y perjuicios que se ocasionen por negligencia
de “EL CONTRATISTA” y demas de obligarse de instalar los
sefialamientos, en caso contrario sera causa de rescision, misma gue le
sera aplicada por “EL AYUNTAMIENTO”.

VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO:

“EL AYUNTAMIENTO” podré suspender temporalmente en
todo 0 en parte los trabajos contratados por cualquier causa justificada,
sin que ello implique su terminacion definitiva, hasta por un lapso que no
podra ser mayor de sesenta dias naturales. E! presente contrato podra
continuar produciendo todos sus efeclos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension, para lo cual se
estara a lo dispuesto por el articulo 60 primer parrafo de la Ley de Obras
Pablicas y Servicios Relacionados con fa Misma, asi como los articulos
144, 145, 146, 147, 148 y 149 de su Reglamento en el ambito Federal.

VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO:

“LAS PARTES” podran dar por terminado de manera
anticipada el presente contrato cuando concurran causas de fuerza
mayor o fortuitas, o bien razones de interés general que imposibiliten la
continuacion de las obras, debiéndose ajustar al procedimiento previsto
en los articulos 60 segundo pamafo, 62 y aplicables de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Refacionados con la Misma, 150, 151, 152 y 153 de
su Reglamento en e) ambito Federal.

VIGESIMA  SEGUNDA.- RESCISION  ADMINISTRATIVA  DEL
CONTRATO:

"EL AYUNTAMIENTO" con fundamentc en los arliculos 61,
62 fraccion Il y 63 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, 154, 155, 156, 157 y demas aplicables de su Reglamento
ambos en el ambito Federal, podrd en cualguier momento rescindir
administrativamente este contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, misma que operara de pleno derecho y sin necesidad
de declaracion judicial.

Son causas de rescision del presente contrato por causa
imputable a “EL CONTRATISTA", las siguientes:

1.- No iniciar los trabajos materia del contrato, sin causa
justificada conforme a la ley.

2- Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los
trabajos materia del contrato o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que hubiesen sido detectados como defectuosos por “EL
AYUNTAMIENTO”.

3.- Sino ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado
en el contrato o sin motivo justificado no acata las ordenes dadas por
escrito por “EL AYUNTAMIENTQ”, de conformidad con el programa de
ejecucion.
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4.- Si no da cumplimiento al programa de ejecucion por falta
de materiales, trabajadores o equipo de construccion a cargo de él y que
a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”, el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5- Si “EL CONTRATISTA” es declarado en concurso
mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles.

6.- Si subcontrata de manera parcial o fotal los trabajos
materia del confrato, sin contar con la autorizacion por escrito de “EL
AYUNTAMIENTO",

7.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin
contar con la autorizacion por escrito de “EL AYUNTAMIENTO".

8.- Si no da a “EL AYUNTAMIENTO” asi como 2 las
Dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos
necesarios, para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajos.

9.- Sidurante el proceso de adjudicacion o de ejecucion o en
la obtencion de la calificacion que se oforgue por parte de “EL
AYUNTAMIENTO”, se demuestra que incurrio en irregularidades.

10.- La contravencion a las disposiciones, lineamientos,
bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con la Misma en su ambito Federal y
demds disposiciones administrativas sobre la materia, asi como el
incumplimiento  de cualquiera de las obligaciones de “EL
CONTRATISTA" que se estipulan en el presente contrato.

“EL AYUNTAMIENTO", atendiendo a las caracteristicas,
magnitud y complejidad de los trabajos, podra establecer olras causas de
rescision.

El procedimiento que “EL AYUNTAMIENTO" seguira para
rescindir administrativamente el contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA” sera el siguiente:

a} Iniciara con la comunicacion que se haga a “EL
CONTRATISTA" del incumplimiento en que se haya incurrido
para que en un término de quince dias habiles manifieste lo
que a su derecho convenga y ofrezca en su caso las pruebas
que eslime pertinentes, a excepcion de fa confesional y la
declaracién de parte.

b)  Una vez transcurrido el término sefialado en el inciso anterior,
“EL  AYUNTAMIENTO” resolvera lo  procedente
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho
valer en un término de quince dias habiles, comunicando fa
resolucion a “EL CONTRATISTA” dentro del plazo sefalado.

Lo anterior se realizara, sin perjuicio de que se apliquen a “EL
CONTRATISTA” las penas convencionales conforme a lo establecido por
este contrato, se le haga efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del mismo, y si es el caso, se solicite la devolucion del
anticipo.

“EL AYUNTAMIENTO” podra, bajo su responsabilidad,
suspender el tramite del procedimiento de rescision, cuando se hubiere
iniciado un procedimiento de conciliacién respecto del contrato materia de
la rescision.

En caso de que sea “EL CONTRATISTA" el que pretenda
rescindir el presente contrato, debera solicitario ante la autoridad judicial
federal correspondiente, en base a lo que estipuia el articulo 155 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Semvicios Relacionados con las
Mismas en su ambito Federal.
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VIGESIMA TERCERA.- PAGOS EN EXCESO:

En el supuesto de que “EL AYUNTAMIENTO” realice pagos
en exceso a favor de “EL. CONTRATISTA”, éste (ftimo debera reintegrar
las cantidades pagadas que resulten mas los intereses correspondientes,
los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
caso y se computaran por dias nalurales, desde la fecha del pago hasta la
fecha en que se pongan las cantidades a disposicion de “EL
AYUNTAMIENTO”.

Lo anterior, previo requerimiento a “EL CONTRATISTA”, a
efecto de que, en un plazo no mayor de QUINCE DIAS HABILES,
manifiesie lo que a su derecho ¢ interés convenga, y ofrezca las pruebas
que eslime pertinentes, a excepcion de la confesional y declaracién de
partes; transcurrido este plazo, sin que “EL CONTRATISTA” haya
manifestado argumento alguno en su defensa o ejercido su derecho; se
dictaré la resolucion que proceda, previo analisis en su caso, de las
razones expresadas y las pruebas hechas valer, contra la que no podra
interponer recurso alguno; el cobro se realizara mediante el procedimiento
de ejecucin establecido para los adeudos de caracter fiscal.

VIGESIMA CUARTA.- RECIPROCIDAD:

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de la obra, materia de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como en los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con la Misma en su Ambito Federal, y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA QUINTA.- DOMICILIO CONVENCIONAL:

“LAS PARTES” sefalan como domicilios convencionales
para recibir todo tipo de notificaciones que se deriven del presente
contrato fos siguientes:

Por “EL AYUNTAMIENTO” el expresado en la Declaracion |,
punto 1.14), del presente contrato.

Por “EL CONTRATISTA” el ubicado en la Declaracion I,
punto (1.7}, del presente contrato.

VIGESIMA SEXTA.- JURISDICCION:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato,
asi como para todo aqueilo que no esté expresamente estipulado en el
mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion de los Tribunales de
{a Ciudad de Puebia, por lo tanto, “EL CONTRATISTA”, renuncia al fuero
que pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente, futuro o
por cualquier otra causa.

LEIDO que fue el presente contrato y enteradas “LAS PARTES” del
valor, fuerza y alcances legales de su contenido lo ratifican y firman por
duplicado al calce y al margen de conformidad, en (a Heroica Puebla de
Zaragoza, a los 24 dias del mes de Agosto del afio dos mil doce.
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“EL CONTRATISTA"

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
GRUPO DE INGENIEROS DE PUEBLA, S.A.DEC.V.

“EL AYUNTAMIENTO”

SECRETARIQ DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS

FUNCIONARIO QUE ASISTE Y AUTORIZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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