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LP-CMOP-PD-008/2013

ANEXO 1
MODELO DEL CONTRATO

El presente anexo deberá integrarse como parte del documento L-1 adjuntando un escrito del licitante en el que manifieste que ha leído todas y cada una de las clausulas que lo integran y que está de acuerdo en ajustarse a los términos del presente contrato.
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN; POR UNA PARTE, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARQUITECTO JOSÉ FELIPE VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL AYUNTAMIENTO", ASISTIDO POR EL INGENIERO MIGUEL ÁNGEL MACIP MOLINA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS; Y POR LA OTRA, INTERVIENE LA EMPRESA ________________________, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ______________________________, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”; Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES MENCIONARÁ “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

D E C L A R A C I O N E S

I. Por “EL AYUNTAMIENTO”:

I.1. Que, conforme a lo establecido en el párrafo primero, de la fracción II, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 103 de la Constitución Política del Estado de Puebla, los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.

I.2. Que, cuenta con las facultades legales necesarias para la suscripción del presente contrato, de conformidad con lo establecido por los artículos 102 y 103 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.

I.3. Que, conforme a lo establecido en la fracción XVIII del artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, es atribución del Ayuntamiento, promover cuanto estime conveniente para el progreso económico, social y cultural del Municipio.

I.4. Que, en Sesión Pública y Solemne del Cuerpo Edilicio, celebrada el quince febrero de dos mil once, el Lic. Eduardo Rivera Pérez, protestó el cargo como Presidente Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

I.5. Que, en Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el quince de febrero de dos mil once, se aprobó el Punto de Acuerdo, por el que, se faculta al C. Presidente Municipal Constitucional de Puebla, suscribir acuerdos, convenios y contratos que sean de interés para el Municipio.

I.6. Que, el Cabildo  en Sesión Extraordinaria, celebrada el ocho de marzo de dos mil once, aprobó el Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Justicia, por el cual modifica la Estructura Orgánica del Honorable Ayuntamiento de Puebla para la presente Administración 2011-2014; creando a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

I.7. Que, con fecha primero de abril del año dos mil once se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el acuerdo del Honorable Cabildo del Municipio de Puebla de fecha ocho de marzo de dos mil once.

I.8. Que, con fecha catorce de noviembre del año dos mil once se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el acuerdo de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, de fecha trece de octubre de dos mil once, que aprueba el Dictamen por el cual se expide el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla. 

I.9. Que, el Arquitecto José Felipe Velázquez Gutiérrez, en su carácter de Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Honorable Ayuntamiento de Puebla, cuenta con el nombramiento legalmente expedido por el Presidente Municipal Constitucional de fecha doce de abril del año dos mil once, asimismo lo faculta el artículo 6 fracción XXXIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, y tiene las facultades legales para suscribir los acuerdos, convenios, contratos y demás documentación relativos a los asuntos de su competencia.

I.10. Que, el Ingeniero Miguel Ángel Macip Molina en su carácter de Director de Obras Públicas y con fundamento en el artículo 26 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, asiste para firma del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Honorable Ayuntamiento de Puebla el presente contrato de obra pública.

I.11. Que, se instruye al Ingeniero Miguel Ángel Macip Molina en su carácter de Director de Obras Públicas, para que en Representación de “EL AYUNTAMIENTO”, lleve a cabo el seguimiento, supervisión, así como control técnico y administrativo de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

I.12. Que, el Gobierno Municipal actuante, tiene entre otros objetivos la construcción y/o el mantenimiento de diversas obras públicas en el territorio del Municipio de Puebla.

I.13. Que, para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con los recursos provenientes del Programa __________________ del Ejercicio Presupuestal ___, mismos que deberán administrarse y ejecutarse conforme lo dispone la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Misma para el Estado de Puebla, y de conformidad con el oficio de suficiencia presupuestal número ______________________/2013, emitido por la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla, con fecha __________________, el cual señala el programa, subprograma y partida presupuestal bajo los cuales se financiara los trabajos que se contratan a través del presente instrumento legal.

I.14. Que, señala como domicilio oficial para recibir todo tipo de notificaciones o cualquier tipo de correspondencia, relacionadas con este contrato, el ubicado en Prolongación Reforma, número tres mil trescientos ocho, primer piso, colonia Amor, de este Municipio de Puebla.
II. Por “EL CONTRATISTA”; a través de su representante legal, manifiesta:

II.1. Que, su representada es una persona jurídica, legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, tal y como se desprende del Instrumento número _________, volumen _____, de __________________, otorgado en el Protocolo de la Notaría Pública número ________, de la Ciudad PUEBLA, Estado de Puebla, debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del Distrito Judicial de Puebla, mismo que se agrega al presente contrato como ANEXO 1; y dentro de su objeto social se encuentran los servicios contenidos en este contrato.

II.2. Que el C. _____________, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente contrato, mismas que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido modificadas, revocadas, ni limitadas en forma alguna, tal y como se desprende del Instrumento número :__________, volumen ____, de ________________, otorgado en el Protocolo de la Notaría Pública número _ de la Ciudad Puebla, Estado de Puebla, debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del Distrito Judicial de Puebla, mismo que se agrega al presente contrato como ANEXO 1; y se identifica con credencial expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral con número de folio _____________.

II.3. Que, su poderdante cuenta con los recursos materiales y humanos, así como las condiciones técnicas y económicas para realizar la obra materia del presente contrato, tal como lo demostró en su momento oportuno al concedérsele la especialidad similar a la obra que construirá y en el Procedimiento de Adjudicación en el que participo  y que da origen a la presente asignación del presente contrato.

II.4. Que, (la razón social a la que representa SÓLO PARA PERSONA MORAL) tiene Registro Federal de Contribuyentes: __________, la cual está al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo protesta de decir verdad, mismo que agrega al presente instrumento jurídico en copia simple y que se identifica como ANEXO 1.
II.5. Que, conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y su Reglamento, el Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, y los demás Reglamentos y normas en materia de construcción vigentes y aplicables para el Estado de Puebla, así como el contenido de los anexos del presente instrumento, incluyendo las especificaciones técnicas y presupuestales, que debidamente firmados por “LAS PARTES”, forman parte integrante del presente contrato.

II.6. Que, su registro en el Listado de Contratistas Calificados y Laboratorios de Pruebas de Calidad del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados, es el número CC- ___. Y Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra dentro de alguno de los supuestos contenidos en los artículos 55 y 60 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

II.7. Que, su domicilio fiscal es el ubicado en ________________________, de este Municipio de Puebla; donde tiene la principal sede de sus actividades, mismo que señala para todos los efectos legales que se deriven de este contrato. “EL CONTRATISTA” se obliga a que en caso de cambio de domicilio mencionado de la presente declaración, a notificarlo por escrito a “EL AYUNTAMIENTO” únicamente por conducto de la SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en un plazo máximo de diez días naturales después de establecerse en el nuevo domicilio, así como a anexar copia del comprobante del nuevo domicilio, con documentos oficiales (Formato R1 del Servicio de Administración Tributaria), de lo contrario todas las erogaciones que se susciten para cualquier tipo de notificación, serán a cargo del mismo.
III.- Por “LAS PARTES”:

III.1. Que, se reconocen la capacidad y personalidad jurídica con que se ostentan y con las cuales celebran este contrato, manifestando que no existe engaño, error, dolo, mala fe, ni cualquier otro vicio que afecte el consentimiento de las mismas.
III.2. Que, mediante Dictamen de fecha _____________, el Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados declaró la asignación del presente contrato mediante el Procedimiento de (ADJUDICACIÓN DIRECTA, CONCURSO POR INVITACIÓN O LICITACIÓN PÚBLICA) número ________ fallando a favor de "EL CONTRATISTA", dictamen y fallo que constará como ANEXO 2, del presente contrato y es parte integrante del mismo, para todos los efectos legales a que haya lugar, en concordancia con las disposiciones legales aplicables.

III.3. Que, en mérito de las citadas consideraciones y con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables en materia de obra pública vigentes al momento de celebrarse el presente instrumento legal, otorgan de conformidad las siguientes:

C L A U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL CONTRATISTA" se obliga a la realización total de la obra denominada: ____________________, con ubicación en ______________________, DE ESTE MUNICIPIO DE PUEBLA, tal como se detalla en el catálogo de conceptos y el proceso constructivo de la obra que nos ocupa, mismos que se adjunta al presente como ANEXO 3, los cuales se tienen por reproducidos íntegramente y forman parte del presente contrato, así como el proyecto, planos, programas y especificaciones técnicas que integran el expediente unitario de la obra, sujetándose a la propuesta técnica y económica, del “EL CONTRATISTA” y autorizado por “EL AYUNTAMIENTO”, así como a los diversos ordenamientos y normas legales y contractuales aplicables, incluyendo la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, su Reglamento, y el Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, mismos que también se tienen por reproducidos como parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- PLAZO DE LA EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO.- “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra materia u objeto del presente contrato en un plazo de ____ días naturales, debiendo iniciar los trabajos el día _________________ DEL AÑO 2013 y obligándose a terminarlos a más tardar el _________________ AÑO 2013 en coincidencia con el programa de obra que se agrega al presente contrato formando parte integral del mismo e identificado como ANEXO 4.

Los  términos para el cierre documental de la obra, se establece en la Cláusula DÉCIMA SEXTA del presente contrato.

La vigencia del presente contrato comprende desde la fecha de firma del mismo y terminará en la fecha en que se entregue el pago final del finiquito de la obra; en consecuencia los derechos y obligaciones de las partes del presente instrumento legal se extinguen con el pago antes mencionado, con excepción de la fianza de vicios ocultos que permanecerá vigente durante los doce meses posteriores a la recepción formal de los trabajos.

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO.- “LAS PARTES” convienen que el monto total de la obra descrita en la cláusula PRIMERA de este instrumento jurídico y de acuerdo al catálogo de conceptos, es por la cantidad de $ _____________ (_______________________ /100 M. N.), con el impuesto al valor agregado incluido.

CUARTA.- ANTICIPOS.- Que mediante el presente instrumento “EL CONTRATISTA” renuncia al anticipo ofrecido por “EL AYUNTAMIENTO”.

CUARTA.- para el inicio de los trabajos materia del presente contrato, “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a entregar a “EL CONTRATISTA” la cantidad de $ ________________ (__________________________ /100 M.N.), equivalente al 30% del monto total del contrato I.V.A. incluido; “EL CONTRATISTA” se obliga con “EL AYUNTAMIENTO” a invertir en el lugar en donde se llevaran a cabo los trabajos, la construcción de sus oficinas temporales e improvisadas, almacenes, bodegas e instalaciones, y en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que deban instalarse y demás insumos que deberán otorgar. El importe del anticipo se pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA” con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos siempre y cuando entregue la garantía correspondiente al anticipo, en el momento de la formalización del contrato respectivo; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el termino de los trabajos contratados en el presente instrumento legal, siempre y cuando no sea ocasionado por causas imputables a “EL CONTRATISTA”,  lo anterior en términos de lo estipulado en la fracción I del artículo 54 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. 


La amortización del anticipo se aplicará proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación finiquito. En caso de que “EL CONTRATISTA”  omita presentar estimaciones o en su caso el finiquito de los trabajos conforme a lo pactado en el presente contrato y la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, estará obligado a realizar el reintegro de los recursos pagados a la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla en un término de diez días naturales contados a partir de la fecha en que se le dé a conocer el finiquito de obra elaborado por “EL AYUNTAMIENTO”, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Todo lo que se refiere a la amortización del anticipo será aplicable en lo conducente lo dispuesto en los artículos 98, 99, 100, 101, 102 y 103 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.


Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de diez días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado al contratista la determinación de dar por rescindido el contrato. 


El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá los cargos que resulten conforme a lo indicado en el párrafo primero del artículo 65 de esta Ley. 

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que el pago de los trabajos materia de este contrato, se realice contra-entrega de estimaciones, las cuales deberán ir acompañadas de números generadores, croquis, notas de bitácora, fotografías y en su caso pruebas de laboratorio que deberán ser llevadas a cabo por Laboratorios que cuenten con Registro vigente del Listado de Contratistas Calificados y Laboratorios de Pruebas de Calidad, así como recibos y facturas, entre otros documentos. “EL AYUNTAMIENTO” solo reconocerá estimaciones por trabajos ejecutados, cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original, tal como lo prevé el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. 
       
“LAS PARTES” convienen que las estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA” se podrán formular periódicamente, por plazos no mayores de un mes, y “EL CONTRATISTA” se obliga a presentarlas a “EL AYUNTAMIENTO” únicamente por conducto de la SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, dentro de los cinco días naturales siguientes a las fechas de corte para el pago de las estimaciones, que serán los días QUINCE y TREINTA de cada mes, debiendo acompañar “EL CONTRATISTA” la documentación necesaria que acredite la procedencia de su pago.


   “EL AYUNTAMIENTO” para realizar la revisión y autorización de las estimaciones respectivas contará con un plazo no mayor de DIEZ días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, las mismas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Las cantidades de trabajo presentadas en las estimaciones deberán corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas pactados y su pago no se considerará como aceptación plena de los trabajos, ya que “EL AYUNTAMIENTO” tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que haya efectuado, tal como lo establecen los artículos 89 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

      
“EL CONTRATISTA” recibirá a través de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla el pago que deba exhibir por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme al proceso constructivo, proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad dentro de los CINCO días hábiles contados a partir de la fecha en que haya sido autorizada la estimación por parte de “EL AYUNTAMIENTO”.

       
“El AYUNTAMIENTO” pagará a “EL CONTRATISTA”, a través de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla, en el domicilio de ésta, ubicado en Avenida Reforma, número ciento veintiséis, Centro Histórico, de esta Ciudad de Puebla o bien por transferencias bancarias.

“EL CONTRATISTA” es un afiliado a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, por lo que en cumplimiento a la Cláusula PRIMERA y SEGUNDA del “CONVENIO DE CONCERTACIÓN, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA Y POR LA OTRA, LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DELEGACIÓN PUEBLA”; “EL CONTRATISTA” acepta que mediante este instrumento legal la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla realice la retención de la aportación de tres al millar del monto contratado antes de incluir el impuesto al valor agregado; misma que será destinada a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la rama de la construcción y para obras de beneficio que se realicen mediante la aportación a el sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). (NOTA SOLO ES PARA LOS AGREMIADOS DE LA CMIC)

En términos de la fracción V del artículo 56 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, los gastos de cualquier naturaleza  que se originen por incumplimiento de las obligaciones contraídas por “EL CONTRATISTA”, podrán ser deducidas de los montos de las estimaciones y pagos que tenga a su favor. 

SEXTA.- DISPOSICIÓN DEL INMUEBLE DONDE SE EJECUTE LA OBRA Y DIVERSOS DOCUMENTOS PARA SU REALIZACIÓN.- “EL AYUNTAMIENTO" se obliga a poner a disposición de “EL CONTRATISTA” el inmueble en que deba realizarse la obra contratada, a más tardar el día programado para el inicio de los trabajos y citado en la clausula SEGUNDA del presente contrato, así como también tendrá a su disposición los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. Si “EL AYUNTAMIENTO” no cumpliera oportunamente, se entenderá prorrogada, en igual plazo, la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos, tal como lo dispone el artículo 63 primer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.
SÉPTIMA.- GARANTÍAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar las siguientes garantías:

a).- En su caso, Fianza equivalente al 100% sobre el monto total del anticipo que se menciona en la cláusula CUARTA del presente contrato, con el objetivo de garantizar la debida inversión o devolución total o parcial del mismo anticipo, fianza que se exhibe a la firma del presente contrato y se agrega al mismo, identificada como ANEXO 5.


b).- Fianza equivalente al 10% del monto total del contrato, considerando el impuesto al valor agregado, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo, teniendo una vigencia a partir de la fecha de su expedición hasta el total cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, misma que será cancelada una vez que sea entregada la garantía que se menciona en el siguiente inciso de la presente cláusula, fianza que se exhibe a la firma del presente contrato y se agrega al mismo, identificada como ANEXO 6.

       
c).- Fianza equivalente al 10% del monto ejercido de la obra, que se entregará a “EL AYUNTAMIENTO” al momento de efectuarse la entrega-recepción de la obra que constituye el objetivo del presente contrato y deberá garantizar la reparación total de la posible aparición de vicios ocultos, así como los daños y perjuicios o cualquier otra responsabilidad, que con motivo de la ejecución de la obra, se llegaren a causar a “EL AYUNTAMIENTO” o a terceros.

El incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de entregar en tiempo y forma la fianza de vicios ocultos señalada en el inciso anterior, será causa de dar aviso a la Contraloría Municipal y al Departamento de Padrón de Contratistas, para levantar acta e iniciar procedimiento respectivo.

Esta garantía se liberará una vez transcurridos doce meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajos a “EL AYUNTAMIENTO”, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”; así mismo “LAS PARTES” previa la liberación de la fianza otorgada, harán un recorrido físico al lugar en donde se construyo la obra y se reportara el estado que guarda, en el entendido que se considerara el desgaste natural de los trabajos; reporte que soportara la solicitud de cancelación que haga “EL AYUNTAMIENTO” ante la institución afianzadora.

Cuando apareciesen defectos o vicios en los trabajos dentro del lapso pactado en la garantía, “EL AYUNTAMIENTO” deberá notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo máximo de treinta días naturales. Si la reparación requiere de un plazo mayor, las partes podrán convenirlo, debiendo continuar vigente la garantía.

     
  “EL CONTRATISTA” deberá otorgar dichas garantías a favor de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla en términos de lo que establece el artículo 62, 63, 64, 65 y 66 del Reglamento de la  Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, fianzas que sólo podrán ser canceladas previa conformidad expresa y por escrito que emita “EL AYUNTAMIENTO”.

En el supuesto que, durante la ejecución de los trabajos “LAS PARTES” se vean en la necesidad de celebrar convenios adicionales por monto, al amparo del artículo 69 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y 71 del Reglamento de la citada Ley,  “EL CONTRATISTA” deberá ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato en la misma proporción sobre el monto del convenio.   

 
OCTAVA.- sEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN.- “EL CONTRATISTA” se compromete con “EL AYUNTAMIENTO”, DESDE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, DURANTE TODO EL PERIODO DE EJECUCIÓN, a dotar a los trabajadores con un equipo de seguridad básico el cual consistirá en chalecos reflejantes y cascos de seguridad, informarles sobre las condiciones del lugar donde se efectuara la obra, con el fin de que se tomen las precauciones necesarias, para que estos puedan desempeñar sus labores en condiciones ideales.

Asimismo, desde el inicio durante el proceso constructivo y hasta la entrega formal de la obra deberá proporcionar y mantener todo tipo de señalamientos preventivos, de seguridad, viales y de nomenclatura, necesario y adecuado de acuerdo a las características, complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, con el fin de evitar confusiones y accidentes, con base en lo dispuesto por el artículo 690 del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, es decir 50 metros antes del lugar en donde se llevan a cabo los trabajos y en el sentido del tránsito. 

Toda la señalización, instrumentos de trabajo y seguridad como pueden ser chalecos reflejantes, camionetas, etcétera, deberá llevar el emblema distintivo de la presente Administración Municipal 2011-2014 del Honorable Ayuntamiento de Puebla, asimismo “EL CONTRATISTA” estará obligado a instalar dispositivos auxiliares para el control de tránsito en el lugar de la obra, así como en su zona de influencia, cuando los trabajos interfieran o hagan peligrar el tránsito entendiéndose a este como peatones o vehículos. 

“EL CONTRATISTA” se obliga a colocar un anuncio informativo que deberá permanecer desde el inicio de los trabajos y durante la ejecución de los mismos, el cual consistirá en una lona de 6 metros de largo por 1.50 metros de ancho y contendrá la información que le sea proporcionada por el área técnica responsable. (SOLO PAVIMENTOS) 

De igual modo implementará planes para un manejo adecuado de contingencias; como pueden ser accidentes causados por error humano o por situaciones atribuibles a la naturaleza, además contarán en el lugar donde se desarrolla la obra un botiquín medico, el cual servirá para proporcionar primeros auxilios si así lo requirieran y en caso de presentarse alguna de las situaciones antes descritas.

 
“EL CONTRATISTA” a la firma del presente instrumento legal, está obligado a proporcionar por su cuenta y riesgo, a sus trabajadores, todo instrumento necesario para poder desempeñar de manera optima las labores encomendadas, en base al punto SIETE, de la Cláusula DÉCIMA SÉPTIMA del presente contrato, referente a las Responsabilidades de “EL CONTRATISTA”.
El incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las obligaciones que establece esta cláusula, lo hará acreedor a una pena económica, la cual será aplicada por “EL AYUNTAMIENTO”, y determinara en la clausula de Penas Convencionales independientemente de la reparación por su cuenta de posibles daños y perjuicios que se ocasionen por negligencia de “EL CONTRATISTA”, en caso contrario será causa de rescisión administrativa del presente contrato.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- En el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “LAS PARTES”, impliquen un aumento o reducción en un 5% o más de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podrán ser revisados por “EL AYUNTAMIENTO”, quien emitirá la resolución que determine el aumento o reducción correspondiente, asimismo determinará a cual de “LAS PARTES” compete pagar el costo del aumento que resulte.

    
  La revisión de los costos se realizará mediante el análisis de cada uno de los precios hasta obtener el ajuste, o cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado de Puebla, según la complejidad del caso y a criterio de “EL AYUNTAMIENTO”; la solicitud deberá ser promovida por "EL CONTRATISTA" en forma escrita, misma que deberá acompañarse con la documentación comprobatoria necesaria como lo establece el artículo 135 del Reglamento de la Ley mencionada; "EL AYUNTAMIENTO" emitirá la resolución que acuerde el aumento o reducción en un plazo no mayor de veinte días hábiles contados a partir del día en que se presente la solicitud de la revisión y ajuste de costos.

       
Para efectos de lo establecido en esta cláusula “LAS PARTES” convienen en sujetarse a lo previsto por los artículos 67, 68 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla,  95, 131, 132, 133, 134, y demás relativos de su Reglamento.

DÉCIMA.- CONFIDENCIALIDAD.- “EL CONTRATISTA”, sus empleados, socios y representantes deberán proteger y mantener en secreto toda la información administrativa, contable, financiera, técnica, operacional, y de cualquier otra naturaleza que no se haya hecho del conocimiento público, y se obliga con “EL AYUNTAMIENTO” a no divulgarla por algún medio o forma, así como utilizarla para fines distintos a los señalados en el presente contrato, sin que medie previa autorización por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”, toda vez que dicha información es propiedad de este último.

DÉCIMA PRIMERA.- DESIGNACIÓN DE LOS REPRESENTANTES TÉCNICOS DE “LAS PARTES”:

 "EL CONTRATISTA" designa al C. _____________________________, como su Superintendente de Construcción, mismo que contará con plena autorización para tomar decisiones en todo lo relativo a la ejecución de la obra motivo del presente contrato, técnico especializado que fue nombrado por “EL CONTRATISTA” en la propuesta con la que participo en el procedimiento de adjudicación de la obra que nos ocupa.


 “EL CONTRATISTA” exhibe copia de la Cédula de su Superintendente de Construcción, misma que se agrega al presente expediente como ANEXO 7, documento con el que acredita su capacidad, responsabilidad  y conocimientos técnicos suficientes para atender todo lo concerniente al proceso constructivo de la obra que se contrata. 

El Superintendente de Construcción, deberá conocer en contenido y alcances legales del presente contrato así como todos sus anexos.

“EL CONTRATISTA” podrá cambiar a su Superintendente de Construcción, previa notificación y autorización de “EL AYUNTAMIENTO”, mismo que se reserva el derecho de su aceptación en cualquier tiempo.

       
A su vez "EL AYUNTAMIENTO" en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 76 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, designará a un Supervisor Residente de Obra, quien será el responsable técnico que vigilara que se cumplan todas y cada una de las obligaciones contraídas por “EL CONTRATISTA” a través del presente contrato.

 
DÉCIMA SEGUNDA.- BITÁCORA DE OBRA.- El uso de la bitácora será obligatorio, debiendo permanecer en un lugar seguro donde se efectúen los trabajos, y a resguardo de la residencia de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectúen en dicho sitio, además de que será un instrumento que vincula a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones, en términos de los artículos 63 párrafo segundo y tercero de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 84, 85, 86 y 87 del Reglamento de la Ley en comento.

DÉCIMA TERCERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.- “LAS PARTES” de mutuo acuerdo resolverán entre sí, las discrepancias futuras, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo, aportando los elementos documentales y técnicos necesarios para tal efecto, observando lo estipulado en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y su Reglamento o en su caso, se podrá solicitar la opinión de la Contraloría Municipal.

DÉCIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES.- “EL AYUNTAMIENTO” en ningún caso será solidariamente responsable respecto de las relaciones laborales y de seguridad social que genere el contratista con sus trabajadores o el personal que utilice para la ejecución de los trabajos contratados, para lo cual, “EL CONTRATISTA” reconoce expresamente ser el único obligado del pago y cumplimiento de todas las prestaciones de carácter laboral, individuales o colectivas, y de seguridad social, que se originen con los trabajadores que directa o indirectamente le prestan sus servicios, ya sea por mano de obra, por transporte y acarreo de materiales o por cualquier otro tipo de servicio personal subordinado, en su caso, y que por lo tanto se obliga a acudir ante las autoridades, Dependencias, Tribunales Administrativos o Laborales y ante los organismos de seguridad social, a responder de las obligaciones contraídas ante las mismas o que se reclamen a través de ellas, obligándose a deslindar a “EL AYUNTAMIENTO” de cualquiera de las responsabilidades u obligaciones que se pudieren generar o que se hayan generado ante dichas instancias.

Que, con fundamento en el artículo 56 fracción II del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, “EL CONTRATISTA” se obliga a exhibir a “EL AYUNTAMIENTO”, dentro de los diez días hábiles siguientes a la exhibición de la primera estimación de los trabajos realizados, los contratos colectivos, tanto de mano de obra como de transporte y acarreo de materiales, en su caso, debidamente depositados y registrados ante las autoridades laborales; al respecto, en el supuesto de que “EL CONTRATISTA” cuente con maquinaria propia y su personal no se encuentre sindicalizado, deberá exhibir a “EL AYUNTAMIENTO” escrito bajo protesta de decir verdad en que manifieste tales condiciones.

Por incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, “EL CONTRATISTA” se hará acreedor a una pena convencional UNO al MILLAR respecto al monto contratado, sin perjuicio de que “EL AYUNTAMIENTO” pueda optar por la rescisión del contrato.

Previa al acta de liberación a que se refiere el artículo 130 del Reglamento de  la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, “EL CONTRATISTA” deberá acreditar que ha liquidado todos y cada uno de sus adeudos de carácter laboral, tanto por mano de obra como por transporte y acarreo de materiales. Dicha acreditación podrá hacerla, en el caso del transporte y acarreo de materiales, con las facturas debidamente soportadas con el boletaje y las estimaciones de cada tramo que amparen; en el caso de la mano de obra, con las nóminas o listas de raya firmadas por los trabajadores, y en su defecto, en ambos casos, mediante los convenios de liquidación suscritos ante las autoridades laborales, así mismo será responsable de cualquier eventualidad que se produzca con el personal que preste sus servicios, al utilizar mecanismos peligrosos que causen daños materiales o perjuicios de daño moral, y cualquier víctima del ilícito, así como cualquier crédito quirografario o en los que se pretenda hacer efectivo el embargo de estimaciones.

La presente cláusula se rige por el imperativo legal, establecido en el artículo 56 de Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

Por lo que hace a la responsabilidad que pudiera derivar de las obligaciones que “EL CONTRATISTA” adquiera con las personas jurídicas y físicas que subcontraten para la realización de los trabajos, él será el único responsable ante éstas, por lo que los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de “EL AYUNTAMIENTO”.
DÉCIMA QUINTA.- SUBCONTRATACIÓN.- Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no subcontratar ni ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato en forma parcial ni total, con excepción de los derechos de cobro sobre estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se deberá contar con la aprobación expresa y por escrito de "EL AYUNTAMIENTO", en los términos del artículo 51 de la  Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

DÉCIMA SEXTA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a que una vez concluidos los trabajos contratados lo comunicará oportunamente a través de la bitácora o por escrito a “EL AYUNTAMIENTO” como lo establece el artículo 122 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, durante los TRES DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha en que se hayan concluido los trabajos contratados, para que “EL AYUNTAMIENTO” en un término de DIEZ DÍAS HÁBILES  proceda junto con la Contraloría Municipal a verificar la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones pactadas en el presente contrato. 

“LAS PARTES” acuerdan que una vez hecha la verificación de los trabajos contratados, “EL CONTRATISTA” elaborará el FINIQUITO DE LA OBRA, sin que se exceda de DIEZ DÍAS HÁBILES posteriores a la verificación. Documento en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que correspondan para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 

Una vez elaborado el finiquito de la obra, “EL AYUNTAMIENTO” contará con un plazo máximo de CINCO DÍAS HÁBILES para proceder a la recepción física de la obra, mediante el levantamiento del acta correspondiente.

En el supuesto de que exista desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acude con “EL AYUNTAMIENTO” para su elaboración dentro del plazo señalado en este contrato, “EL AYUNTAMIENTO” procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendrá un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES para manifestar lo que a su derecho e interés convenga,  transcurrido éste plazo, sin que “EL CONTRATISTA” haya realizado alguna manifestación, se tendrá por aceptado; lo anterior, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 74 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

No obstante la recepción de los trabajos “EL AYUNTAMIENTO” se reservará el derecho de reclamar el trabajo faltante o mal ejecutado.

 “EL AYUNTAMIENTO” podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos  cuando sin estar concluida la obra a juicio de “EL AYUNTAMIENTO” existan trabajos terminados, y sus partes sean identificables o susceptibles de utilizarse y conservarse, debiendo levantar un acta circunstanciada correspondiente.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” elabore el Finiquito correspondiente, lo entregara al Supervisor Residente de Obra de “EL AYUNTAMIENTO” para su revisión y autorización, para que éste  trámite el pago correspondiente ante la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla y se haga el pago dentro de los CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a su autorización.

DÉCIMA SÉPTIMA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- Son responsabilidades a cargo de "EL CONTRATISTA" las siguientes:

       
1.- Solventar económicamente riesgos, conservación, limpieza, cuidado y mantenimiento de los trabajos hasta el momento de su Entrega-Recepción física a “EL AYUNTAMIENTO”, de acuerdo a lo establecido en la cláusula anterior. 

      
 2.- Coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos materia del presente contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin, dando aviso al residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y de su magnitud.

   
 3.- Notificar al residente de obra la aparición de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de este contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga.

       
4.- Enterar al residente de obra cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que realicen los trabajos.

       
5.- Asegurar que los materiales y equipo que utilice en los trabajos materia del presente contrato, cumplan con la calidad y especificaciones estipuladas en el presupuesto base autorizado, proceso de adjudicación, términos de referencia, así como en el catálogo de conceptos según corresponda.

        
6.- Responder por su cuenta y riesgo de los defectos, vicios ocultos y daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL AYUNTAMIENTO" o a terceros, para lo cual, se estará a lo dispuesto por los artículos 52 fracción IV párrafo tercero de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y 64 del Reglamento del ordenamiento legal referido. Cuando por responsabilidad de “EL CONTRATISTA” existan vicios ocultos y daños y perjuicios mayores al monto de la garantía otorgada por este concepto, “EL CONTRATISTA” se obliga a reparar los vicios ocultos y daños y perjuicios en su totalidad, es decir, se obliga a cubrir el excedente no cubierto por la garantía mencionada.

       
7.- Cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias, y demás ordenamientos jurídicos, considerando las Normas Oficiales Mexicanas que emitan las autoridades competentes, en materia de construcción, estándares de seguridad y uso de la vía pública.

8. Efectuar los cobros derivados del presente contrato en tiempo y forma a través de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla, en el entendido que deberán ser a más tardar treinta días hábiles posteriores a la fecha acordada como término de los trabajos contratados, ya que la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla no puede apasivar recursos adicionales en caso de presentarse aditivas al monto contratado.
9.- Informar mediante bitácora respecto de posibles mejoras al proyecto, cuando durante la ejecución de los trabajos se percate de irregularidades, omisiones o cualquier otra circunstancia que no haya sido prevista en la elaboración del proyecto.


DÉCIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES.- El incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las obligaciones que le señala la cláusula OCTAVA del presente contrato, lo hará acreedor a una pena convencional de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), misma que le será aplicada por “EL AYUNTAMIENTO”, sanción que no será reembolsable. 

 “EL CONTRATISTA”  se hará  acreedor a una pena convencional de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) por cada ocasión que el supervisor residente de obra  de “EL AYUNTAMIENTO” reporte, la ausencia en el sitio de los trabajos, del Superintendente de Construcción nombrado por “EL CONTRATISTA” esta pena convencional será retenida en la estimación correspondiente y no será devuelta a “EL CONTRATISTA”, utilizando el mismo procedimiento para la sanción concertada en la clausula DÉCIMA CUARTA del presente contrato.

Así mismo, “EL CONTRATISTA” se hará acreedor a una pena convencional en caso de no entregar la estimación finiquito en los términos de la Cláusula DÉCIMA SEXTA del presente contrato, dicha pena será equivalente al 3% del monto de la estimación finiquito pendiente de entregar ó en su caso se hará efectiva la Fianza de Cumplimiento otorgada en el presente contrato.

POR ATRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”.- “EL AYUNTAMIENTO” a través del  supervisor residente de obra se verificará si los trabajos materia de este contrato se ejecutan por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de obra convenido, para lo cual “EL AYUNTAMIENTO” verificará periódicamente el avance de las mismas, en la inteligencia de que si al efectuar la comparación existiera obra mal ejecutada, ésta se tendrá por no realizada. 
       
“LAS PARTES” están de acuerdo, que en el supuesto de existir un atraso imputable por “EL CONTRATISTA” en el programa de obra, y provoque un desfasamiento en la fecha límite para la entrega de los trabajos, “EL AYUNTAMIENTO” podrá aplicar una pena convencional por el equivalente al TRES POR CIENTO MENSUAL del monto de los trabajos no ejecutados, sin incluir el impuesto al valor agregado, a partir de la fecha del desfasamiento en el término de conclusión establecido en el programa de obra. 

“EL AYUNTAMIENTO” descontará a “EL CONTRATISTA” la pena convencional en la estimación correspondiente que éste último formule para el pago de los trabajos ejecutados, previamente avalados por “EL AYUNTAMIENTO”. Cuando el monto de la pena convencional a aplicar por “EL AYUNTAMIENTO” fuere superior al monto de los trabajos pendientes por ejecutar, este podrá optar por hacer exigible la garantía de cumplimiento del contrato.

Sin perjuicio de las penas antes referidas, si como consecuencia de un atraso imputable a “EL CONTRATISTA” en el programa de obra, se provocara un desfasamiento en la fecha límite para la entrega de los trabajos, “EL CONTRATISTA” deberá cubrir el costo de la supervisión externa (en caso de que ésta se haya contratado) a partir de la fecha de desfasamiento en el término de conclusión señalada en el programa de obra hasta la total conclusión de los trabajos, de acuerdo a los precios y condiciones establecidas en el contrato de supervisión externa.

Independientemente del pago de la pena convencional señalada en el párrafo anterior, “EL AYUNTAMIENTO” podrá exigir el cumplimiento del contrato o su rescisión, además “EL CONTRATISTA” conviene que si se suspenden las obras por un lapso mayor de tres días hábiles sin justificación a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”, éste último estará en pleno derecho de optar entre exigir el cumplimento del contrato o rescindirlo.

En términos de los artículos 59  y 60 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, la aplicación de las penas convencionales se regirán por las siguientes disposiciones:

a. Las penas convencionales únicamente procederán cuando ocurran causas imputables al contratista;

b. La determinación del atraso se realizará con base en las fechas parciales o de terminación, fijada en el programa de ejecución convenido;

c. Las penalizaciones serán determinadas en función de la parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente y se aplicarán sobre los montos del contrato;

d. Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en las fechas establecidas en los programas de ejecución de los trabajos, de suministro o de utilización de los insumos, así como en la fecha de terminación de los trabajos pactada en este contrato; lo anterior, sin perjuicio de que “EL AYUNTAMIENTO” opte por la rescisión administrativa del contrato;

e. También será imputable a “EL CONTRATISTA” el atraso que resulte por la suspensión de obras y trabajos que realicen los trabajadores, generada por cualquier incumplimiento en el pago de sus contraprestaciones laborales o de seguridad social, sin perjuicio de la intervención que corresponda a las autoridades laborales competentes;

f. “EL AYUNTAMIENTO” deberá descontar las penas convencionales a cargo de “EL CONTRATISTA” en la estimación que se formule para el pago de los trabajos ejecutados, en este supuesto los costos adicionales que sobre servicios relacionados con la obra pública se generen serán asumidos por “EL CONTRATISTA” incumplido;

g. Las penalizaciones causadas por atraso en el programa de ejecución de la obra se aplicarán como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podrá recuperar, en las próximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso señalados en los programas de ejecución, de suministro o de utilización de los insumos. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los trabajos, éstos no se han concluido.
DÉCIMA NOVENA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO” podrá suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por cualquier causa justificada, sin que ello implique su terminación definitiva, hasta por un lapso que no podrá ser mayor de sesenta días naturales. El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión, para lo cual se estará a lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 104, 105, 106 y 107 del Reglamento de la Ley en comento. 

VIGÉSIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.-  “LAS PARTES” podrán dar por terminado de manera anticipada el presente contrato cuando concurran  causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien razones de interés general que imposibiliten la continuación de las obras, debiéndose ajustar al procedimiento previsto en los artículos 70, 72 y demás relativos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 108, 109, 110 y 111 del Reglamento de la citada Ley.
VIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" con fundamento en los artículos 71, 72 y 73 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y el Capítulo VII del Título Cuarto del Reglamento de la Ley en comento, podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, misma que operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial.
      
Son causas de rescisión del presente contrato por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, las siguientes:

       
1.- No iniciar los trabajos materia del contrato, sin causa justificada conforme a la ley.

       
2.- Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos materia del contrato o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiesen sido detectados como defectuosos por “EL AYUNTAMIENTO”.

       
3.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por escrito por “EL AYUNTAMIENTO”, de conformidad con el programa de ejecución.

       
4.- Si no da cumplimiento al programa de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción a cargo de él y que a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

       
5.- Si “EL CONTRATISTA” es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles.

       
6.-  Si subcontrata de manera parcial o total los trabajos materia del contrato, sin contar con la autorización por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”.

       
7.-  Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”.

       
8.- Si no da a “EL AYUNTAMIENTO” así como a las Dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios, para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.

       
9.-  Si durante el proceso de adjudicación o de ejecución o en la obtención de la calificación que se otorgue por parte de “EL AYUNTAMIENTO”, se demuestra que incurrió en irregularidades. 

        
10.- La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y demás disposiciones administrativas sobre la materia, así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato.

       
“EL AYUNTAMIENTO”, atendiendo a las características, magnitud y complejidad de los trabajos, podrá establecer otras causas de rescisión. 

       
El procedimiento que “EL AYUNTAMIENTO” seguirá para rescindir administrativamente el contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA” será el siguiente:

a) Iniciará con la comunicación que se haga a “EL CONTRATISTA” del incumplimiento en que se haya incurrido para que en un término de quince días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca en su caso las pruebas que estime pertinentes, a excepción de la confesional y la declaración de parte.

b) Una vez transcurrido el término señalado en el inciso anterior, “EL AYUNTAMIENTO” resolverá lo procedente considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer y; 

c) La resolución que se dicte deberá estar debidamente fundada y motivada, y será notificada a “EL CONTRATISTA” dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere dictado la misma, sin que proceda recurso alguno.

       
Lo anterior se realizará, sin perjuicio de que se apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato, se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo, y si es el caso, se solicite la devolución del anticipo.  

         
En el supuesto de que sea “EL CONTRATISTA” el que pretenda rescindir el presente contrato, deberá solicitarlo ante la autoridad judicial correspondiente.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- PAGOS EN EXCESO.- En el supuesto de que “EL AYUNTAMIENTO” realice pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA”, éste último deberá reintegrar las cantidades pagadas que resulten más los intereses correspondientes, los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposición de “EL AYUNTAMIENTO”.

Lo anterior, previo requerimiento a “EL CONTRATISTA”, a efecto de que, en un plazo no mayor de QUINCE DÍAS HÁBILES, manifieste lo que a su derecho e interés  convenga, y ofrezca las pruebas que estime pertinentes, a excepción de la confesional y declaración de partes; transcurrido este plazo, sin que “EL CONTRATISTA” haya manifestado argumento alguno en su defensa o ejercido su derecho; se dictará la resolución que proceda, previo análisis en su caso, de las razones expresadas y las pruebas hechas valer, contra la que no podrá interponer recurso alguno; el cobro se realizará mediante el procedimiento de ejecución establecido para los adeudos de carácter fiscal.

En el caso de que exista controversia entre “LAS PARTES” respecto a un pago en exceso, se deberá hacer el ajuste correspondiente en la siguiente estimación, sin responsabilidad alguna, siempre y cuando la estimación se exhiba en el corte próximo establecido para la presentación de estimaciones.

Lo anterior en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 65 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y fracción V del artículo 73 de su Reglamento.

VIGÉSIMA TERCERA.- CONVENIOS: “LAS PARTES” celebraran convenios modificatorios de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 de la Normatividad Presupuestal para la Autorización y el Ejercicio del Gasto Público de la Administración Municipal vigente, así como en los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables; tomando en consideración lo siguiente:

a) Se celebrará por una sola vez Convenio Adicional cuando se rebase el 25% del monto contratado y/o el plazo pactado originalmente.

b) En caso de que existan modificaciones respecto al monto contratado por deductivas en conceptos o volúmenes de obra, no será necesario celebrar convenios entre las partes, dichos cambios se formalizarán en los respectivos finiquitos de obra, siempre y cuando no existan conceptos extraordinarios.

c) En lo que se refiere a modificaciones respecto al periodo de ejecución causados por diferimiento del anticipo, no será necesario celebrar convenio entre las partes, bastará con la simple anotación en la bitácora de obra avalada por el Supervisor Residente de Obra.

VIGÉSIMA CUARTA.- RECIPROCIDAD.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra, materia de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como en los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DOMICILIO CONVENCIONAL.- “LAS PARTES” señalan como domicilios convencionales para recibir todo tipo de notificaciones que se deriven del presente contrato los siguientes:

Por “EL AYUNTAMIENTO” el expresado en la Declaración I, punto I.14), del presente contrato.

Por “EL CONTRATISTA” el ubicado en la Declaración II, punto II.7), del presente contrato.

VIGÉSIMA SEXTA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de Puebla, por lo tanto, “EL CONTRATISTA”, renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

LEÍDO que fue el presente contrato y enteradas “LAS PARTES” del valor, fuerza y alcances legales de su contenido lo ratifican y firman por duplicado al calce y al margen de conformidad, en la Heroica Puebla de Zaragoza, a los ___ días del mes de __________ del año 2013.

“EL contratista”

C. ___________

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

“EL AYUNTAMIENTO”

Arq. JOSÉ felipe velázquez GUTIÉRREZ
secretario de DESARROLLO URBANO

 Y OBRAS PÚBLICAS

FUNCIONARIO QUE ASISTE Y AUTORIZA

ING. MIGUEL ÁNGEL MACIP MOLINA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO 2
CATALOGO DE CONCEPTOS
ANEXO 3
ESPECIFICACIONES PARTICULARES

DE LA OBRA QUE SE LICITA
PT-1
ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO 
Y DE SUS BASICOS AUXILIARES Y CUADRILLAS QUE REPRESENTEN EL CIEN POR CIENTO DEL MONTO DE LA PROPUESTA.

SE ANEXARA AL PRESENTE RELACIÓN DE RENDIMIENTOS DE CADA UNO DE LOS CONCEPTO DE TRABAJO
PT-2
LISTADO DE DATOS BÁSICOS
QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN 
DE LA PROPUESTA
(Documentos que deberán ser presentados en papel membretado del licitante)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	a).-LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, A UTILIZAR EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, DE ACUERDO AL FORMATO PROPORCIONADO EN LAS PRESENTES BASES. ANEXANDO AL PRESENTE CARTA COMPROMISO DE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS EN TIEMPO Y FORMA
POR PARTE DEL PROVEEDOR Y CROQUIS DE UBICACION

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	


PT-2 a)
LUGAR Y FECHA 

ING. MIGUEL ANGEL MACIP MOLINA.
TITULAR DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS.
P   R  E  S  E  N  T  E.


Por  medio de la presente le doy a conocer el LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE que intervendrán en la ejecución de los trabajos denominados ______________, mismos que se están adjudicando mediante la Licitación Pública número ______________.
	
	Clave
	Descripción
	Unidad
	Cantidad
	

	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	


.

(Se deberán incluir todos los materiales y/o equipo de instalación permanente necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.)
________________________________________
Nombre y Firma del

Representante Legal de la Empresa  Licitante.

	b).- LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE LA MANO DE OBRA A UTILIZAR EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO AL FORMATO PROPORCIONADO EN LAS PRESENTES BASES. ANEXANDO OFICIO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE AFIRMA CONTAR CON LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

	


PT-2 b)
Lugar y fecha

ING. MIGUEL ANGEL MACIP MOLINA.
TITULAR DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS.
P   R  E  S  E  N  T  E.


Por  medio de la presente le doy a conocer el LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE MANO DE OBRA que intervendrán en la ejecución de los trabajos denominados _______________, mismos que se están adjudicando mediante la Licitación Pública número ______________.  
	Clave
	Descripción
	Unidad
	Cantidad

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	SE DEBERÁN ENLISTAR LAS CATEGORÍAS DEL DISTINTO PERSONAL QUE INTERVENDRÁ EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE NO FORMEN PARTE DE LOS COSTOS INDIRECTOS E IMPRESOS EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE

	


________________________________________
Nombre y Firma del

Representante Legal de la Empresa  Licitante.

	c).- LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE INTERVIENE EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO AL FORMATO PROPORCIONADO EN LAS PRESENTES BASES. ANEXANDO RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION DONDE SEÑALEN SI ES DE SU PROPIEDAD O ARRENDADA. 

	


PT-2 c)
Lugar y fecha

ING. MIGUEL ANGEL MACIP MOLINA.
TITULAR DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS.
P   R  E  S  E  N  T  E.


Por  medio de la presente le doy a conocer el LISTADO MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN que intervendrán en la ejecución de los trabajos denominados _____________________, mismos que se están adjudicando mediante la Licitación Pública número ___________________.  

	Clave
	Descripción
	
	 Unidad
	 Cantidad

	
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


________________________________________
Nombre y Firma del

Representante Legal de la Empresa  Licitante.

PT-3
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO

PT-4
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DIVIDIDO EN CONCEPTOS, INDICANDO LAS CANTIDADES Y PORCENTAJES DE 
LOS TRABAJOS  POR REALIZAR
GUÍA DE LLENADO DEL ANEXO PT-4
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN Y LA FIRMA DEL CONTRATO DE LA OBRA, QUEDARÁ CONVENIDO CON LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, LA ENTREGA DEL PROGRAMA DEFINITIVO DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO LAS FECHAS CLAVE INTERMEDIAS QUE DEBERÁ CUMPLIR EL CONTRATISTA; EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTAS FECHAS, LA DIRECCIÓN DE OBRAS, TOMARA LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE CONFORME A LA LEY PROCEDAN. SE ANEXARA AL PRESENTE LA PLANEACION Y PROCESO CONSTRUCTIVO PARA QUE LA DEPENDENCIA PUEDA EVALUAR LA FORMA EN QUE PRETENDE LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS, EL INCUMPLIMIENTO DE ESTOS DOCUMENTOS SERA CAUSA DE DESCALIFICACION.
	1). LICITACIÓN No. 
	EL NÚMERO CORRESPONDIENTE.

	2). OBRA
	DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA OBRA QUE SE LICITA.



	3). UBICACIÓN
	UBICACIÓN DE LA OBRA QUE SE CONCURSA.



	4). INICIO Y TERMINACIÓN
	ANOTAR LA FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LOS TRABAJOS, ESTIMADAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA, ASENTADA EN LA DISPOSICIÓN DÉCIMA TERCERA (PT-1) DE LAS PRESENTES BASES.

	5). CLAVE
	CLAVE QUE LE CORRESPONDE A LA PARTIDA CONFORME A LO INDICADO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.



	6). CONCEPTO.
	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO QUE SE ESTA REFIRIENDO (EJEMPLO: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO POR MEDIOS MANUALES, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA,  ETC.)



	7). PROGRAMA

MES / SEMANA
	SEÑALAR POR MEDIO DE UNA BARRA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CON INICIO Y TERMINACIÓN DE LAS MISMAS) INDICANDO PORCENTAJE Y CANTIDAD A UTILIZAR POR MES.


	8). EMPRESA O PERSONA FÍSICA
	NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA PARTICIPANTE.



	9). REPRESENTANTE
	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA PARTICIPANTE.

	10). FIRMA DEL CONCURSANTE
	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA MORAL O FIRMA DE LA PERSONA FÍSICA.


PT-4
FORMATO DEL PROGRAMA SOLICITADO

LICITACIÓN No. ____________________________
Obra:

___________________

UBICACIÓN:
_____________________________
Empresa:
___________________

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS:
______________________________________

FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS: ______________________________

	Clave
	Cantidad
	Descripción
	Fecha de inicio
	Fecha de terminación
	Duración
	PROGRAMA

	
	
	
	
	
	
	MES 1
	MES 2
	MES 3
	MES 4
	MES "N"

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00%
	0.00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


________________________________________________

Nombre y firma del Representante Legal de la Empresa

PT-5
PROGRAMA CALENDARIZADO DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DEL SUMINISTRO DE LOS 

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.
DOCUMENTO No.    PT-5
DIAGRAMA DE BARRAS, SIN EXPRESAR MONTOS 

	a).- DEBERÁN INTEGRAR, PROGRAMAS EN CANTIDADES Y PORCENTAJES CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS MENSUALMENTE DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ACUERDO AL FORMATO PROPORCIONADO EN LAS PRESENTES BASES.

	

	


	


	GUÍA DE LLENADO.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Licitación No.
	
	El número correspondiente de la presente licitación.
	
	
	
	
	
	
	

	Obra
	
	
	El nombre de la obra, motivos de la presente licitación.
	
	
	
	
	

	Fecha de inicio y terminación
	Se anotará la fecha de inicio y terminación programadas para la
	

	de los trabajos
	
	ejecución de los trabajos motivos de la presente licitación.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Clave
	
	
	Clave correspondiente del material o equipo de instalación permanente

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cantidad
	
	Se anotara la cantidad de material o equipo de instalación permanente para la 

	
	
	
	correcta ejecución de los trabajos, motivo de la presente licitación el cual deberá

	
	
	
	corresponder a la cantidad manifestada en la carta compromiso del proveedor.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Descripción
	
	Se anotara la descripción del material o equipo de instalación permanente

	
	
	
	necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fecha de inicio y terminación
	Se anotará la fecha de inicio y terminación programadas para el suministro

	
	
	
	o utilización del material o equipo de instalación permanente necesarios para

	
	
	
	la correcta ejecución de los trabajos.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Programa
	
	Barra por medio de la cual se muestre el plazo de suministro y porcentaje de

	
	
	
	utilización del material o equipo de instalación permanente, 

	
	
	
	Indicando porcentaje y cantidad a utilizar por mes.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


FORMATO SOLICITADO PT-5
Fecha de inicio de los trabajos:

______________________

Fecha de Terminación de los trabajos:
______________________

	Clave
	Cantidad
	Descripción
	 Partida
	Fecha de inicio
	Fecha de terminación
	PROGRAMA

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	65%
	35%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	65.00
	35.00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


_____________________________________

Nombre y Firma del Representante 
Legal de la empresa licitante

PT-6
PROGRAMA CALENDARIZADO DIVIDIDO EN 
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LA UTILIZACIÓN
 DE LA MANO DE OBRA

DOCUMENTO No.    PT-6
DIAGRAMA DE BARRAS, SIN EXPRESAR MONTOS 

	a).- DEBERÁN INTEGRAR, PROGRAMAS EN CANTIDADES Y PORCENTAJES CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL FORMATO PROPORCIONADO EN LAS PRESENTES BASES.

	

	


	GUÍA DE LLENADO.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Licitación No.
	
	El número correspondiente de la presente licitación.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Obra
	
	
	El nombre de la obra, motivos de la presente licitación.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fecha de inicio y terminación
	Se anotará la fecha de inicio y terminación programadas para la ejecución de los 

	de los trabajos:
	
	trabajos motivos de la presente licitación.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Clave
	
	
	Clave correspondiente de la partida conforme a lo indicado en el  catalogo de 

	
	
	
	conceptos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cantidad
	
	Se anotara la cantidad de jornales necesarios para la correcta ejecución de los 

	
	
	
	trabajos motivos de la presente licitación.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Descripción
	
	Se anotara las categorías del personal necesarios para la correcta ejecución de los 

	
	
	
	trabajos motivos de la presente licitación.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fecha de inicio y terminación
	Se anotará la fecha de inicio y terminación programadas de la utilización del

	
	
	
	personal necesarios pata la correcta ejecución de los trabajos motivos de la 

	
	
	
	presente licitación.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Programa
	
	Barra por medio de la cual se muestre el plazo de utilización de la mano de obra

	
	
	
	anotando sobre ella mensualmente, la distribución de la cantidad y porcentajes

	
	
	
	de jornales de las diversas categorías.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


FORMATO SOLICITADO PT-6
Fecha de inicio de los trabajos:

________________________________
Fecha de Terminación de los trabajos:
________________________________
	Clave
	Cantidad
	Descripción
	 Partida
	Fecha de inicio
	Fecha de terminación
	PROGRAMA

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	65%
	35%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	65.00
	35.00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


_____________________________________

Nombre y Firma del Representante 
Legal de la empresa licitante

PT-7
PROGRAMA CALENDARIZADO  DIVIDIDO EN 
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LA 
UTILIZACIÓN DE MAQUINARÍA Y EQUIPO
 DE CONSTRUCCIÓN

DOCUMENTO No.    PT-7
DIAGRAMA DE BARRAS, SIN EXPRESAR MONTOS 

	a).- DEBERÁN INTEGRAN, PROGRAMAS EN CANTIDADES Y PORCENTAJES CUANTIFICADOS MENSUALMENTE, DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DE ACUERDO AL FORMATO PROPORCIONADO EN LAS PRESENTES BASES.

	

	


	GUÍA DE LLENADO.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Licitación No.
	
	El número correspondiente de la presente licitación.

	Obra
	
	
	El nombre de la obra, motivos de la presente licitación.
	
	
	
	
	

	Fecha de inicio y terminación
	Se anotará la fecha de inicio y terminación programadas para la ejecución de

	de los trabajos
	
	 los trabajos motivos de la presente licitación.
	
	
	

	Clave
	
	
	Clave correspondiente de la maquinaria y / o equipo.
	
	
	
	
	
	

	Cantidad
	
	Se anotará la cantidad de horas efectivas de trabajo de la maquinaria

	
	
	
	y / o equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos motivos de

	
	
	
	la presente licitación.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Descripción
	
	Se anotará la descripción de la maquinaria y / o equipo necesarios para la 

	
	
	
	la correcta ejecución de los trabajos motivos de la presente licitación.

	Fecha de inicio y terminación
	Se anotará la fecha de inicio y terminación programadas de la utilización 

	
	
	
	de la maquinaria y / o equipo necesarios para la correcta ejecución de los 

	
	
	
	trabajos motivos de la presente licitación.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rendimiento
	
	Se anotara el rendimiento de la maquinaria y equipo en cantidad ejecutada 

	
	
	
	en horas efectivas de 8 hrs.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Programa
	
	Barra por medio de la cual se muestre el plazo de utilización de la maquinaria 

	
	
	
	y / o equipo anotando sobre ella mensualmente la distribución de la cantidad 

	
	
	
	y porcentaje de horas efectivas de trabajo de la maquinaria y/o equipo asi como el porcentaje necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.


FORMATO SOLICITADO PT-7
Fecha de inicio de los trabajos:

________________________________
Fecha de Terminación de los trabajos:
________________________________
	Clave
	Cantidad
	Descripción
	 Partida
	Fecha de inicio
	Fecha de terminación
	PROGRAMA

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	65%
	35%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	65.00
	35.00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


_____________________________________

Nombre y Firma del Representante 
Legal de la empresa licitante

PT-8
PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

DE LOS TRABAJOS

DOCUMENTO No.    PT-8
DIAGRAMA DE BARRAS, SIN EXPRESAR MONTOS 

	a).- DEBERÁN INTEGRAR, PROGRAMAS EN CANTIDADES Y PORCENTAJES CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO AL FORMATO PROPORCIONADO EN LAS PRESENTES BASES. ASI MISMO DEBERA INTEGRAR A ESTE DOCUMENTO EL ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA, EL CUAL DEBERA COINCIDIR CON LOS DATOS PLASMADOS EN EL PROGRAMA Y EL CALCULO DE SUS INDIRECTOS.

	

	

	


	GUÍA DE LLENADO.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Licitación No.
	
	El número correspondiente de la presente licitación.
	
	
	
	
	
	

	Obra
	
	
	El nombre de la obra, motivos de la presente licitación.
	
	
	
	

	Fecha de inicio y terminación
	Se anotará la fecha de inicio y terminación programadas para la ejecución

	de los trabajos
	
	de los trabajos motivos de la presente licitación.
	
	

	Clave
	
	
	Clave correspondiente a la utilización del personal.

	Cantidad
	
	Se anotara la cantidad y porcentaje de horas efectivas de trabajo de 

	
	
	
	Utilización del personal necesarios para la correcta ejecución de los

	
	
	
	trabajos motivos de la presente licitación.

	Descripción
	
	Se anotará la descripción del personal necesarios para
	
	
	
	

	
	
	
	la correcta ejecución de los trabajos motivos de la presente licitación.

	Fecha de inicio y terminación
	Se anotará la fecha de inicio y terminación programadas de la utilización 

	
	
	
	del personal necesarios para la correcta ejecución de los trabajos objeto

	
	
	
	de la presente licitación.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Programa
	
	Barra por medio de la cual se muestre el plazo de utilización del personal  

	
	
	
	anotado sobre ella mensualmente la cantidad y porcentaje de la distribución 

	
	
	
	de personal necesario para la correcta ejecución de los trabajos.


FORMATO SOLICITADO PT-8
Fecha de inicio de los trabajos:

________________________________
Fecha de Terminación de los trabajos:
________________________________
	Clave
	Cantidad
	Descripción
	Fecha de inicio
	Fecha de terminación
	PROGRAMA

	
	
	
	
	
	MES 1
	MES 2
	MES 3
	MES 4
	MES 5
	MES "N"

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	65%
	35%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	65.00
	35.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


_____________________________________

Nombre y Firma del Representante 
Legal de la empresa licitante

P R O P U E S T A ECONÓMICA

PE-1

CARTA COMPROMISO

EN PAPEL  MEMBRETADO  DE LA EMPRESA.
FORMATO DE LA CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES

PE-1

ING. MIGUEL ANGEL MACIP MOLINA.
TITULAR DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS.
P   R  E  S  E  N  T  E.

LUGAR Y FECHA

Hago referencia a la Convocatoria Pública de fecha _______ de _____ emitida por EL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, relativa a la Licitación Pública número __________________,  referente a la obra especificada. Sobre el particular el suscrito _________________________ en mi carácter de Representante Legal de la empresa ___________, manifiesto a usted lo siguiente:

1.-
Declaro bajo protesta de decir verdad que nuestra empresa no se encuentra dentro de ninguno de los supuestos comprendidos en el Artículo 55 de la Ley de  Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

2.-
La empresa que represento, propone realizar los trabajos a los que se refiere este procedimiento de adjudicación de acuerdo con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados, y con los precios unitarios cuyos montos aparecen en la relación que forma parte de los anexos de esta proposición

3.-
Declaro que hemos leído, analizado y considerado al detalle las Bases de Licitación, las normas y especificaciones de construcción generales o particulares correspondientes, así como las especificaciones complementarias.

4.-
Que hemos visitado y examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades del terreno, y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra.

5.-
Que también hemos leído detalladamente el modelo del contrato de obra que nos fue proporcionado.

6.-
Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron, tomando en consideración circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e incluyen todos los cargos directos, indirectos, financiamiento y utilidad.

7.-
Que si en la presente licitación resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar el contrato respectivo en la fecha fijada en las Bases de Licitación ó dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación del fallo. Así mismo nos comprometemos a entregar antes de la firma del contrato, los programas de Ejecución de la obra y programa de montos mensuales desglosados por conforme lo solicita la Convocante, debiendo ser congruentes con los presentados por partida en esta propuesta.

8.-
Que nuestro Superintendente de Construcción, será el señor _________, y que cuenta con la cédula profesional número _______ expedida por la Dirección General de Profesiones de la S.E.P. misma que anexo al presente en copia certificada, así mismo tiene registro vigente que lo acredita como Director Responsable de Obra (D.R.O) que anexa en copia simple. 
9.-
Con base en lo anterior, se integra esta  proposición con los documentos descritos en las Bases de Licitación, que se encuentran dentro de los dos sobres cerrados de manera inviolable, que se entregan al Comité.

10.-
Que se conocemos la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla vigente y su Reglamento, así como las disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no se oponga a la Ley, aceptándose en lo conducente a la Licitación correspondiente y demás actos que de ella se deriven.

11.-
Nuestra proposición se presenta:

· con un IMPORTE TOTAL de $_________________ (CON LETRA) sin incluir el I.V.A., cuyo desglose y resumen aparecen en el “Catálogo de Conceptos” del anexo PE-2,
· PERIODO DE EJECUCIÓN de  _____ días naturales, considerando como fecha de inicio el día ___ de ______ del 20__  y  conclusión  el día ____ de _____ del 20__.

· CON PORCENTAJE DE INDIRECTOS de ____%. 


Asimismo, tomamos conocimiento de que las cantidades de obra son aproximadas, por lo que cualquier aumento o disminución de las mismas, no obliga al H. Ayuntamiento Municipal de Puebla, a pagar diferentes precios unitarios o compensación adicional alguna.

12.-
En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente las proposiciones, lo hará un apoderado nuestro, quién exhibirá una carta poder simple en papel membretado firmada por el representante legal, y con identificación original vigente y copia que lo acredite como tal. La persona que asista a los actos de aperturas en nuestra representación, se identificará debidamente.

13.-
Quedamos entendidos que la entidad verificará que las proposiciones recibidas en el acto de apertura, incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de la licitación procediendo a desechar la propuesta cuando se advierte la falta de alguno de ellos o que algún rubro en lo individual este incompleto.

14.-
Así mismo, comunico a usted que en caso de otorgarse el Contrato a mi representada, el que suscribe está facultado para signarlo como lo consta el Instrumento Notarial Número __________ de fecha _____________, otorgado ante Notario Público Número________ de la Ciudad de ______________________________ Licenciado ______________________                                                                                                                Poder Notarial que se encuentra debidamente registrado ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.
15.-  Como Garantía de seriedad de mi propuesta, anexo a la presente Cheque Cruzado, tal como se solicitan en las presentes bases de licitación. 
ATENTAMENTE

______________________________________________

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA
	


PE-2

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
PE-2
CATALOGO DE CONCEPTOS

	DEBERÁN ENTREGAR, EL PRESUPUESTO DE OBRA IMPRESO Y EN DISCO COMPACTO EN PAPELERÍA QUE CONTENGA LOS DATOS DEL LICITANTE Y SE DEBERÁ RESPETAR TANTO EL ALCANCE DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO COMO LAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y CANTIDADES DE TRABAJO ESTABLECIDOS EN EL CATALOGO PROPORCIONADO POR EL CONVOCANTE, DEBIÉNDOSE PRESENTAR SIN TACHADURAS, RASPADURAS, NI ENMENDADURAS Y DE ACUERDO AL EJEMPLO PROPORCIONADO EN LAS PRESENTES BASES INCLUYENDO EL DESGLOSE DE EL I.V.A.


PE-3

ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y BASICOS AUXILIARES DE LOS CONCEPTOS  DE TRABAJO DEL 100% DEL MONTO DE LA PROPUESTA, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CONFORME A LO ESTABLECIDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
DOCUMENTO No. PE-3
TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	a).- TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, DEL CIEN POR CIENTO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SEÑALADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS PROPORCIONADO POR EL CONVOCANTE EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN, DEBIENDO PRESENTARSE DICHAS TARJETAS EN EL MISMO ORDEN Y CON LAS MISMAS CLAVES DE LOS CONCEPTOS DEL CATÁLOGO, SIN TACHADURAS, RASPADURAS NI ENMENDADURAS. EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y DEL 100 % DE LOS BÁSICOS AUXILIARES Y CUADRILLAS DE MANO DE OBRA QUE INTERVIENEN EN LA OBRA DEBERÁ SER DETERMINADO Y ESTRUCTURADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE, CON BASE EN LOS ALCANCES DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, DE ACUERDO AL FORMATO ANEXO EN LAS PRESENTES BASES. 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	
	
	
	GUÍA DE LLENADO
	
	
	

	Del concepto
	
	
	
	
	
	

	
	Clave
	
	Clave del concepto correspondiente, la cual deberá ser la proporcionada en las bases del concurso.

	
	
	
	

	
	Descripción
	
	Descripción del concepto, la cual deberá ser tal y como se proporciono en las bases de licitación.

	
	
	
	

	
	Unidad
	
	Unidad de medida del concepto a ejecutar, misma que deberá ser la proporcionada en las bases de licitación.

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	De los materiales
	
	
	
	
	
	

	
	Clave
	
	Clave con la que identifican los diverso materiales.

	
	Descripción
	
	Se anotarán todos los materiales a utilizar, necesarios para la correcta ejecución del concepto.

	
	
	
	

	
	Unidad
	
	Unidad de medida del material.

	
	Cantidad
	
	La cantidad necesaria del material, considerada para la correcta ejecución del concepto.

	
	
	
	

	
	Costo unitario
	El costo unitario correspondiente, sin incluir IVA.

	
	Importe
	
	Será el resultado de multiplicar la cantidad por el costo unitario correspondiente.

	
	
	
	

	Total materiales (A)
	
	Será el resultado de la suma de los importes por concepto de materiales, considerados.

	
	
	
	

	De la mano de obra
	
	
	
	
	
	

	
	Clave
	
	Clave con la que se identifican el personal o cuadrillas.

	
	Descripción
	
	Se anotaran todas las categorías o cuadrillas, del personal a utilizar, necesarias para la correcta ejecución del concepto.

	
	
	
	

	
	Unidad
	
	Será la unidad de medida de las  categoría Jornal diurno (8 horas u hora).

	
	
	
	

	
	Cantidad
	
	Será la cantidad de personal, necesaria para la correcta ejecución del concepto, (aproximado a 3 decimales).

	
	
	
	

	
	Costo unitario
	El costo unitario correspondiente, por concepto de salario del personal de acuerdo a la unidad de medida.

	
	
	
	

	
	Importe
	
	Se anotara el resultado de multiplicar la cantidad por el salario del personal correspondiente.

	
	
	
	

	Total mano de obra (B)
	
	Será el resultado de sumar los importes por concepto de mano de obra.

	
	
	
	

	De la maquinaria y equipo
	
	
	
	
	
	

	
	Clave
	
	Clave con la que se identificara la maquinaria y/o equipo.

	
	Descripción
	
	Se anotara toda la maquinaria y/o equipo a utilizar, necesario para la correcta ejecución del concepto correspondiente.

	
	
	
	

	
	Unidad
	
	La unidad de medida correspondiente, de la maquinaria y/o equipo a utilizar  (jornal u hora).

	
	
	
	

	
	Cantidad
	
	Será la cantidad de maquinaria y/o equipo a utilizar, necesario para la correcta ejecución del concepto correspondiente, (aproximado a 3 decimales).

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Costo unitario
	El costo unitario correspondiente de acuerdo a la unidad de medida hora.

	
	
	
	

	
	Importe
	
	Se anotara el resultado de multiplicar la cantidad por el costo unitario correspondiente.

	
	
	
	

	Total maquinaria y equipo ( C )
	Será el resultado de sumar los importes parciales de maquinaria y equipo.

	
	
	
	

	De la herramienta menor (D)
	En el caso que se utilice herramienta menor en el concepto, se procederá como sigue: En el espacio clave, se anotara la clave que permita identificar la herramienta menor, en descripción se anotara la leyenda herramienta menor, en el espacio de la unidad el signo %, en el espacio de cantidad el porcentaje establecido por el propio licitante.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Importe del concepto a costo directo ( E )
	El resultado de sumar los importes totales de material, mano de obra, maquinaria y equipo, herramienta menor y equipo de seguridad.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	% del costo indirecto de oficinas centrales ( F )
	Será el obtenido como resultado del análisis del costo indirecto de oficinas de campo.

	
	

	
	

	% del costo indirecto de oficinas de campo ( G )
	Será el obtenido como resultado del análisis del costo indirecto de oficinas de campo.

	
	

	Importe por costo indirecto de of. de campo + of. centrales ( H )
	Será el resultado de multiplicar el costo directo por el porcentaje de indirectos. 

	
	

	% del costo de financiamiento ( I )
	Será el obtenido como resultado del análisis del costo por financiamiento.

	
	
	
	

	Importe por concepto de costo por financiamiento ( J )
	Será el resultado de multiplicar el % del costo de financiamiento por la suma del costo directo más el costo indirecto.

	
	

	% del costo de utilidad ( K )
	Será el obtenido como resultado del análisis del costo por utilidad.

	Importe por concepto de utilidad (L)
	Será el resultado de multiplicar la suma del costo directo, indirectos y financiamiento, multiplicados por el porcentaje de utilidad.
Será el obtenido como resultado del análisis del impuesto sobre nomina.

	
	% del cargos adicionales (M)
	
	

	Importe por concepto de cargos adicionales (N)

Precio unitario del concepto (O)
	Será el resultado de multiplicar la suma del costo directo, indirectos; financiamiento y utilidad, multiplicados por el porcentaje de cargos adicionales.
Será el resultado de la suma del costo directo, indirectos, financiamiento, utilidad.

	
	
	
	


	
	FORMATO DE TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	CONCEPTO
	
	
	 

	
	 
	Clave
	 
	 
	
	
	 

	
	 
	Unidad
	 
	 
	
	
	 

	
	 
	Descripción
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	MATERIALES (A)
	
	
	 

	
	 
	Clave
	Descripción
	Unidad
	Cantidad
	Cto. Unit. ($)

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	TOTAL MATERIALES ( A ) =

	
	 
	MANO DE OBRA (B)
	
	
	 

	
	 
	Clave
	Descripción
	Unidad
	Cantidad
	Cto. Unit. ($)

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	TOTAL MANO DE OBRA ( B ) =

	
	 
	MAQUINARIA Y EQUIPO (C)
	
	
	 

	
	 
	Clave
	Descripción
	Unidad
	Cantidad
	Cto. Unit. ($)

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	TOTAL MAQ. Y EQUIPO ( C ) =

	
	 
	HERRAMIENTA MENOR / EQUIPO DE SEGURIDAD (D)
	
	
	 

	
	 
	Clave
	Descripción
	Unidad
	Cantidad
	Cto. Unit. ($)

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	TOTAL HERRAMIENTA MENOR ( D ) =

	
	 
	IMPORTE A COSTO DIRECTO ( E ) =
	 
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	Unidad
	Cantidad

	
	 
	% DE COSTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES (F)
	%
	$ 

	
	 
	% DE COSTO INDIRECTO DE OFICINAS DE CAMPO (G)
	%
	 
	$ 

	
	 
	SUB TOTAL 1 CD + INDIRECTOS DE OFICINAS DE CAMPO YOFICINAS CENTRALES 
	%
	
	$ 

	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	% DE COSTO DE FINANCIAMIENTO (I)(J)
	%
	 
	 $

	
	 
	SUB TOTAL 2,  SUB TOTAL 1 + FINANCIAMIENTO
	
	
	 $

	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	% DE COSTO DE UTILIDAD (K)(L)
	%
	 
	 $

	
	 
	SUB TOTAL 3,  SUB TOTAL 2+ UTILIDAD 
	
	
	 $

	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	% DE CARGOS ADICIONALES ( ISERTP)  %CA (SUBTOTAL 3) (M)(N)
	%
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	TOTAL DEL PRECIO UNITARIO  SUB TOTAL 3 + CA (O)


PE-4

CÁLCULO DEL ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL POR CATEGORÍA DE PERSONAL DE OBRA DE CONFORMIDAD CON  LA  LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y SU REGLAMENTO (art 145, 146 y 147). Y LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE  Y RESUMEN DEL CÁLCULO, ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER PRESENTADO EN PAPEL MEMBRETADO  DE LA EMPRESA.
	ESTA TABLA DEBERÁ AJUSTARSE A LOS SALARIOS VIGENTES EN EL 2013

	
	
	ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (Deberá ser por categoría)

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	CATEGORIA  
	AYUDANTE DE LABORATORIO
	 
	 

	 
	
	SALARIO DIARIO (C.N.S.M.) 
	 $
	
	 

	 
	
	SALARIO SEMANAL (C.N.S.M.) 
	 $
	
	 

	 
	
	                              SMGDF= SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE DEL D.F. (C.N.S.M.)    VECES EL SMGDF         
	1
	 $
	Art.90 Ley Fed. Del Trabajo.

	 
	
	SBASE = SALARIO BASE  =  VECES EL SMGDF                       
	VECES
	 $
	 Art. 82 Ley Fed. Del Trabajo.

	 
	
	
	
	
	 

	 
	PRESTACIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO (míminas) para calcular cuotas IMSS
	
	
	 

	 
	
	DCAL= Días para cotizar por año
	
	Días
	 

	 
	
	Aguinaldo
	
	Días
	Art. 87 Ley Fed. Del Trabajo.

	 
	Art. 80 de la Ley Federal del Trabajo 25.00%
	Prima vacacional 
	
	Días
	Art. 76,78,79,81 de la  L. F.T.

	 
	
	DPA= suma días pagados
	
	Días
	Dias Realmente Pagados (Tp)

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	FDI_IMSS= (DPA/DCAL)= Factor de Integración cuotas IMSS=
	FACTOR
	 

	 
	Otras Prestaciones de la Ley Federal del Trabajo (Anual)
	PERIODO ANUAL
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	Domingos (Art. 69 L.F.T)
	 
	Días
	 

	 
	
	Descansos por Ley (Art. 74
	 
	Días
	Art. 69 y 73 Ley Fed. Del Trabajo.

	 
	
	Vacaciones (Art. 76 L.F.T)
	 
	Días
	Art. 74 Ley Fed. Del Trabajo.

	 
	
	Días por costumbre 2
	 
	Días
	 

	 
	
	Días por enfermedad No Prof. Son 2 días /trab/año
	 
	Días
	 

	 
	                                                           Días por lluvia: 2 días al año
	 
	Días
	L.F.T. Ley del Seguro Social.

	 
	
	(en su caso indicar otras)________
	 
	Días
	 

	 
	
	DNLA= suma días no laborables=
	 
	Días
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	DNLA= (DCAL-DNLA) Días laborables al año=
	 
	Días
	 

	 
	
	FDI_LFT=(DPA/DLA)= Factor de Integración LFT=
	
	 
	TP/TL

	 
	
	DEI= (FDI_IMSS*SBASE) = Días equivalentes integrados=
	
	 
	salario nominal con factor de empresa

	 
	Cuotas Obrero Patronales del IMSS
	
	
	
	 

	 
	Enfermedades y Maternidad 
	Cuotas
	
	
	 

	 
	
	Vigentes    de acuerdo al RLOPSRM
	
	
	 

	 
	cuota Fija=
	%*SMGDF
	 
	Art. 106  Fracc. I LSS
	 

	 
	Excedente 3 veces SMGDF=
	%* E3SMGDF
	 
	SI (E3SMGDF) ES MENOR O IGUAL A CERO (O), ENTONCES EL EXEDENTE SERA CERO
	 

	 
	Prestaciones en dinero=
	%*DEI
	 
	Art. 107  LSS y 97 LFT
	 

	 
	Gastos Médicos pensionados=
	%*DEI
	 
	Art. 25 LSS Y 97 LFT
	 

	 
	Riesgo de Trabajo (anexo copia del documento emitido por el imss)= 
	_____%*DEI
	Art. 72 Y 73 LSS 
	 

	 
	Invalidez y Vida=
	%*DEI
	
	Art. 147 LSS Y 97 LFT 
	 

	 
	Guarderías y Prestaciones Sociales=
	% DEI
	
	Art. 211 LSS  
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	Cesantía y Vejez=
	% DEI
	
	Art. 168 fracc. II  LSS y 97 LFT  
	 

	 
	
	S_IMSS= Suma de cuotas del IMSS=
	
	
	 

	 
	SAR E INFONAVIT
	
	
	
	 

	 
	Sistema de Ahorro para el Retiro SAR=
	% DEI
	
	Art. 168 fracc. I  LSS  
	 

	 
	Fondo para la vivienda INFONAVIT=
	% DEI
	
	Art. 29-II L INFONAVIT   
	 

	 
	S_SAR_INFONAVIT= Suma SAR e INFONAVIT de cuotas IMSS=
	
	
	 

	 
	STP= S_IMSS+S_SAR_INFONAVIT= Suma total de obligaciones obrero patronales=
	
	
	 

	 
	ART. 190, 191 Y 192 RLOPSRM
	
	PS=STP/DEI= Porcentaje de prestaciones =
	
	 

	 
	ART. 190, 191 Y 192 RLOPSRM
	
	Ps(Tp/TL)=
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	FRS=Ps (TP/TL) +TP/TL                       F.S.R.= FACTOR DE SALARIO REAL= (PS)*(FDI-LFT)   + FDI-LFT=
	 
	 

	
	Deberá considerar los domingos y días no trabajados al año reales de acuerdo al año en curso
	
	
	
	

	
	Se consideran los porcentajes de aportación obrero patronales vigentes, según la ley y su reglamento.

Se deberá anexar la hoja que expide el IMSS del comprobante del factor de riesgo.

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ATENTAMENTE
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


PE-5

EXPLOSION DE INSUMOS

PE-5
	a).- DEBERÁN DE INTEGRAR, EXPLOSIÓN DE INSUMOS DE MATERIALES Y QUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (INCLUYENDO COTIZACIONES DE LOS MISMOS), MANO DE OBRA INCLUYENDO, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

	

	


	                    GUÍA DE LLENADO
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Explosión de insumos
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Obra
	
	Se anotara el nombre de la obra correspondiente.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Clave
	
	Se anotara la clave del material o equipo, mano de obra, equipo 
	

	
	
	y maquinaria de instalación permanente correspondiente.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Descripción
	Se  anotará  claramente  el  nombre  de todos y cada uno de los materiales

	
	
	y/o equipos de instalación permanente, mano de obra, equipo y maquinaria 

	
	
	que se requiera para la ejecución de los trabajos, indicando sus 
	

	
	
	características en forma magnética.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Unidad
	
	Se anotará la unidad de medida del material y/o equipo de instalación 

	
	
	permanente, mano de obra, equipo y maquinaria.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cantidad
	
	Se anotará la cantidad de material o equipo de instalación permanente,

	
	
	mano   de  obra,  equipo  y  maquinaria a utilizar en la ejecución de los
	

	
	
	trabajos.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costo Unitario
	Se anotará el costo por unidad de medida, sin incluir IVA.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costo total
	Se anotará el costo total del material y equipo de instalación permanente

	
	
	mano de obra, equipo y maquinaria siendo este el resultado de multiplicar

	
	
	la columna de cantidad por el costo unitario.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Porcentaje
	Se anotará el porcentaje total del material y equipo de instalación permanente

	
	
	mano de obra, equipo y maquinaria siendo este el resultado de dividir el monto

	
	
	total de los rubros contra el importe de cada rubro.
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ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE
 LOS CARGOS ADICIONALES
PE-6

a.- Determinación del importe total para el cálculo del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.
	Clave
	Descripción de la categoría
	Salario Base 
	Factor de Integración Cuotas IMSS
	Salario Base de Cotización
	Cantidad
	Importe 

	
	
	10
	.xxx
	10*.xxx
	y
	(10*.xxx)*y

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Importe total  para el cálculo del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal =
	


b.- % del cargo por el   Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.
	Determinación del  % del cargo por el   Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 

	Costo directo mas indirecto mas financiamiento mas cargo por utilidad = CDIFU =
	

	Importe total  para el cálculo del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal = IMRTP =
	
	

	% de Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal =  ISERAP =
	
	

	Importe total  por el Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal = IMISERAP  =
	   ISERAP * IMRTP 
	

	% del cargo por el   Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal  = %CA2 =
	IMISERAP /  CDIFU
	


A T E N T A M E N T E
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE

PE-7

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS 
COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA
Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

	GUÍA DE LLENADO DEL ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE
MAQUINARIA Y EQUIPO
ANEXO PE-7




	LICITACIÓN  No.

OBRA
	EL  NÚMERO CORRESPONDIENTE.

SE ESPECIFICARA EL NOMBRE DE LA OBRA Y EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS.

	HOJA:

DE:
	SE ANOTARA EL NUMERO DE HOJAS QUE SE UTILIZARAN DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPO QUE INTERVENDRÁ EN LA OBRA.

	EQUIPO No.
	EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDA DE ACUERDO AL ANEXO PT-8.

	CLASIFICACIÓN
	LA CLASIFICACIÓN CORRESPONDIENTE DE MAQUINA O EQUIPO, SEGÚN ANEXO.

	DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA
	NOMBRE, MARCA Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MAQUINA O EQUIPO, SU POTENCIA, TIPO DE MOTOR Y ELEMENTOS DE QUE CONSTE.

	DATOS GENERALES:
	

	(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA
	EL COSTO COMERCIAL DE ADQUISICIÓN DE LA MAQUINA NUEVA CON TODOS SUS ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES; SIN INCLUIR EL I.V.A.

	(VLL) VALOR DE LAS LLANTAS
	EN SU CASO SE ANOTARA EL COSTO DE LAS LLANTAS, DE LA MAQUINA O EQUIPO, SIN INCLUIR EL I.V.A.



	(Vpe) VALOR DE LAS PIEZAS ESPECIALES
	EL COSTO DE LAS PIEZAS ESPECIALES CUANDO LA MAQUINA O EQUIPO LO REQUIERA Y SE DEPRECIEN POR SEPARADO, SIN INCLUIR EL I.V.A.

	(Va) VALOR DE ADQUISICIÓN
	ES EL PRECIO INICIAL DE ADQUISICIÓN DE LA MAQUINA NUEVA, DESCONTANDO EL COSTO DE LAS LLANTAS Y PIEZAS ESPECIALES EN SU CASO.

Pm-VLL (EN SU CASO)-Vpe (EN SU CASO).

	(Vr) VALOR DE RESCATE

_____________ % VA
	SE ANOTARA EL PORCENTAJE CONSIDERADO PARA EL TIPO DE MAQUINA O EQUIPO.

	 (Vd) VALOR A DEPRECIAR
	ES EL VALOR DE ADQUISICIÓN (VA) - EL VALOR DE RESCATE (Vr)



	(Ve) VIDA ECONÓMICA
	SE ANOTARA LA VIDA ECONÓMICA DE LA MAQUINA O EQUIPO EXPRESADO EN HORAS DE TRABAJO.

	(i) TASA DE INVERSIÓN ANUAL
	SE ANOTARA EL INTERÉS ANUAL ADECUADO PARA EL TIPO DE MAQUINA O EQUIPO, POR AÑO.



	(Ha) HORAS EFECTIVAS POR AÑO
	LAS HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO DE LA MAQUINA O EQUIPO, POR AÑO.



	(s) PRIMA DE SEGURO

_____________% ANUAL
	EL PORCENTAJE ANUAL PROMEDIO ADECUADO PARA EL TIPO DE MAQUINA O EQUIPO.



	(Q) MANTENIMIENTO MAYOR Y

MENOR _____________%
	EL PORCENTAJE ADECUADO DE ACUERDO AL TIPO Y CARACTERÍSTICAS DE TRABAJO DE LA MAQUINA O EQUIPO.

	(HP) POTENCIA NOMINAL
	SE ANOTARAN LOS HP DEL MOTOR (ES) ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE DE LA MAQUINA O EQUIPO.

	(HVLL) VIDA DE LAS LLANTAS
	LAS HORAS DE VIDA ÚTIL DE LAS LLANTAS CONSIDERANDO EL PROMEDIO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO IMPUESTAS A LAS MISMAS.

	(Hvpe) VIDA DE LAS PIEZAS ESPECIALES
	LAS HORAS DE VIDA ÚTIL DE LAS PIEZAS ESPECIALES, CONSIDERANDO EL PROMEDIO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO IMPUESTAS A ESTAS.

	(DILA)
	EL NUMERO DE DÍAS LABORADOS POR LA MAQUINA O EQUIPO, AL AÑO.

	(H) HORAS DE LA JORNADA
	EL NUMERO DE HORAS TRABAJADAS POR JORNADA.

	CARGOS FIJOS
	SON LOS CORRESPONDIENTES A LA DEPRECIACIÓN, INVERSIÓN, SEGUROS Y MANTENIMIENTOS MAYOR O MENOR.

	CONSUMOS
	DE ACUERDO CON EL TIPO DE MOTOR DE LA MAQUINA (DIESEL O GASOLINA) SE ANOTARA EN EL RENGLÓN CORRESPONDIENTE LA POTENCIA DEL EQUIPO, SE HARÁ LA OPERACIÓN Y SE OBTENDRÁ LA CANTIDAD QUE AL SER AFECTADA POR EL COSTO UNITARIO DEL COMBUSTIBLE, DARÁ EL COSTO POR HORA; PROCEDIÉNDOSE DE LA MISMA MANERA CON EL CONSUMO DE ACEITE DEL MOTOR, ETC.

CARGOS POR CONSUMO = SUMA DE CARGOS POR COMBUSTIBLE (DIESEL O GASOLINA) + LUBRICANTES, EN CASO QUE EL EQUIPO CONSUMA OTRO TIPO DE ENERGÍA, SE ANEXARA SU CALCULO EN EL RENGLÓN CORRESPONDIENTE.

	LLANTAS
	EN SU CASO,  SE ANOTARAN LOS DATOS Y SE APLICARA LA FORMULA CORRESPONDIENTE PARA ASI DETERMINAR SU COSTO POR HORA.


	OTROS ELEMENTOS (PIEZAS ESPECIALES)
	CUANDO LA MAQUINA EN ESTUDIO,  TENGA ALGÚN ELEMENTO ESPECIAL QUE REQUIERA SER DEPRECIADO POR SEPARADO, SE ANOTARA EN ESTE ESPACIO EL NOMBRE DEL MISMO, SU COSTO DE ADQUISICIÓN, SU DURACIÓN EN HORAS, Y SE APLICARA LA FORMULA INDICADA PARA ASÍ OBTENER SU COSTO POR HORA.




	(SO) OPERACIÓN
	DE ACUERDO CON EL TIPO DE MAQUINA, LA CUADRILLA DE OPERACIÓN PODRÁ SER DE UN OPERADOR, Y AYUDANTE(S), ETC.

SE INDICARA LA CATEGORÍA DE CADA UNO, SU SALARIO REAL, LA CANTIDAD DE CADA CATEGORÍA Y SU IMPORTE PARCIAL;  SE HARÁ LA SUMA (SO) = S Y SE APLICARA EN CADA CASO, LA FORMULA INDICADA DE ACUERDO CON LAS HORAS EFECTIVAS DE OPERACIÓN POR AÑO DEL EQUIPO.



	COSTO DIRECTO POR HORA
	EN EL ESPACIO DERECHO DEL TOTAL, SE ANOTARA EL RESULTADO DE LA OPERACIÓN DE LA SUMA DE CARGOS FIJOS + CONSUMOS + LLANTAS (EN SU CASO) +  PIEZAS ESPECIALES (EN SU CASO) + OPERACIÓN.



	NOMBRE DEL LICITANTE
	LA RAZÓN SOCIAL COMPLETA DE LA COMPAÑÍA LICITANTE.



	FIRMA
	SUSCRIBIRÁ EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.




CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y SU REGLAMENTO ARTICULOS DEL 149 AL 161

	NOTA:
	EL LICITANTE PODRÁ OPTAR POR PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN ESTE ANEXO O EN FORMA COMPUTARIZADA, SIEMPRE QUE TOMEN EN CUENTA EL CONTENIDO Y LA SEPARACIÓN DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN.
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	ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                            

	Concurso ó Licitación No. :
	HOJA:

DE:

	OBRA:
	


	EQUIPO NO.


	CLASIFICACIÓN
	DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA

	DATOS GENERALES
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	( Pm )
	PRECIO DE LA MAQUINA
	
	$ __________
	(  s  )
	PRIMA DE SEGURO
	
	
	% ANUAL

	( VLL )
	VALOR DE LAS LLANTAS
	
	$ __________
	
	
	
	
	
	

	( Vpe )
	VALOR DE PIEZAS ESPECIALES
	
	$ __________
	(  Q  )
	MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR
	
	%

	( Va )
	VALOR DE ADQUISICIÓN
	
	$ __________
	( HP )
	POTENCIA NOMINAL
	
	
	HP

	( Vr )
	VALOR DE RESCATE                 % Pm
	$ __________
	( HVLL )
	VIDA DE LAS LLANTAS
	
	HORAS

	( Vd )
	VALOR A DEPRECIAR
	
	$ __________
	( HVpe )
	VIDA DE LAS PIEZAS ESPECIALES
	
	HORAS

	( Ve )
	VIDA ECONÓMICA                                      HORAS 
	( DILA )
	DÍAS LABORADOS EN EL AÑO
	
	DIAS

	
	
	
	
	
	(  H  )
	HORAS DE LA JORNADA
	
	HORAS

	( i )
	TASA DE INVERSIÓN ANUAL                    .
	
	
	
	
	
	
	

	( Ha )
	HORAS EFECTIVAS POR AÑO                    HORAS
	
	
	
	
	
	


  CARGOS FIJOS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	COSTO

	DEPRECIACIÓN
	D=(Va-Vr)/Ve =
	
	
	
	
	
	
	
	

	INVERSIÓN 
	I=(Va+Vr)i/2Ha =
	
	
	
	
	
	
	
	

	SEGURO
	S=(Va+Vr)s/2Ha =
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO
	T= Q D =
	
	
	
	
	
	
	
	

	  
	
	
	
	
	
	
	SUMA
	
	


	COMBUSTIBLE
	UNIDAD
	H.P.
	M. DIESEL
	M. GASOL.
	CANTIDAD
	COSTO U.
	

	GASOLINA
	LITRO
	
	
	
	
	
	

	DIESEL
	LITRO
	
	
	
	
	
	

	ACEITE DE MOTOR
	LITRO
	
	
	
	
	
	

	OTRAS FUENTES ENERGÉTICAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SUMA
	


  CONSUMO

	
	
	COSTO UNITARIO
	
	
	
	
	

	LLANTAS
	MEDIDAS
	CAMARA
	CORBATA
	SUMA
	NO. DE PIEZAS
	IMPORTE
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	S = SUMA
	
	

	CARGO POR LLANTA = S/HVLL) = S
	/
	
	HRS.
	SUMA
	

	OTROS ELEMENTOS (PIEZAS ESPECIALES)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	CARGO OTRO ELEMENTO $
	/
	
	(HVpe)
	SUMA
	


OPERACIÓN

	CATEGORÍAS
	RENDIMIENTO
	S. REAL
	CANTIDAD
	IMPORTE
	
	
	
	

	A )
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B )
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C )
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CARGO POR OPERACIÓN
	
	
	SUMA So = $
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SUMA
	
	

	COSTO DIRECTO POR HORA
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOMBRE DEL LICITANTE
	
	
	
	
	
	
	FIRMA
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PE-8

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, 

IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINA, DE CAMPO Y LOS DE OFICINA CENTRALES.
(SE ANEXA FORMATO)

	
	
	GUÍA DE LLENADO
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Fecha
	
	La fecha de la presentación de proposiciones.
	

	
	
	
	
	
	
	

	Licitación No
	
	El número de licitación correspondiente.
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Obra
	
	Se especificara el nombre de los servicios y lugar donde 

	
	
	se realizaran los trabajos.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Concepto
	
	Se anotara todos y cada uno de los conceptos necesarios

	
	
	para la correcta administración de los trabajos de que se trate, los cuales integraran l costo indirecto.
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Importe / mes
	
	Se anotara el importe de todos y cada uno de los conceptos que integraran el costo indirecto por mes.
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tiempo
	
	Se anotara la duración de la ejecución de los trabajos en meses, adicionando el periodo de tiempo que se considere necesario para el finiquito de los trabajos.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	% De participación
	Se anotara en fracción porcentual, el tiempo en que cada concepto intervendrá en la ejecución de los trabajos en particular.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total
	
	Será el resultado de multiplicar (importe / mes) por el % de participación.
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	% Respecto al C.D.
	Se anotara el % de cada concepto, respecto al costo directo
	

	
	
	
	


Deberá anexar como un apéndice de este documento el desglose del Personal directivo, Personal técnico y Personal administrativo, que se encargara de la dirección, administración y supervisión de los trabajos, el cual deberá coincidir con el organigrama y los programas respectivos presentados.
CÁLCULO DE COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO

$ ___________________

PERIODO DE EJECUCIÓN
____________________ DÍAS NATURALES
=
____________ MESES

PARTICIPACIÓN DE OFICINA CENTRAL  _________  %

PARTICIPACIÓN DE OFICINA DE CAMPO ________   %

	CONCEPTO
	IMPORTE/MES
	TIEMPO
	%PART
	TOTAL
	% DEL C.D.

	 
	OFICINA CENTRAL
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	I.-
	Conceptos
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a).-
	Personal directivo
	$
	0.00
	 
	$
	 

	b).-
	Personal técnico
	 
	$
	0.00
	 
	$
	 

	c).-
	Personal administrativo
	$
	0.00
	 
	$
	 

	 
	Cuotas patronales, para el personal descrito en los incisos
	 
	 
	 
	 
	 

	d).-
	a, b y c
	 
	$
	0.00
	 
	$
	 

	 
	Prestaciones que obliga la ley federal del trabajo del
	 
	 
	 
	 
	 

	e).-
	personal descrito en los incisos a, b y c
	$
	0.00
	 
	$
	 

	f).-
	Pasajes y viáticos
	 
	$
	0.00
	 
	$
	 

	g).-
	La que derive de la suscripción de contratos de trabajo
	$
	 
	 
	$
	 

	 
	 
	Subtotal
	$
	 
	 
	$
	%

	II.-
	Depreciación, mantenimiento y rentas
	 
	 
	 
	 
	 

	a).-
	Edificios y locales
	 
	$
	0.00
	 
	$
	 

	b).-
	Locales de mantenimiento y guarda
	$
	0.00
	 
	$
	 

	c).-
	Bodegas
	 
	$
	0.00
	 
	$
	 

	d).-
	Instalaciones generales
	$
	0.00
	 
	$
	 

	e).-
	Equipos, muebles y enseres
	$
	0.00
	 
	$
	 

	f).-
	Depreciación o renta y operaciones de vehículos
	$
	0.00
	 
	$
	 

	g).-
	Campamentos
	 
	$
	0.00
	 
	$
	 

	 
	 
	Subtotal
	$
	 
	 
	$
	%

	III.-
	Servicios
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a).-
	Consultores, asesores, servicios y laboratorios
	$
	0.00
	 
	$
	 

	b).-
	Estudios e investigaciones
	$
	0.00
	 
	$
	 

	 
	 
	Subtotal
	$
	 
	 
	$
	%

	Iv
	Fletes y acarreos de:
	 
	 
	 
	 
	 

	a).-
	Campamentos
	
	$
	0.00
	 
	$
	 

	b).-
	Equipo de construcción
	$
	0.00
	 
	$
	 

	c).-
	plantas y elementos para instalaciones
	$
	0.00
	 
	$
	 

	d).-
	Mobiliario

	
	$
	0.00
	 
	$
	 

	 
	 
	Subtotal
	$
	 
	 
	$
	%

	V
	Gastos de oficina
	 
	 
	 
	 
	 

	a).-
	Papelería y útiles de escritorio
	$
	0.00
	 
	$
	 

	b).-
	Correos, teléfonos, telégrafos , radio
	$
	0.00
	 
	$
	 

	c).-
	Equipo de computo
	$
	-1.00
	 
	$
	 

	d).-
	Situación de fondos
	$
	0.00
	 
	$
	 

	e).-
	Copias y duplicados
	$
	0.00
	 
	$
	 

	f).-
	Luz, gas y otros consumos
	$
	0.00
	 
	$
	 

	g).-
	Gastos de licitación
	$
	0.00
	 
	$
	 

	 
	 
	Subtotal
	$
	 
	 
	$
	%

	VI
	Capacitación y adiestramiento
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Subtotal
	$
	 
	 
	$
	%

	VII
	Seguridad e higiene
	$
	0.00
	 
	$
	 

	 
	 
	Subtotal
	$
	 
	 
	$
	%

	VII
	Seguros y fianzas
	$
	0.00
	 
	$
	 

	 
	 
	Subtotal
	$
	 
	 
	$
	%

	VIII
	Trabajos previos y auxiliares
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Construcción y conservación de caminos de accesos
	
	$
	0.00
	 
	$
	 

	 
	Montajes y desmantelamiento de equipo
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Construcción de instalaciones generales
	$
	0.00
	 
	$
	 

	 
	 
	Subtotal
	$
	 
	 
	$
	%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$
	0.00%


CÁLCULO DE COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO

$ ___________________

PERIODO DE EJECUCIÓN
____________________ DÍAS NATURALES
=
____________ MESES

PARTICIPACIÓN DE OFICINA CENTRAL  _________  %

PARTICIPACIÓN DE OFICINA DE CAMPO ________   %

	CONCEPTO
	IMPORTE/MES
	TIEMPO
	%PART
	TOTAL
	% DEL C.D.

	 
	OFICINA DE CAMPO
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	I.-
	Conceptos
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a).-
	Personal directivo
	$
	0.00
	 
	$
	 

	b).-
	Personal técnico
	 
	$
	0.00
	 
	$
	 

	c).-
	Personal administrativo
	$
	0.00
	 
	$
	 

	 
	Cuotas patronales, para el personal descrito en los incisos
	 
	 
	 
	 
	 

	d).-
	a, b y c
	 
	$
	0.00
	 
	$
	 

	 
	Prestaciones que obliga la ley federal del trabajo del
	 
	 
	 
	 
	 

	e).-
	personal descrito en los incisos a, b y c
	$
	0.00
	 
	$
	 

	f).-
	Pasajes y viáticos
	 
	$
	0.00
	 
	$
	 

	g).-
	La que derive de la suscripción de contratos de trabajo
	$
	 
	 
	$
	 

	 
	 
	Subtotal
	$
	 
	 
	$
	%

	II.-
	Depreciación, mantenimiento y rentas
	 
	 
	 
	 
	 

	a).-
	Edificios y locales
	 
	$
	0.00
	 
	$
	 

	b).-
	Locales de mantenimiento y guarda
	$
	0.00
	 
	$
	 

	c).-
	Bodegas
	 
	$
	0.00
	 
	$
	 

	d).-
	Instalaciones generales
	$
	0.00
	 
	$
	 

	e).-
	Equipos, muebles y enseres
	$
	0.00
	 
	$
	 

	f).-
	Depreciación o renta y operaciones de vehículos
	$
	0.00
	 
	$
	 

	g).-
	Campamentos
	 
	$
	0.00
	 
	$
	 

	 
	 
	Subtotal
	$
	 
	 
	$
	%

	III.-
	Servicios
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a).-
	Consultores, asesores, servicios y laboratorios
	$
	0.00
	 
	$
	 

	b).-
	Estudios e investigaciones
	$
	0.00
	 
	$
	 

	 
	 
	Subtotal
	$
	 
	 
	$
	%

	Iv
	Fletes y acarreos de:
	 
	 
	 
	 
	 

	a).-
	Campamentos
	
	$
	0.00
	 
	$
	 

	b).-
	Equipo de construcción
	$
	0.00
	 
	$
	 

	c).-
	plantas y elementos para instalaciones
	$
	0.00
	 
	$
	 

	d).-
	Mobiliario

	
	$
	0.00
	 
	$
	 

	 
	 
	Subtotal
	$
	 
	 
	$
	%

	V
	Gastos de oficina
	 
	 
	 
	 
	 

	a).-
	Papelería y útiles de escritorio
	$
	0.00
	 
	$
	 

	b).-
	Correos, teléfonos, telégrafos , radio
	$
	0.00
	 
	$
	 

	c).-
	Equipo de computo
	$
	-1.00
	 
	$
	 

	d).-
	Situación de fondos
	$
	0.00
	 
	$
	 

	e).-
	Copias y duplicados
	$
	0.00
	 
	$
	 

	f).-
	Luz, gas y otros consumos
	$
	0.00
	 
	$
	 

	g).-
	Gastos de licitación
	$
	0.00
	 
	$
	 

	 
	 
	Subtotal
	$
	 
	 
	$
	%

	VI
	Capacitación y adiestramiento
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Subtotal
	$
	 
	 
	$
	%

	VII
	Seguridad e higiene
	$
	0.00
	 
	$
	 

	 
	 
	Subtotal
	$
	 
	 
	$
	%

	VII
	Seguros y fianzas
	$
	0.00
	 
	$
	 

	 
	 
	Subtotal
	$
	 
	 
	$
	%

	VIII
	Trabajos previos y auxiliares
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Control de calidad
	
	$
	0.00
	 
	$
	 1.5%

	 
	Montajes y desmantelamiento de equipo
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Construcción de instalaciones generales
	$
	0.00
	 
	$
	 

	
	Señalamiento Preventivo e Informativo
	
	$
	0.00
	
	$
	1.0%

	 
	 
	Subtotal
	$
	 
	 
	$
	%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$
	0.00%

	
	
	
	
	
	TOTAL =
	A+B=
	 


Deberá considerar para el control de calidad un 1.5% y para señalamiento preventivo e informativo un 1.0%
PE-9

ANÁLISIS, CÁLCULO E 
INTEGRACIÓN DEL COSTO

POR  FINANCIAMIENTO.

                             (SE ANEXA FORMATO)

PE-9

ANÁLISIS DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO
a) Deberán integrar, análisis del costo por financiamiento, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, artículos del 168 al 171. Anexar al presente indicador económico.
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PE-10

ANÁLISIS, CÁLCULO E 
INTEGRACIÓN DE LA UTILIDAD PROPUESTA

(FORMATO LIBRE)

PE-11

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD

                                (SE ANEXA FORMATO)

	RESUMEN DEL ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR  FINANCIAMIENTO Y CARGOS POR UTILIDAD

PE-11 


	LICITACIÓN No.
	


	OBRA:




	A.- COSTO DIRECTO TOTAL DE LA OBRA
	$        (CD)
	%

	B.a- COSTO DE INDIRECTOS OFICINAS CENTRALES
	
	

	B.a- COSTO DE INDIRECTOS OFICINAS DE CAMPO
	
	

	B.- COSTO TOTAL DE INDIRECTOS
	$        (CI)
	(FI)

	C.- SUB TOTAL (COSTO DIRECTO + INDIRECTO)
	$        (CD+I)
	

	D.- COSTO POR FINANCIAMIENTO
	$        (CF)
	(FF)

	E.- SUB TOTAL (C+D)
	$
	%

	F.-COSTO POR UTILIDAD 
	$
	%

	G.- SUB TOTAL (E+F)
	$
	%

	H.- CARGOS ADICIONALES ISERTP

	FACTOR =
	%

	I.- TOTAL SIN IVA (G+H)

	
	

	J.- IVA 

	
	

	K.- TOTAL (I+J)

	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	


PE-12
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DIVIDIDO EN CONCEPTOS
PE-12
DIAGRAMA DE BARRAS CON MONTOS

	Los licitantes deberán integrar, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, en importes y porcentajes calendarizado y cuantificado mensualmente dividido en conceptos, de acuerdo al formato proporcionado en las presentes bases.

	

	

	


	Guía de llenado.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Licitación No.
	
	El número correspondiente de la presente licitación.

	Obra
	
	
	El nombre de la obra, motivos de la presente licitación.

	Fecha de inicio y terminación de los trabajos
	Se anotará la fecha de inicio y terminación, programada para la ejecución de los trabajos, motivo de la presente licitación. 

	
	
	

	Clave
	
	
	Clave correspondiente a los conceptos de trabajo conforme a los indicado en el catalogo de conceptos.

	
	
	
	

	Cantidad
	
	Se anotará el importe total de cada concepto.

	Descripción
	
	Se anotará el concepto de trabajo que se esta refiriendo.

	Fecha de inicio y terminación
	Se anotará la fecha de inicio y terminación programada para cada concepto de acuerdo a cada descripción.

	Programa
	
	Barra por medio de la cual se muestre el plazo de ejecución de cada concepto, anotando sobre  ella la distribución del importe total y porcentaje de cada partida.

	
	
	
	

	Total mensuales
	
	Será la suma de importes, de cada mes.

	Total
	
	
	Será la suma de importes de todos los meses.


Formato del programa solicitado

Licitación No.: __________________


Obra:       _____________
Ubicación:
____________________


Licitante: _______________
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS:
__________________________
FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS:
__________________________
	Clave
	Cantidad
	Descripción
	Fecha de inicio
	Fecha de terminación
	Duración
	PROGRAMA

	
	
	
	
	
	
	MES 1
	MES 2
	MES 3
	MES 4
	MES 5
	MES "N"

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64.01%
	35.99%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$395,225.60
	$253,000.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	TOTAL MENSUAL=
	$395,225.60
	$253,000.00
	$0.00
	$0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	TOTAL =
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$624,226.60


_______________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE
PE-13
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS A COSTO DIRECTO MAS INDIRECTO, DIVIDIDO EN CONCEPTOS
PE-13
DIAGRAMA DE BARRAS CON MONTOS

	Los licitantes deberán integrar, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, en importes y porcentajes calendarizado y cuantificado mensualmente dividido en conceptos, de acuerdo al formato proporcionado en las presentes bases.

	

	

	


	Guía de llenado.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Licitación No.
	
	El número correspondiente de la presente licitación.

	Obra
	
	
	El nombre de la obra, motivos de la presente licitación.

	Fecha de inicio y terminación de los trabajos
	Se anotará la fecha de inicio y terminación, programada para la ejecución de los trabajos, motivo de la presente licitación. 

	
	
	

	Clave
	
	
	Clave correspondiente a los conceptos de trabajo conforme a los indicado en el catalogo de conceptos.

	
	
	
	

	Cantidad
	
	Se anotará el importe total de cada concepto.

	Descripción
	
	Se anotará el concepto de trabajo que se esta refiriendo.

	Fecha de inicio y terminación
	Se anotará la fecha de inicio y terminación programada para cada concepto de acuerdo a cada descripción.

	Programa
	
	Barra por medio de la cual se muestre el plazo de ejecución de cada concepto, anotando sobre  ella la distribución del importe total y porcentaje de cada partida.

	
	
	
	

	Total mensuales
	
	Será la suma de importes, de cada mes.

	Total
	
	
	Será la suma de importes de todos los meses.


Formato del programa solicitado

Licitación No.: __________________


Obra:       _____________
Ubicación:
____________________


Licitante: _______________
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS:
__________________________
FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS:
__________________________
	Clave
	Cantidad
	Descripción
	Fecha de inicio
	Fecha de terminación
	Duración
	PROGRAMA

	
	
	
	
	
	
	MES 1
	MES 2
	MES 3
	MES 4
	MES 5
	MES "N"

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64.01%
	35.99%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$395,225.60
	$253,000.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	TOTAL MENSUAL=
	$395,225.60
	$253,000.00
	$0.00
	$0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	TOTAL =
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$624,226.60


_______________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE
PE-14
PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DEL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE 
PE-14
DIAGRAMA DE BARRAS, CON MONTOS

	Programa de erogaciones, calendarizado y cuantificado por montos y porcentajes mensuales 

	del suministro materiales y de la utilización de equipos de instalación permanente.
	
	


	GUÍA DE LLENADO.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Licitación No.
	
	El número correspondiente de la presente licitación.

	Obra
	
	
	El nombre de la obra, motivos de la presente licitación.
	
	
	
	
	

	Fecha de inicio y terminación
	Se anotará la fecha de inicio y terminación programadas para la ejecución de

	de los trabajos
	
	los trabajos motivos de la presente licitación.
	
	
	

	Clave
	
	
	Clave correspondiente del material o equipo de instalación permanente.

	Cantidad
	
	Se anotará el importe de material o equipo de instalación permanente

	
	
	
	necesarios para la correcta ejecución de los trabajos motivos de la presente 

	
	
	
	licitación, el cual deberá corresponder a la explosión de insumos correspondientes

	Descripción
	
	Se anotará la descripción del material o equipo de instalación necesarios 

	
	
	
	para la correcta ejecución de los trabajos.

	Fecha de inicio y terminación
	Se anotará la fecha de inicio y terminación programadas para el suministro 

	
	
	
	o utilización del material o equipo de instalación permanente necesarios para 

	
	
	
	la correcta ejecución de los trabajos

	Programa
	
	Barra por medio de la cual se muestre el plazo de suministro o utilización del

	
	
	
	material o equipo de instalación permanente anotando en ella la distribución del importe total y porcentajes del material o equipo de instalación  permanente. 

	
	
	
	

	Total mensuales
	
	Será la suma de importes, de cada mes.

	Total
	
	
	Será la suma de importes de todos los meses.


Formato del programa solicitado

Licitación No.: __________________


Obra:       _____________
Ubicación:
____________________


Licitante: _______________
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS:
__________________________
FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS:
__________________________
	Clave
	Cantidad
	Descripción
	Fecha de inicio
	Fecha de terminación
	PROGRAMA

	
	
	
	
	
	MES 1
	MES 2
	MES 3
	MES 4
	MES 5
	MES "N"

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	64.01%
	35.99%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	$395,225.60
	$253,000.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	TOTAL MENSUAL=
	$395,225.60
	$253,000.00
	$0.00
	$0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	TOTAL =
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$624,226.60


______________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE
PE-15
PROGRAMA EROGACIONES MENSUALES DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO 
DE OBRA
PE-15
DIAGRAMA DE BARRAS, CON MONTOS

	a).- Deberán integrar, programa de erogaciones, calendarizado y cuantificado por montos y porcentajes mensuales de la utilización de mano de obra, de acuerdo al formato proporcionado en las presentes bases.

	

	

	


	GUÍA DE LLENADO.

	

	Licitación No.
	
	El número correspondiente de la presente licitación.

	Obra
	
	
	El nombre de la obra, motivos de la presente licitación.

	Fecha de inicio y terminación
	Se anotará la fecha de inicio y terminación programadas para la

	de los trabajos
	
	ejecución de los trabajos motivos de la presente licitación.

	Clave
	
	
	Clave correspondiente de las categorías del personal que participara en la ejecución de los trabajos.

	
	
	
	

	Cantidad
	
	Se anotará el importe total de jornales, necesarios para la correcta ejecución de los trabajos motivos de la presente licitación, el cual deberá corresponder a la explosión de insumos correspondientes.

	Descripción
	
	Se anotará la descripción las categorías del personal, necesarios  para la correcta ejecución de los trabajos motivos de la presente licitación.

	Fecha de inicio y terminación
	Se anotará la fecha de inicio y terminación programada de la utilización del personal necesarios para la correcta ejecución de los trabajos motivo de la presente licitación.

	Programa
	
	Barra por medio de la cual se muestre el plazo de utilización de la mano de obra anotando sobre ella la distribución del importe y porcentaje total por cada categoría.

	
	
	
	

	Total mensuales
	
	Será la suma de importes, de cada mes.

	Total
	
	
	Será la suma de importes de todos los meses.


Formato del programa solicitado

Licitación No.: __________________


Obra:       _____________
Ubicación:
____________________


Licitante: _______________
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS:
__________________________
FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS:
__________________________
	Clave
	Cantidad
	Descripción
	Fecha de inicio
	Fecha de terminación
	PROGRAMA

	
	
	
	
	
	MES 1
	MES 2
	MES 3
	MES 4
	MES 5
	MES "N"

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	64.01%
	35.99%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	$395,225.60
	$253,000.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	TOTAL MENSUAL=
	$395,225.60
	$253,000.00
	$0.00
	$0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	TOTAL =
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$624,226.60


________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE
PE-16
PROGRAMA EROGACIONES MENSUALES  DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

PE-16
DIAGRAMA DE BARRAS, CON MONTOS

	a).- Los licitantes deberán integrar, programa de erogaciones, calendarizado y cuantificado por montos y porcentajes mensuales de la utilización de maquinaria y equipo, de acuerdo al formato proporcionado en las presentes bases.

	

	

	


	GUÍA DE LLENADO.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Licitación No.
	
	El número correspondiente de la presente licitación.

	Obra
	
	
	El nombre de la obra, motivos de la presente licitación.
	
	
	
	
	

	Fecha de inicio y terminación
	Se anotará la fecha de inicio y terminación programadas para la ejecución de

	de los trabajos
	
	los trabajos motivos de la presente licitación.
	
	
	

	Clave
	
	
	Clave correspondiente de la maquinaria y / o equipo.
	
	
	
	
	
	

	Cantidad
	
	Se anotará el importe total de por hora efectivas de trabajo de la maquinaria

	
	
	
	y / o equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos motivos de

	
	
	
	la presente licitación.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Descripción
	
	Se anotará la descripción de la maquinaria y / o equipo necesarios para la 

	
	
	
	correcta ejecución de los trabajos motivos de la presente licitación.

	Fecha de inicio y terminación
	Se anotará la fecha de inicio y terminación programadas de la utilización de la

	
	
	
	maquinaria y / o equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos

	
	
	
	motivos de la presente licitación.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Programa
	
	Barra por medio de la cual se muestre el plazo de utilización de la maquinaria 

	
	
	
	y / o equipo anotando sobre ella la distribución del importe total y porcentaje

	
	
	
	de la maquinaria y / o equipo.

	Total mensuales
	
	Será la suma de importes, de cada mes.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total
	
	
	Será la suma de importes de todos los meses.


Formato del programa solicitado

Licitación No.: __________________


Obra:       _____________
Ubicación:
____________________


Licitante: _______________
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS:
__________________________
FECHA DE TÉRMINO DE LOS TRABAJOS:
__________________________
	Clave
	Cantidad
	Descripción
	Fecha de inicio
	Fecha de terminación
	PROGRAMA

	
	
	
	
	
	MES 1
	MES 2
	MES 3
	MES 4
	MES 5
	MES "N"

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	64.01%
	35.99%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	$395,225.60
	$253,000.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	TOTAL MENSUAL=
	$395,225.60
	$253,000.00
	$0.00
	$0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	TOTAL =
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$624,226.60


________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE
PE-17
PROGRAMA EROGACIONES MENSUALES DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS

PE-17
DIAGRAMA DE BARRAS, CON MONTOS

	a).- Los licitantes deberán integrar, programa de erogaciones, en importes y porcentajes calendarizado y cuantificado de la utilización del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos, de acuerdo al formato proporcionado en las presentes bases.

	

	

	


	Guía de llenado.

	
	
	
	

	Licitación No.
	
	El número correspondiente de la presente licitación.

	Obra
	
	
	El nombre de la obra, motivos de la presente licitación.

	Fecha de inicio y terminación
	Se anotará la fecha de inicio y terminación programadas para la ejecución de 

	de los trabajos
	
	los trabajos motivos de la presente licitación.

	Clave
	
	
	Clave correspondiente al personal propuesto.

	Cantidad
	
	Se anotará el importe total de por hora efectivas del personal necesario 

	
	
	
	para la correcta ejecución de los trabajos motivos de la presente licitación.

	Descripción
	
	Se anotará la descripción del personal necesarios para

	
	
	
	la correcta ejecución de los trabajos motivos de la presente licitación.

	Fecha de inicio y terminación
	Se anotará la fecha de inicio y terminación programadas de la utilización 

	
	
	
	del personal necesarios para la correcta ejecución de los 

	
	
	
	trabajos motivos de la presente licitación.

	Programa
	
	Barra por medio de la cual se muestre el plazo del personal  anotando

	
	
	
	sobre ella la distribución del importe total de personal

	Total mensuales
	
	Será la suma de importes, de cada mes.

	Total
	
	
	Será la suma de importes de todos los meses.


Formato del programa solicitado

Licitación No.: __________________


Obra:       _____________
Ubicación:
____________________


Licitante: _______________
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS:
__________________________
FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS:
__________________________
	Clave
	Cantidad
	Descripción
	Fecha de inicio
	Fecha de terminación
	PROGRAMA

	
	
	
	
	
	MES 1
	MES 2
	MES 3
	MES 4
	MES 5
	MES "N"

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	64.01%
	35.99%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	$395,225.60
	$253,000.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	TOTAL MENSUAL=
	$395,225.60
	$253,000.00
	$0.00
	$0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	TOTAL =
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$624,226.60


________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE

