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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN; POR UNA PARTE, EL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR EL ARQUITECTO JOSE FELIPE VELAZQUEZ
GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “"EL AYUNTAMIENTO", ASISTIDO POR EL INGENIERO
MIGUEL ANGEL MACIP MOLINA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR
DE OBRAS PUBLICAS; Y POR LA OTRA, INTERVIENE LA EMPRESA
EMPRESARIOS UNIDOS DE LA CONSTRUCCION, SA. DE C.V.,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.

EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE
LEGAL, A QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”; Y CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE
LES MENCIONARA “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SOMETEN AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES
. Por “EL AYUNTAMIENTO”:

I.1. Que, conforme a lo establecido en el parrafo primero, de la fraccion Il,
del articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos y 103 de la Constitucién Politica del Estado de Puebla, los
Municipios estarén investidos de personalidad juridica y manejaran su
patrimonio conforme a la ley.

1.2. Que, cuenta con las facultades legales necesarias para la suscripcién
del presente contrato, de conformidad con lo establecido por los articulos
102 y 103 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
Puebla.

1.3. Que, conforme a lo establecido en la fraccion XVIII del articulo 78 de
la Ley Organica Municipal del Estado de Puebla, es atribucion del
Ayuntamiento, promover cuanto estime conveniente para el progreso
economico, social y cultural del Municipio.

I.4. Que, en Sesion Publica y Solemne del Cuerpo Edilicio, celebrada el
quince febrero de dos mil once, el Lic. Eduardo Rivera Pérez, protesto el
cargo como Presidente Municipal Constitucional del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

1.5. Que, en Sesion Extraordinaria de Cabildo, celebrada el quince de
febrero de dos mil once, se aprob6 el Punto de Acuerdo, por el que, se
faculta al C. Presidente Municipal Constitucional de Puebla, suscribir
acuerdos, convenios y contratos que sean de interés para el Municipio.

1.6. Que, el Cabildo en Sesion Extraordinaria, celebrada el ocho de marzo
de dos mil once, aprob6 el Dictamen presentado por la Comision de
Gobemacion y Justicia, por el cual modifica la Estructura Organica del
Honorable Ayuntamiento de Puebla para la presente Administracion 2011-
2014; creando a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas.

1.7. Que, con fecha primero de abril del afio dos mil once se publico en el
Periodico Oficial del Estado, el acuerdo del Honorable Cabildo del
Municipio de Puebla de fecha ocho de marzo de dos mil once.

1.8. Que, con fecha catorce de noviembre del afio dos mil once se publico
en el Peritdico Oficial del Estado, el acuerdo de Cabildo del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, de fecha trece de octubre de dos
mil once, que aprueba el Dictamen por el cual se expide el Reglamento
Interior de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

1.9. Que, el Arquitecto José Felipe Velazquez Gutiérrez, en su caracter de
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del Honorable
Ayuntamiento de Puebla, cuenta con el nombramiento legalmente
expedido por el Presidente Municipal Constitucional de fecha doce de abril
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del afio dos mil once, asimismo lo faculta el articulo 6 fraccion XXXIIl del
Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras
Publicas del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, y tiene las
facultades legales para suscribir los acuerdos, convenios, contratos y
demas documentacion relativos a los asuntos de su competencia.

1.10. Que, el ingeniero Miguel Angel Macip Molina en su caracter de
Director de Obras Publicas y con fundamento en el articulo 26 fraccion XI
del Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras
Publicas del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, asiste para
firma del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del Honorable
Ayuntamiento de Puebla el presente contrato de obra publica.

1.11. Que, se instruye al Ingeniero Miguel Angel Macip Molina en su
caracter de Director de Obras Publicas, para que en Representacion de
‘EL AYUNTAMIENTO”, lleve a cabo el seguimiento, supervision, asi como
control técnico y administrativo de las obligaciones estipuladas en el
presente contrato.

1.12. Que, el Gobierno Municipal actuante, tiene entre otros objetivos la
construccion y/o el mantenimiento de diversas obras publicas en el
territorio del Municipio de Puebla.

1.13. Que, para cubrir las erogaciones que se deriven del presente
contrato, cuenta con los recursos provenientes del Programa Fondo para
la Infraestructura Social Municipal (FISM) del Ejercicio Presupuestal 2011,
mismos que deberan administrarse y ejecutarse conforme lo dispone la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Misma para el
Estado de Puebla, y de conformidad con el oficio de suficiencia
presupuestal  nimero | . -ritido por la
Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla, con fecha Il de
d, el cual sefiala el programa, subprograma y partida
presupuestal bajo los cuales se financiara los trabajos que se contratan a
través del presente instrumento legal.

1.14. Que, sefiala como domicilio oficial para recibir todo tipo de
notificaciones o cualquier tipo de correspondencia, relacionadas con este
contrato, el ubicado en Prolongacion Reforma, nimero tres mil trescientos
ocho, primer piso, colonia Amor, de este Municipio de Puebla.

IIl. Por “EL CONTRATISTA”; a través de su representante legal,
manifiesta:

I1.1. Que su representada es una persona juridica, legalmente constituida
conforme a las leyes mexicanas, tal y como se desprende de la copia de
la Escritura nimero I, Libro I de de febrero de

I otorgado en el Protocolo de la Notaria Publica namero [l del
Distrito Judicial de [ NN, Estado de

debidamente inscrito en el Registro Pulblico de la Propiedad y del
Comercio, del Distrito Judicial de Puebla, mismo que forma parte del
expediente unitario de obra y que fue presentado desde el procedimiento
de adjudicacion, y dentro de su objeto social se encuentran los servicios
contenidos en este contrato.

1.2. Que e C. [N cucne con las

facultades suficientes para suscribir el presente contrato, mismas que bajo
protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido modificadas,
revocadas, ni limitadas en forma alguna, tal y como se desprende de a
Poliza numero [ Libro hde Sociedades Mercantiles
otorgado en el Protocolo de la Pablica nimero [l Plaza
Estado de BB, debidamente inscrito en el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio, del Distrito Judicial de h mismo

que forma parte del expediente unitario de obra y que fue presentado desde el
procedimiento de adjudicacion; y se identifica con credencial expedida a su

favor ior el |Instituto Federal Electoral con numero de folio
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11.3. Que, su poderdante cuenta con los recursos materiales y humanos,
asi como las condiciones técnicas y econémicas para realizar la obra
materia del presente contrato, tal como lo demostrdé en su momento
oportuno al concedérsele la especialidad similar a la obra que construira y
en el Procedimiento de Adjudicacion en el que participo y que da origen a
la presente asignacion del presente contrato.

I.4. Que, la razén social a la que representa tiene Registro Federal de
Contribuyentes: la cual esta al corriente de
sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo protesta de decir verdad,
mismo que agrega al presente instrumento juridico en copia simple y que
se identifica como ANEXO 1.

11.5. Que, conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Puebla y su Reglamento, el Cédigo Reglamentario para el Municipio de
Puebla, y los demas Reglamentos y normas en materia de construccion
vigentes y aplicables para el Estado de Puebla, asi como el contenido de
los anexos del presente instrumento, incluyendo las especificaciones
técnicas y presupuestales, que debidamente firmados por “LAS
PARTES”, forman parte integrante del presente contrato.

11.6. Que, su registro en el Listado de Contratistas Calificados y
Laboratorios de Pruebas de Calidad del Comité Municipal de Obra Publica
y Servicios Relacionados, es el numero [l Y BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesta que no se encuentra dentro
de alguno de los supuestos contenidos en los articulos 55 y 60 de la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Puebla.

I1.7. Que, su domicilio fiscal es el ubicado en Calle I
. § N | ; donde tiene la

principal sede de sus actividades, mismo que sefala para todos los
efectos legales que se deriven de este contrato. "EL CONTRATISTA" se
obliga a que en caso de cambio de domicilio mencionado de la presente
declaracion, a notificarlo por escrito a “EL AYUNTAMIENTO" Unicamente
por conducto de la SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS de la Secretaria de Desarrollo
Urbano y Obras Publicas, en un plazo maximo de diez dias naturales
después de establecerse en el nuevo domicilio, asi como a anexar copia
del comprobante del nuevo domicilio, con documentos oficiales (Formato
R1 del Servicio de Administracion Tributaria), de lo contrario todas las
erogaciones que se susciten para cualquier tipo de notificacion, seran a
cargo del mismo.

.- Por “LAS PARTES™:

Il.1. Que, se reconocen la capacidad y personalidad juridica con que se
ostentan y con las cuales celebran este contrato, manifestando que no
existe engafio, error, dolo, mala fe, ni cualquier otro vicio que afecte el
consentimiento de las mismas.

2. Que, mediante Dictamen de fecha [ de [N d-

2012, el Comité Municipal de Obra Publica y Servicios Relacionados
declard la asignacion del presente contrato mediante el Procedimiento de
LICITACION PUBLICA numero LP-CMOP-FISM-120/2012, fallando a
favor de "EL CONTRATISTA", dictamen y fallo que constard como
ANEXO 2, del presente contrato y es parte integrante del mismo, para
todos los efectos legales a que haya lugar, en concordancia con las
disposiciones legales aplicables.

l1.3. Que, en mérito de las citadas consideraciones y con fundamento en
la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Puebla, su Reglamento y deméas disposiciones legales
aplicables en materia de obra publica vigentes al momento de celebrarse
el presente instrumento legal, otorgan de conformidad las siguientes:

CLAUSULAS
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PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL
CONTRATISTA" se obliga a la realizacion total de la obra denominada:
AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD “SAN
SEBASTIAN DE APARICIO” con ubicacion en CALZADA CENTRAL
SIN, ENTRE 124 A PONIENTE Y 124 B PONIENTE (DOMICILIO
CONOCIDO), DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIAN DE
APARICIO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, tal como se detalla en el
catalogo de conceptos y el proceso constructivo de la obra que nos ocupa,
mismos que se adjunta al presente como ANEXO 3, los cuales se tienen
por reproducidos integramente y forman parte del presente contrato, asi
como el proyecto, planos, programas y especificaciones técnicas que
integran el expediente unitario de la obra, sujetandose a la propuesta
técnica y econdmica, del “EL CONTRATISTA” y autorizado por “EL
AYUNTAMIENTO”, asi como a los diversos ordenamientos y normas
legales y contractuales aplicables, incluyendo la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, su
Reglamento, y el Cédigo Reglamentario para el Municipio de Puebla,
mismos que también se tienen por reproducidos como parte |ntegrante de
este contrato.

SEGUNDA.- PLAZO DE LA EJECUCION Y VIGENCIA DEL
CONTRATO.- “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra materia u
objeto del presente contrato en un plazo de 120 dias naturales, debiendo
iniciar los trabajos el dia y obligandose a
terminarlos a més tardar el en coincidencia con
el programa de obra que se agrega al presente contrato formando parte
integral del mismo e identificado como ANEXO 4.

Los terminos para el ciere documental de la obra, se
establece en la Clausula DECIMA SEXTA del presente contrato.

La vigencia del presente contrato se comprende desde la
fecha de firma del mismo y terminaré en la fecha en que se entregue el
pago final del finiquito de la obra; en consecuencia los derechos y
obligaciones de las partes en el presente instrumento legal se extinguen
con el pago antes mencionado.

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO.- “LAS PARTES’
convienen que el monto total de la obra descrita en la clausula PRIMERA
de este instrumento juridico y de acuerdo al catalogo de conceptos, es por
la cantidad de $ 2'056,605.81 (DOS MILLONES CINCUENTA'Y SEIS MIL
SEISCIENTOS CINCO PESOS 81/100 M. N.), con el impuesto al valor
agregado incluido.

CUARTA.- Para el inicio de los trabajos materia del presente
contrato, “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a entregar a “EL
CONTRATISTA” la cantidad de $ 1°028,302.90 (UN MILLON
VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 90/100 M.N.),
equivalente al 50% del monto total del contrato I.V.A. incluido; “EL
CONTRATISTA” se obliga con “EL AYUNTAMIENTO” a invertir en el
lugar en donde se llevaran a cabo los trabajos, la construccion de sus
oficinas temporales e improvisadas, almacenes, bodegas e instalaciones,
y en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de
construccion e inicio de los trabajos, asi como para la compra y
produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que
deban instalarse y demas insumos que deberan otorgar. El importe del
anticipo se pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” con antelacion
a la fecha pactada para el inicio de los trabajos siempre y cuando
entregue la garantia correspondiente al anticipo, en el momento de la
formalizacion del contrato respectivo; el atraso en la entrega del anticipo
sera motivo para diferir en igual plazo el termino de los trabajos
contratados en el presente instrumento legal, siempre y cuando no sea
ocasionado por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, 1o anterior en
términos de lo estipulado en la fraccion | del articulo 54 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

La amortizacién del anticipo se aplicara proporcionalmente
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con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se
formulen, debiéndose liquidar el faftante por amortizar en la estimacion
finiquito. En caso de que “EL CONTRATISTA” omita presentar
estimaciones o en su caso el finiquito de los trabajos conforme a lo
pactado en el presente contrato y la Ley de Obra Pablica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, estara obligado a
realizar el reintegro de los recursos pagados a la Tesoreria Municipal del
H. Ayuntamiento de Puebla en un término de diez dias naturales contados
a partir de la fecha en que se le de a conocer el finiquito de obra
elaborado por “EL AYUNTAMIENTO”, de conformidad con las
disposiciones legales aplicables. Todo lo que se refiere a la amortizacion
del anticipo sera aplicable en lo conducente lo dispuesto en los articulos
98, 99, 100, 101, 102 y 103 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea
rescindido el contrato, el saldo por amortizar se reintegrara a la
dependencia o entidad en un plazo no mayor de diez dias naturales,
contados a partir de la fecha en que le sea comunicado al contratista la
determinacion de dar por rescindido el contrato.

El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el
plazo sefalado cubrira los cargos que resulten conforme a lo indicado en
el parrafo primero de! articulo 65 de esta Ley.

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES”
convienen que el pago de los trabajos materia de este contrato, se realice
contra-entrega de estimaciones, las cuales deberan ir acompafiadas de
numeros generadores, croquis, notas de bitacora, fotografias y en su caso
pruebas de laboratorio que deberan ser llevadas a cabo por Laboratorios
que cuenten con Registro vigente del Listado de Contratistas Calificados y
Laboratorios de Pruebas de Calidad, asi como recibos y facturas, entre
otros documentos. “EL AYUNTAMIENTO” solo reconocera estimaciones
por trabajos ejecutados, cantidades adicionales o conceptos no previstos
en el catalogo original, tal como lo prevé el articulo 91 del Reglamento de
la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Puebla.

“LAS PARTES” convienen que las estimaciones de los
trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA” se podran formular
periddicamente, por plazos no mayores de un mes, y “EL
CONTRATISTA” se obliga a presentarlas a “EL AYUNTAMIENTO”
Unicamente por conducto de la §UBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE
LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS de la Secretaria de Desarrollo
Urbano y Obras Publicas, dentro de los cinco dias naturales siguientes a
las fechas de corte para el pago de las estimaciones, que seran los dias
QUINCE y TREINTA de cada mes, debiendo acompafiar “EL
CONTRATISTA” |a documentacion necesaria que acredite la procedencia
de su pago.

“EL AYUNTAMIENTO” para realizar la revision y autorizacion
de las estimaciones respectivas contara con un plazo no mayor de DIEZ
dias naturales siguientes a su presentacion. En el supuesto de que
existan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, las mismas se resolveran e incorporaran en la
siguiente estimacion.

Las cantidades de trabajo presentadas en las estimaciones
deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas
pactados y su pago no se considerara como aceptacion plena de los
trabajos, ya que “EL AYUNTAMIENTO” tendré el derecho de reclamar
por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso
que haya efectuado, tal como lo establecen los articulos 89 y 92 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla.

“EL CONTRATISTA” recibirda a través de la Tesoreria
Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla el pago que deba exhibir por
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unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme al proceso
constructivo, proyecto, especificaciones de construccion y normas de
calidad dentro de los CINCO dias habiles contados a partir de la fecha en
que haya sido autorizada la estimacion por parte de “EL
AYUNTAMIENTO”.

“El AYUNTAMIENTO” pagara a “EL CONTRATISTA”, a
través de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla, en el
domicilio de ésta, ubicado en Avenida Reforma, nimero ciento veintiséis,
Centro Historico, de esta Ciudad de Puebla o bien por transferencias
bancarias.

En términos de la fraccion V del articulo 56 del Reglamento de
la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Puebla, los gastos de cualquier naturaleza que se originen por
incumplimiento de las obligaciones contraidas por “EL CONTRATISTA”,
podran ser deducidas de los montos de las estimaciones y pagos que
tenga a su favor.

SEXTA.- DISPOSICION DEL INMUEBLE DONDE SE
EJECUTE LA OBRA Y DIVERSOS DOCUMENTOS PARA SU
REALIZACION.- “EL AYUNTAMIENTO" se obliga a poner a disposicion
de “EL CONTRATISTA” el inmueble en que deba realizarse la obra
contratada, a mas tardar el dia programado para el inicio de los trabajos y
citado en la clausula SEGUNDA del presente contrato, asi como tambien
tendra a su disposicion los dictamenes, permisos, licencias y demas
autorizaciones que se requieran para su realizacion. Si “EL
AYUNTAMIENTO” no cumpliera oportunamente, se entendera
prorrogada, en igual plazo, la fecha originalmente pactada para la
conclusion de los trabajos, tal como lo dispone el articulo 63 primer
parrafo de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado de Puebla.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a
entregar las siguientes garantias:

a).- En su caso, Fianza equivalente al 100% sobre el monto
total del anticipo que se menciona en la clausula CUARTA del presente
contrato, con el objetivo de garantizar la debida inversion o devolucion
total o parcial del mismo anticipo, fianza que se exhibe a la firma del
presente contrato y se agrega al mismo, identificada como ANEXO 5.

b).- Fianza equivalente al 10% del monto total del contrato,
considerando el impuesto al valor agregado, con el objetivo de garantizar
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del
mismo, teniendo una vigencia a partir de la fecha de su expedicion hasta
el total cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, misma que
sera cancelada una vez que sea entregada la garantia que se menciona
en el siguiente inciso de la presente clausula, fianza que se exhibe a la
firma del presente contrato y se agrega al mismo, identificada como
ANEXO 6.

c).- Fianza equivalente al 10% del monto ejercido de la obra,
que se entregara a “EL AYUNTAMIENTO” al momento de efectuarse la
entrega-recepcion de la obra que constituye el objetivo del presente
contrato y deberé garantizar la reparacion total de la posible aparicion de
vicios ocultos, asi como los dafios y perjuicios o cualquier ofra
responsabilidad, que con motivo de la ejecucion de la obra, se llegaren a
causar a “EL AYUNTAMIENTO” o a terceros.

El incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de
entregar en tiempo y forma la fianza de vicios ocultos sefialada en el
inciso anterior, sera causa de dar aviso a la Contraloria Municipal y al
Departamento de Padron de Contratistas, para levantar acta e iniciar
procedimiento respectivo.

Esta garantia se liberara una vez transcurridos doce meses,
contados a partir de la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos a
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“EL AYUNTAMIENTO”, siempre que durante ese pericdo no haya
surgido una responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”; asi mismo
“LAS PARTES” previa la liberacion de la fianza otorgada, haran un
recorrido fisico al lugar en donde se construyo la obra y se reportara
el estado que guarda, en el entendido que se considerara el desgaste
natural de los trabajos; reporte que soportara la solicitud de
cancelacion que haga “EL AYUNTAMIENTO” ante la institucion
afianzadora.

Cuando apareciesen defectos o vicios en los trabajos dentro
del lapso pactado en la garantia, “EL AYUNTAMIENTO” debera
nofificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las
correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo méaximo
de treinta dias naturales. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, las
partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA” debera otorgar dichas garantias a
favor de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla en
términos de lo que establece el articulo 62, 63, 64, 65 y 66 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla, fianzas que sélo podran ser canceladas
previa conformidad expresa y por escrito que emita “EL
AYUNTAMIENTO”.

En el supuesto que, durante la ejecucion de los trabajos “LAS
PARTES” se vean en la necesidad de celebrar convenios adicionales por
monto, al amparo del articulo 69 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y 71 del
Reglamento de la citada Ley, “EL CONTRATISTA” debera ampliar la
garantia otorgada para el cumplimiento del contrato en la misma
proporcion sobre el monto del convenio.

OCTAVA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION.- “EL
CONTRATISTA” se compromete con “EL AYUNTAMIENTO”, DESDE
LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, DURANTE TODO EL
PERIODO DE EJECUCION, a dotar a los trabajadores con un equipo de
seguridad bésico el cual consistira en chalecos reflejantes y cascos de
seguridad, informarles sobre las condiciones del lugar donde se efectuara
la obra, con el fin de que se tomen las precauciones necesarias, para que
estos puedan desempefiar sus labores en condiciones ideales.

Asimismo, desde el inicio durante el proceso constructivo y
hasta la entrega formal de la obra deberé proporcionar y mantener todo
tipo de sefialamientos preventivos, de seguridad, viales y de
nomenclatura, necesario y adecuado de acuerdo a las caracteristicas,
complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, con el fin de evitar
confusiones y accidentes, con base en lo dispuesto por el articulo 690 del
Cédigo Reglamentario para el Municipio de Puebla, es decir 50 metros
antes del lugar en donde se llevan a cabo los trabajos y en el sentido del
transito.

Toda la sefalizacion, instrumentos de trabajo y seguridad
como pueden ser chalecos reflejantes, camionetas, etcétera, debera llevar
el emblema distintivo de la presente Administracion Municipal 2011-2014
del Honorable Ayuntamiento de Puebla, asimismo “EL CONTRATISTA”
estara obligado a instalar dispositivos auxiliares para el control de transito
en el lugar de la obra, asi como en su zona de influencia, cuando los
trabajos interfieran o hagan peligrar el transito entendiéndose a este como
peatones o vehiculos.

De igual modo implementard planes para un manejo
adecuado de contingencias; como pueden ser accidentes causados por
error humano o por situaciones atribuibles a la naturaleza, ademas
contarén en el lugar donde se desarrolla la obra un botiquin medico, el
cual servira para proporcionar primeros auxilios si asi lo requirieran y en
caso de presentarse alguna de las situaciones antes descritas.
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“EL CONTRATISTA” a la firma del presente instrumento
legal, esta obligado a proporcionar por su cuenta y riesgo, a sus
trabajadores, todo instrumento necesario para poder desempefiar de
manera optima las labores encomendadas, en base al punto SIETE, de la
Clausula DECIMA SEPTIMA del presente contrato, referente a las
Responsabilidades de “EL CONTRATISTA”.

El incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de
cualquiera de las obligaciones que establece esta clausula, lo hara
acreedor a una pena economica, la cual sera aplicada por “EL
AYUNTAMIENTO”, y determinara en la clausula de Penas
Convencionales independientemente de la reparacion por su cuenta de
posibles dafios y perjuicios que se ocasionen por negligencia de “EL
CONTRATISTA”, en caso contraric seré causa de rescision administrativa
del presente contrato.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- En el supuesto de que
durante la vigencia del presente contrato ocurran circunstancias de orden
econdmico no previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa,
negligencia o ineptitud de cualquiera de “LAS PARTES”, impliquen un
aumento o reduccién en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no
ejecutados, dichos costos podran ser revisados por “EL
AYUNTAMIENTO”, quien emitira fa resolucion que determine el aumento
o reduccion correspondiente, asimismo determinara a cual de “LAS
PARTES” compete pagar el costo del aumento que resulte.

La revision de los costos se realizara mediante el analisis de
cada uno de los precios hasta obtener el ajuste, o cualquiera de los
procedimientos previstos en el articulo 67 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados para el Estado de Puebla, segiin la complejidad
del caso y a criterio de “EL AYUNTAMIENTO”; la solicitud debera ser
promovida por "EL CONTRATISTA" en forma escrita, misma que debera
acompafiarse con la documentacion comprobatoria necesaria como lo
establece el articulo 135 del Reglamento de la Ley mencionada; "EL
AYUNTAMIENTO" emitira la resolucion que acuerde el aumento o
reduccion en un plazo no mayor de veinte dias habiles contados a partir
del dia en que se presente la solicitud de la revision y ajuste de costos.

Para efectos de lo establecido en esta clausula “LAS
PARTES” convienen en sujetarse a lo previsto por los articulos 67, 68 de
la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Puebla, 95, 131, 132, 133, 134, y demas relativos de su
Reglamento.

DECIMA.- CONFIDENCIALIDAD.- “EL CONTRATISTA”, sus
empleados, socios y representantes deberan proteger y mantener en
secreto toda la informacion administrativa, contable, financiera, técnica,
operacional, y de cualquier ofra naturaleza que no se haya hecho del
conocimiento publico, y se obliga con “EL AYUNTAMIENTO” a no
divulgarla por algiin medio o forma, asi como utilizarla para fines distintos *
a los sefialados en el presente contrato, sin que medie previa autorizacion
por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”, toda vez que dicha informacion es
propiedad de este ultimo.

DECIMA . PRIMERA.- DESIGNACION DE  LOS
REPRESENTANTES TECNICOS DE “LAS PARTES”:

"EL CONTRATISTA" designa al C. | RN

como su Superintendente de Construccion,

mismo que contara con plena autorizacion para tomar decisiones en todo

lo relativo a la ejecucion de la obra motivo del presente contrato, técnico

especializado que fue nombrado por “EL CONTRATISTA” en la

propuesta con la que participo en el procedimiento de adjudicacion de la
obra que nos ocupa.

“EL CONTRATISTA” exhibe copia de la Cédula de su

Superintendente de Construccion, misma que se agrega al presente
expediente como ANEXO 7, documento con el que acredita su capacidad,
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responsabilidad y conocimientos técnicos suficientes para atender todo lo
concerniente al proceso constructivo de la obra que se contrata.

El Superintendente de Construccion, debera conocer en
contenido y alcances legales del presente contrato asi como todos sus
anexos.

“EL CONTRATISTA” podra cambiar a su Superintendente de
Construccion,  previa  nofificacion y  autorizacion de  “EL
AYUNTAMIENTO”, mismo que se reserva el derecho de su aceptacion en
cualquier tiempo.

A su vez "EL AYUNTAMIENTO" en cumplimiento a lo
dispuesto por el articulo 76 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, designara
a un Supervisor Residente de Obra, quien sera el responsable técnico que
vigilara que se cumplan todas y cada una de las obligaciones contraidas
por “EL CONTRATISTA” a través del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA.- BITACORA DE OBRA.- El uso de la
bitacora sera obligatorio, debiendo permanecer en un lugar seguro donde
se efectlien los trabajos, y a resguardo de la residencia de la obra, a fin de
que las consultas requeridas se efectlien en dicho sitio, ademas de que
sera un instrumento que vincula a “LAS PARTES” en sus derechos y
obligaciones, en términos de los articulos 63 parrafo segundo y tercero de
la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Puebla, 84, 85, 86 y 87 del Reglamento de la Ley en comento.

DECIMA TERCERA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER
TECNICO Y ADMINISTRATIVO.- “LAS PARTES” de mutuo acuerdo
resolveran entre si, las discrepancias futuras, exclusivamente sobre
problemas especificos de caracter técnico y administrativo, aportando los
elementos documentales y técnicos necesarios para tal efecto,
observando lo estipulado en la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y su Reglamento o
en su caso, se podra solicitar la opinion de la Contraloria Municipal.

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES. “EL
AYUNTAMIENTO” en ningin caso sera solidariamente responsable
respecto de las relaciones laborales y de seguridad social que genere el
contratista con sus trabajadores o el personal que utilice para la ejecucion
de los trabajos contratados, para lo cual, “EL CONTRATISTA” reconoce
expresamente ser el Unico obligado del pago y cumplimiento de todas las
prestaciones de caracter laboral, individuales o colectivas, y de seguridad
social, que se originen con los trabajadores que directa o indirectamente
le prestan sus servicios, ya sea por mano de obra, por transporte y
acarreo de materiales o por cualquier ofro tipo de servicio personal
subordinado, en su caso, y que por lo tanto se obliga a acudir ante las
autoridades, Dependencias, Tribunales Administrativos o Laborales y ante
los organismos de seguridad social, a responder de las obligaciones
contraidas ante las mismas o que se reclamen a través de ellas,
obligandose a deslindar a “EL AYUNTAMIENTO” de cualquiera de las
responsabilidades u obligaciones que se pudieren generar o que se hayan
generado ante dichas instancias.

Que, con fundamento en el articulo 56 fraccion Il del
Reglamento de fa Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla, “EL CONTRATISTA” se obiiga a exhibir
a “EL AYUNTAMIENTO”, dentro de los diez dias habiles siguientes a la
exhibicion de la primera estimacion de los trabajos realizados, los
contratos colectivos, tanto de mano de obra como de transporte y acarreo
de materiales, en su caso, debidamente depositados y registrados ante
las autoridades laborales; al respecto, en el supuestc de que “EL
CONTRATISTA” cuente con maquinaria propia y su personal no se
encuentre sindicalizado, debera exhibir a “EL AYUNTAMIENTO” escrito
bajo protesta de decir verdad en que manifieste tales condiciones.
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Por incumplimiento de lo dispuesto en el parrafo anterior, “EL
CONTRATISTA” se hara acreedor a una pena convencional UNO al
MILLAR respecto al monto contratado, sin perjuicio de que “EL
AYUNTAMIENTO” pueda optar por la rescision del contrato.

Previa al acta de liberacion a que se refiere el articulo 130 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla, “EL CONTRATISTA” debera acreditar
que ha liquidado todos y cada uno de sus adeudos de caracter laboral,
tanto por mano de obra como por transporte y acarreo de materiales.
Dicha acreditacion podra hacerla, en el caso del transporte y acarreo de
materiales, con las facturas debidamente soportadas con el boletaje y las
estimaciones de cada tramo que amparen; en el caso de la mano de obra,
con las néminas o listas de raya firmadas por los trabajadores, y en su
defecto, en ambos casos, mediante los convenios de liquidacion suscritos
ante las autoridades laborales, asi mismo seré responsable de cualquier
eventualidad que se produzca con el personal que preste sus servicios, al
utilizar mecanismos peligrosos que causen dafios materiales o perjuicios
de dafio moral, y cualquier victima del ilicito, asi como cualquier crédito
quirografario o en los que se pretenda hacer efectivo el embargo de
estimaciones.

La presente clausula se rige por el imperativo legal,
establecido en el articulo 56 de Reglamento de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

Por lo que hace a la responsabilidad que pudiera derivar de
las obligaciones que “EL CONTRATISTA” adquiera con las personas
juridicas y fisicas que subcontraten para la realizacion de los trabajos, él
sera el Unico responsable ante éstas, por lo que los subcontratistas no
tendrén ninguna accién o derecho que hacer valer en contra de “EL
AYUNTAMIENTO”.

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATACION.- Iguaimente se
obliga “EL CONTRATISTA” a no subcontratar ni ceder a terceras
personas fisicas 0 morales sus derechos y obligaciones derivadas de este
contrato en forma parcial ni total, con excepcion de los derechos de cobro
sobre estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se debera
contar con la aprobacion expresa y por escrito de "EL AYUNTAMIENTO",
en los términos del articulo 51 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

DECIMA SEXTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y
FINIQUITO DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a que una vez
concluidos los trabajos contratados lo comunicara oportunamente a través
de la bitacora o por escrito a “EL AYUNTAMIENTO” como lo establece el
articulo 122 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, durante los TRES
DIAS HABILES siguientes a la fecha en que se hayan concluido los
trabajos contratados, para que “EL AYUNTAMIENTO” en un término de
DIEZ DIAS HABILES proceda junto con la Contraloria Municipal a
verificar la debida terminacion de los mismos, conforme a las condiciones
pactadas en el presente contrato.

“LAS PARTES” acuerdan que una vez hecha la verificacion
de los trabajos contratados, “EL CONTRATISTA" elaborara el
FINIQUITO DE LA OBRA, sin que se exceda de DIEZ DIAS HABILES
posteriores a la verificacion. Documento en el que se haran constar los
créditos a favor y en contra que correspondan para cada uno de ellos,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

Una vez elaborado el finiquito de fa obra, “EL
AYUNTAMIENTO” contara con un plazo méximo de CINCO DIAS
HABILES para proceder a la recepcion fisica de la obra, mediante el
levantamiento del acta correspondiente.

En el supuesto de que exista desacuerdo entre “LAS
PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acude
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con “EL AYUNTAMIENTO” para su elaboracion dentro del plazo
sefialado en este contrato, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a
elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA”
dentro de un plazo de CINCO DIAS HABILES contados a partir de su
emision; una vez nofificado el resultado de dicho finiquito a “EL
CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de CINCO DIAS HABILES para
manifestar Io que a su derecho e interés convenga, transcurrido éste
plazo, sin que “EL CONTRATISTA” haya realizado alguna manifestacion,
se tendra por aceptado; lo anterior, con fundamento en el parrafo tercero
del articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla.

No obstante la recepcion de los trabajos “EL
AYUNTAMIENTO?” se reservaré el derecho de reclamar el trabajo faltante
o0 mal ejecutado.

“EL AYUNTAMIENTO?” podra efectuar recepciones parciales
de los trabajos cuando sin estar concluida la obra a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO” existan trabajos terminados, y sus partes sean
identificables o susceptibles de utilizarse y conservarse, debiendo levantar
un acta circunstanciada correspondiente.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” elabore el
Finiquito correspondiente, o entregara al Supervisor Residente de Obra
de “EL AYUNTAMIENTO” para su revision y autorizacion, para que éste
tramite el pago correspondiente ante la Tesoreria Municipal del H.
Ayuntamiento de Puebla y se haga el pago dentro de los CINCO DIAS
HABILES siguientes a su autorizacion.

DECIMA SEPTIMA.- RESPONSABILIDADES DE “EL
CONTRATISTA”.- Son responsabilidades a <cargo de "EL
CONTRATISTA" las siguientes:

1.- Solventar economicamente riesgos, conservacion,
limpieza, cuidado y mantenimiento de los trabajos hasta el momento de su
Entrega-Recepcion fisica a “EL AYUNTAMIENTO”, de acuerdo a lo
establecido en la clausula anterior.

2.- Coadyuvar en la extincion de incendios comprendidos en
las zonas en que se ejecuten los trabajos materia del presente contrato,
con el personal y elementos de que disponga para ese fin, dando aviso al
residente de obra de la existencia de incendios, de su localizacion y de su
magnitud.

3.- Notificar al residente de obra la aparicion de cualquier
brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de este contrato y de
coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga.

4.- Enterar al residente de obra cuando se afecten las
condiciones ambientales y los procesos ecologicos de la zona en que
realicen los trabajos.

5.- Asegurar que los materiales y equipo que utilice en los
trabajos materia del presente contrato, cumplan con la calidad y
especificaciones estipuladas en el presupuesto base autorizado, proceso
de adjudicacion, términos de referencia, asi como en el catalogo de
conceptos segun corresponda.

6.- Responder por su cuenta y riesgo de los defectos, vicios
ocultos y dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se lleguen a causar a "EL AYUNTAMIENTO" o a terceros, para lo
cual, se estara a lo dispuesto por los articulos 52 fraccion IV parrafo
tercero de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado de Puebla, y 64 del Reglamento del ordenamiento legal
referido. Cuando por responsabilidad de “EL CONTRATISTA” existan
vicios ocultos y dafios y perjuicios mayores al monto de la garantia
oforgada por este concepto, “EL CONTRATISTA” se obliga a reparar los
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vicios ocultos y dafios y perjuicios en su totalidad, es decir, se obliga a
cubrir el excedente no cubierto por la garantia mencionada.

7.- Cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias, y
demas ordenamientos juridicos, considerando las Normas Oficiales
Mexicanas que emitan las autoridades competentes, en materia de
construccion, estandares de seguridad y uso de la via publica.

8. Efectuar los cobros derivados del presente contrato en
tiempo y forma a través de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de
Puebla, en el entendido que deberan ser a mas tardar treinta dias habiles
posteriores a la fecha acordada como término de los trabajos contratados,
ya que la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla no puede
apasivar recursos adicionales en caso de presentarse aditivas al monto
contratado.

DECIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES. El
incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las
obligaciones que le sefiala la clausula OCTAVA del presente contrato, lo
hara acreedor a una pena convencional de $50,000.00 (CINCUENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.), misma que le serd aplicada por “EL
AYUNTAMIENTQ”, sancién que no sera reembolsable.

“EL CONTRATISTA” se hard acreedor a una pena
convencional de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) por cada
ocasion que el supervisor residente de obra de “EL AYUNTAMIENTO”
reporte, la ausencia en el sitio de los trabajos, del Superintendente de
Construccion nombrado por “EL CONTRATISTA” esta pena convencional
sera retenida en la estimacion correspondiente y no seré devuelta a “EL
CONTRATISTA”, utilizando el mismo procedimiento para la sancion
concertada en la clausula DECIMA CUARTA del presente contrato.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” se hara acreedor a una
pena convencional en caso de no entregar la estimacion finiquito en los
términos de la Clausula DECIMA SEXTA del presente contrato, dicha
pena sera equivalente al 3% del monto de la estimacion finiquito
pendiente de entregar 0 en su caso se hara efectiva la Fianza de
Cumplimiento otorgada en el presente contrato.

POR ATRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS, IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”.- “EL
AYUNTAMIENTOQ” a través del supervisor residente de obra se verificara
si los frabajos materia de este contrato se ejecutan por “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de obra convenido, para lo
cual “EL AYUNTAMIENTO” verificara periddicamente el avance de las
mismas, en la inteligencia de que si al efectuar la comparacion existiera
obra mal ejecutada, ésta se tendra por no realizada.

“LAS PARTES” estan de acuerdo, que en el supuesto de
existir un atraso imputable por “EL CONTRATISTA” en el programa de
obra, y provoque un desfasamiento en la fecha limite para la entrega de
los trabajos, “EL AYUNTAMIENTO” podré aplicar una pena convencional
por el equivalente al TRES POR CIENTO MENSUAL del monto de los
trabajos no ejecutados, sin incluir el impuesto al valor agregado, a partir
de la fecha del desfasamiento en el término de conclusion establecido en
el programa de obra.

“EL AYUNTAMIENTO” descontara a “EL CONTRATISTA” la
pena convencional en la estimacion correspondiente que éste (ltimo
formule para el pago de los trabajos ejecutados, previamente avalados por
“EL AYUNTAMIENTO”. Cuando el monto de la pena convencional a
aplicar por “EL AYUNTAMIENTO” fuere superior al monto de los trabajos
pendientes por ejecutar, este podra optar por hacer exigible la garantia de
cumplimiento del contrato.

Sin perjuicio de las penas antes referidas, si como
consecuencia de un atraso imputable a “EL CONTRATISTA” en el
programa de obra, se provocara un desfasamiento en la fecha limite para
la entrega de los trabajos, “EL CONTRATISTA” debera cubir el costo de
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la supervision extema (en caso de que ésta se haya contratado) a partir
de la fecha de desfasamiento en el término de conclusion sefialada en el
programa de obra hasta la total conclusion de los trabajos, de acuerdo a
los precios y condiciones establecidas en el contrato de supervision
externa.

Independientemente del pago de la pena convencional
sefialada en el parrafo anterior, “EL AYUNTAMIENTO” podra exigir el
cumplimiento del contrato o su rescision, ademas “EL CONTRATISTA”
conviene que si se suspenden las obras por un lapso mayor de tres dias
habiles sin justificacion a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”, éste Ultimo
estara en pleno derecho de optar entre exigir el cumplimento del contrato
o rescindirlo.

En términos de los articulos 59 y 60 del Reglamento de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Puebla, la aplicacion de las penas convencionales se regiran
por las siguientes disposiciones:

a. Las penas convencionales Unicamente procederan cuando
ocurran causas imputables al contratista;

b. La determinacion del atraso se realizara con base en las
fechas parciales o de terminacion, fijada en el programa de ejecucion
convenido;

c. Las penalizaciones seran determinadas en funcion de la
parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado
oportunamente y se aplicaran sobre los montos del contrato;

d. Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las
fechas establecidas en los programas de ejecucion de los trabajos, de
suministro o de utilizacion de los insumos, asi como en la fecha de
terminacion de los trabajos pactada en este contrato; lo anterior, sin
perjuicio de que “EL AYUNTAMIENTO” opte por la rescision
administrativa del contrato;

e. También serd imputable a “EL. CONTRATISTA” el atraso
que resulte por la suspension de obras y trabajos que realicen los
trabajadores, generada por cualquier incumplimiento en el pago de sus
contraprestaciones laborales o de seguridad social, sin perjuicio de la
intervencion que corresponda a las autoridades laborales competentes;

f. “EL AYUNTAMIENTO” deberd descontar las penas
convencionales a cargo de “EL CONTRATISTA” en la estimacion que se
formule para el pago de los trabajos ejecutados, en este supuesto los
costos adicionales que sobre servicios relacionados con la obra publica se
generen seran asumidos por “EL CONTRATISTA” incumplido;

g. Las penalizaciones causadas por atraso en el programa de
ejecucion de la obra se aplicaran como una retencion econdmica a la
estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el
atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar, en las proximas
estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los
programas de ejecucion, de suministro o de utilizacion de los insumos. La
aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la
fecha pactada de terminacion de los trabajos, éstos no se han concluido.

DECIMA NOVENA.. SUSPENSION TEMPORAL DEL
CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO” podra suspender temporalmente
en todo o en parte los trabajos contratados por cualquier causa justificada,
sin que ello implique su terminacién definitiva, hasta por un lapso que no
podra ser mayor de sesenta dias naturales. El presente contrato podra
continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspensién, para lo cual se
estara a lo dispuesto por el articulo 70 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 104, 105,
106 y 107 del Reglamento de la Ley en comento.
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VIGESIMA-  TERMINACION  ANTICIPADA  DEL
CONTRATO.- “LAS PARTES” podran dar por terminado de manera
anticipada el presente contrato cuando concurran causas de fuerza
mayor o fortuitas, o bien razones de interés general que imposibiliten la
continuacion de las obras, debiéndose ajustar al procedimiento previsto en
los articulos 70, 72 y demés relativos de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con fa Misma para el Estado de Puebla, 108, 109,
110 y 111 del Reglamento de la citada Ley.

VIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" con fundamento en los articulos
71,72 y 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla, y el Capitulo VII del Titulo Cuarto del
Reglamento de la Ley en comento, podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, misma que operara de pleno derecho y sin necesidad
de declaracion judicial.

Son causas de rescision del presente contrato por causa
imputable a “EL CONTRATISTA”, las siguientes:

1.- No iniciar los trabajos materia del confrato, sin causa
justificada conforme a Ia ley.

2.- Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los
trabajos materia del contrato o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que hubiesen sido detectados como defectuosos por “EL
AYUNTAMIENTO”.

3.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado
en el contrato o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por
escrito por “EL AYUNTAMIENTO”, de conformidad con el programa de
ejecucion.

4.- Si no da cumplimiento al programa de ejecucion por falta
de materiales, trabajadores o equipo de construccion a cargo de ély que a
juicio de “EL AYUNTAMIENTO?, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5.- Si “EL CONTRATISTA” es declarado en concurso
mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles.

6.- Si subcontrata de manera parcial o total los trabajos
materia del contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de “EL
AYUNTAMIENTO”.

7.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin
contar con la autorizacion por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”.

8- Si no da a “EL AYUNTAMIENTO” asi como a las
Dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos
necesarios, para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajos.

9.- Si durante el proceso de adjudicacién o de ejecucion o en
la obtencion de la calificacion que se otorgue por parte de “EL
AYUNTAMIENTO”, se demuestra que incurri¢ en irregularidades.

10.- La contravencion a las disposiciones, lineamientos,
bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y demas
disposiciones administrativas sobre la materia, asi como el incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se
estipulan en el presente contrato.

“EL AYUNTAMIENTO”, atendiendo a las caracteristicas,

magnitud y complejidad de los trabajos, podra establecer ofras causas de
rescision.
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El procedimiento que “EL AYUNTAMIENTO” seguird para
rescindir administrativamente el confrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA” sera el siguiente:

a) Iniciard con la comunicacion que se haga a “EL
CONTRATISTA” del incumplimiento en que se haya incurrido
para que en un término de quince dias habiles manifieste lo
que a su derecho convenga y ofrezca en su caso las pruebas
que estime pertinentes, a excepcion de la confesional y la
declaracion de parte.

b)  Una vez transcurrido el término sefialado en el inciso anterior,
“EL AYUNTAMIENTO?” resolvera lo procedente considerando
los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer y;

¢) Laresolucion que se dicte debera estar debidamente fundada
y motivada, y sera notificada a “EL CONTRATISTA” dentro
de los diez dias habiles siguientes a la fecha en que se
hubiere dictado la misma, sin que proceda recurso alguno.

Lo anterior se realizara, sin perjuicio de que se apliquen a “EL
CONTRATISTA” las penas convencionales conforme a lo establecido por
este contrato, se le haga efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del mismo, y si es el caso, se solicite la devolucion del
. anticipo.

En el supuesto de que sea “EL CONTRATISTA” el que
pretenda rescindir el presente contrato, deberé solicitarlo ante la autoridad
judicial correspondiente.

VIGESIMA SEGUNDA.. PAGOS EN EXCESO.- En el
supuesto de que “EL AYUNTAMIENTO? realice pagos en exceso a favor
de “EL CONTRATISTA”, éste ultimo debera reintegrar las cantidades
pagadas que resulten méas los intereses correspondientes, los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computarén por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en
que se pongan las cantidades a disposicion de “EL AYUNTAMIENTO”.

Lo anterior, previo requerimiento a “EL CONTRATISTA”, a
efecto de que, en un plazo no mayor de QUINCE DIiAS HABILES,
manifieste lo que a su derecho e interés convenga, y ofrezca las pruebas
que estime pertinentes, a excepcion de la confesional y declaracion de
partes; transcurrido este plazo, sin que “EL CONTRATISTA” haya
manifestado argumento alguno en su defensa o ejercido su derecho; se
dictara la resolucion que proceda, previo anlisis en su caso, de las
razones expresadas y las pruebas hechas valer, contra la que no podra
interponer recurso alguno; el cobro se realizard mediante el procedimiento
de ejecucion establecido para los adeudos de caracter fiscal.

En el caso de que exista controversia entre “LAS PARTES”
respecto a un pago en exceso, se debera hacer el ajuste correspondiente
en la siguiente estimacion, sin responsabilidad alguna, siempre y cuando
la estimacion se exhiba en el corte proximo establecido para la
presentacion de estimaciones.

Lo anterior en términos de lo dispuesto por el segundo parrafo
del articulo 65 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla y fraccion V del articulo 73 de su
Reglamento.

VIGESIMA TERCERA.- RECIPROCIDAD.- “LAS PARTES”
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra, materia
de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi
como en los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado de Puebla, y demés normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. DOP-R33-LP-013/12

No. De Obra: 60419

VIGESIMA CUARTA.- DOMICILIO CONVENCIONAL.- “LAS
PARTES” sefialan como domicilios convencionales para recibir todo tipo
de notificaciones que se deriven del presente contrato los siguientes:

Por “EL AYUNTAMIENTO” el expresado en la Declaracion |,
punto |.14), del presente contrato.

Por “EL CONTRATISTA” el ubicado en la Declaracion I,
punto 11.7), del presente contrato.

VIGESIMA QUINTA.- JURISDICCION.- Para la interpretacion
y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no
esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten
a la jurisdiccion de los Tribunales de la Ciudad de Puebla, por lo tanto,
“EL CONTRATISTA”, renuncia al fuero que pudiera corresponderle por
razon de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

LEIDO que fue el presente contrato y enteradas “LAS
PARTES? del valor, fuerza y alcances legales de su contenido lo ratifican
y firman por duplicado al calce y al margen de conformidad, en la Heroica
Puebla de Zaragoza, a los dias del mes de [ de afo
2012.

“EL CONTRATISTA”

C.
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
EMPRESARIOS UNIDOS DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

“EL AYUNTAMIENTO”

ARQ. JOSE FELIPE VELAZQUEZ GUTIERREZ
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS

FUNCIONARIO QUE ASISTE Y AUTORIZA

ING. MIGUEL ANGEL MACIP MOLINA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA CELEBRADO POR EL MUNICIPIO DE PUEBLA Y POR LA EMPRESA
EMPRESARIOS UNIDOS DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012.
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