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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN; POR UNA PARTE, EL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR EL ARQUITECTO JOSE FELIPE VELAZQUEZ
GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTO", ASISTIDO POR EL INGENIERO
MIGUEL ANGEL MACIP MOLINA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR
DE OBRAS PUBLICAS: Y POR LA OTRA INTERVIENE LA EMPRESA
REMODELADORA SAN DIEGO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR £L C. [, £ su
CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO
SUBSECUENTE SE LE OENOMINARA “EL CONTRATISTA™ Y
CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES MENCIONARA
“LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SOMETEN AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

|. Por “EL AYUNTAMIENTO”:

1.1. Que, conforme a lo establecido en el parralo primero, de la fraccion ),
del adiculo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos y 103 de la Constitucion Politica del Estado de Puebla, los
Municipios estaran investidos de personalidad juridica y manejaran su
palrimonio conforme a Ia ley.

1.2. Que, cuenta con las facultades legales necesarias para la suscripcion
del presente contrato, de conformidad con lo establecido por los articulos
102 y 103 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
Puebla.

1.3, Que, conforme 2 lo establecido en la fraccion XVIII del ariculo 78 de
la Ley Organica Municipal del Estado de Puebla, es atribucion del
Ayuntamiento, promover cuanto eslime conveniente para el progreso
economico, social y cuitural del Municipio.

1.4, Que, en Sesion Publica y Solemne del Cuerpo Edilicio, celebrada el
quince febrero de dos mil once, el Lic. Eduardo Rivera Pérez, protestd el
cargo como Presidente Municipal Constitucionat del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

I.5. Que, en Sesion Extraordinaria de Cabildo, celebrada el quince de
febrero de dos mil once, se aprobd el Punto de Acuerdo, por el que, se
faculta al C. Presidente Municipal Constitucional de Puebla, suscribir
acuerdos, convenios y contratos que sean de interés para el Municipio.

1.6. Que, el Cabildo en Sesion Extraordinaria, celebrada el ocho de marzo
de dos mil once, aprobd el Dictamen presentado por la Comisién de
Gobemacion y Justicia, por el cual modifica la Estructura Organica del
Honorable Ayuntamiento de Puebla para la presente Administracién 2011-
2014; creando a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas.

1.7. Que, con fecha primero de abril del afo dos mil once se public en el
Periodico Oficial del Estado el acuerdo del Honorable Cabildo del
Municipio de Puebla de fecha ocho de marzo de dos mil once.

1.8. Que, con fecha calerce de noviembre del afio dos mil once se publicod
en el Periddico Oficial del Estado, el acuerdo de Cabildo del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, de fecha trece de octubre de dos
mil once, que aprueba el Dictamen por &l cual se expide el Reglamento
Interior de la Secrelaria de Desarrollo Urbano y Obras Pdblicas del
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

1.9. Que, e! Arquiteclo José Felipe Velazquez Guliérrez, en su caréacter de
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Piblicas del Honorable
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Ayuntamiento de Puebla, cuenta con el nombramiento legalmente
expedido por el Presidente Municipal Constitucional de fecha doce de abril
del afio dos mil once, asimismo lo faculta el articulo 6 fraccion XXXIII del
Reglamento Interior de la Secretaria de Desarmollo Urbano y Obras
Publicas del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, y tiene las
facultades legales para suscribir los acuerdos, convenios, contratos y
demas documentacion relatives a los asuntos de su competencia.

1.10. Que, el Ingeniero Miguel Angel Macip Molina en su caracter de
Director de Obras Publicas y con fundamento en el articulo 26 fraccion Xl
del Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras
Publicas del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, asiste para
firma del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Piblicas del Ronorable
Ayuntamiento de Puebla el presente contrato de obra publica.

111 Que, se instruye al Ingeniero Miguel Angel Macip Molina en su
caracter de Director de Obras Publicas, para que en Representacion de
“EL AYUNTAMIENTO", lleve a cabo el seguimiento, autorizacion,
supervision, asi como control técnico, administrativo y contable de las
obligaciones estipuladas en el presente contrato.

1.12. Que, el Gobiemo Municipal actuante, tiene entre otros objetivos la
construccion y/o el mantenimiento de diversas obras publicas en el
lerritorio del Municipio de Puebla.

1.13. Que, para cubrir las erogaciones que se deriven del presente
contrato, cuenta con fos recursos provenientes del Programa Fondo
Nagcional para la Cultura y las Artes (FONCA) del Ejercicio Presupuestat
, mismo que debera administrarse y ejecutarse conforme lo
dispone la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, y de conformidad con el oficio de suficiencia presupuestal
nomero NN, -ritdo por la Tesoreria
Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla, con fecha de
de I o cual sefala el programa, subprograma y parida
presupuestal bajo los cuales se financiara los trabajos que se contratan a
través del presente instrumento legal.

1.14. Que, senala como domicilio oficial para recibir todo tipo de
nofificaciones o cualquier tipo de correspondencia, relacionadas con este
contrato, el ubicado en Prolongacion Reforma, niomero tres mil trescientos
ocho, primer piso, colonia Amor, de este Municipio de Puebla.

IIl. Por “EL CONTRATISTA”; a través de su representante legal,
manifiesta:

I1.1. Que, su representada es una persona juridica, legalmente constituida

conforme a las leyes mexicanas, tal y como se desprende del Instrumento
numero , olorgado en el Profocolo
de la Notaria , Estado de

I d-bidamente inscrito en el Rﬁistro Publico de {a Propiedad y

del Comercio, del Distrito Judicial de , mismo que forma parte
del expediente unitario de obra y que fue presentada desde el
procedimiento de adjudicacion; y dentro de su objeto social se encuentran
los servicios contenidos en este contrato.

(1.2. Que ef C. NG c.cta con las facultades

suficientes para suscribir el presente contrato, mismas que bajo protesta
de decir verdad manifiesta que no le han sido modificadas, revocadas, ni

limitadas en forma alguna, tal y como se desprende del Instrumento
Notarl namero IR - —

. otorgado en el Protocolo de Ja Notaria Publica numero del
Distrito Judicial .y en relacion con el escrito
expedido por el Notario Pablico antes mencionado, el cual da Fe que la
inscripcion en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del
Instrumento que se sefialz, se encuentra en tramite, mismo que se agrega
en copia simple al presente instrumento juridico que se identifica como
ANEXO 1; y se identifica con credencial expedida a su favor por el
Instituto Federal Electoral con nimero de folio .
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11.3. Que, su poderdante cuenta con los recursos materiales y humanos,
asi como las condiciones técnicas y econdmicas para realizar la obra
materia del presente contrato, tal como lo demostré en su momento
oportuno durante el Procedimiento de Adjudicacion en el que pariicipo y
que da origen a la presente asignacion del presente contrato.

I1.4. Que, tiene Registro Federa! de Contribuyentes: | N NN, \»
cual esta al comiente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo
protesta de decir verdad, mismo que agrega al presente instrumento
juridico en copia simple y que se identifica como ANEXO 1.

11.5. Que, conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de
Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento;
el Codigo Reglamentario para el Municipio de Puebla, y los demas
Reglamentos y normas en materia de construccion vigentes y aplicables
para el Estado de Puebla, asi como el contenido de los anexos del
presente instrumento, incluyendo las especificaciones técnicas y
presupuestales, que debidamente firmados por “LAS PARTES”, forman
parte integrante del presente contrato.

11.6. Que, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesta que no se
encuentra dentro de alguno de los supuestos contenidos en los articulos
51y 78 de la Ley de Obras Publicas y Sevicios Relacionados con las
Mismas en materia federal.

I1.7. Que, su domicilio fiscal es el ubicado en | NNNENINNNNEGEREEEE

; donde tiene la principal sede de sus actividades, mismo que
sefiala para todos los efectos legales que se defiven de este contrato. “EL
CONTRATISTA” se obliga a que en caso de cambic de domicilio
mencionado de la presente declaracién, a nofificarlo por escrito a “EL
AYUNTAMIENTO" dnicamente por conduclo de la SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS de la
Segretana de Desarrollo Urbano y Obras Publicas, en un plazo maximo de
diez dias naturales después de establecerse en el nuevo domicilio, asi
como a anexar copia del comprobante del nuevo domicilio, con
documentos oficiales (Formato R1 del Serwvicio de Administracion
Triputaria), de lo contrario todas las erogaciones que se susciten para
cualquier tipo de notificacion, seran a cargo del mismo.

lli.- Por “LAS PARTES”:

II.1. Que, se reconocen la capacidad y personalidad juridica con que se
ostentan y con las cuales celebran este contrato, manifestando que no
existe engafio, eror, dolo, mala fe, ni cualquier otro vicio que afecte el
consentimiento de las mismas.

I11.2. Que, mediante Dictamen de fecha [N < MMM -
Comité Municipal de Obra Publica y Servicios Relacionados declard la
asignacion del presente contrato mediante el Procedimiento de
LICITACION PUBLICA NACIONAL numero LPN-CMOP-FED-001/2013,
faltando a favor de "EL CONTRATISTA", dictamen y fallo que constara
como ANEXO 2 del presente contrato y es parte integrante del mismo,
para todos los efectos legales a que haya lugar, en concordancia con las
disposiciones legales aplicables.

11.3. Que, en relacién al Capitulo V de la Ley de Coordinacion Fiscal
denominado “De los Fondos de Aportaciones Federales”, es aplicable al
presente contrato la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

111.4. Que, en mérito de las citadas consideraciones y con fundamento en
la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y demés disposiciones legales aplicables en materia de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, vigentes al
momento de celebrarse el presente instumento legal, otorgan de
conformidad las siguientes:
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CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:

"EL CONTRATISTA" se obliga a la realizacion total de la
obra denominada MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL
PASEO FUERTES CATEDRAL TRAMO 1 con ubicacion en CALLE 2
NORTE ENTRE BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO Y AVENIDA
18 ORIENTE; AVENIDA 18 ORIENTE ENTRE CALLE 2 NORTE Y 6
NORTE; CALLE 6 NORTE ENTRE AVENIDA 18 Y 12 ORIENTE; 4 SUR
ENTRE 7Y 3 ORIENTE; 3 ORIENTE ENTRE 4 Y 6 SUR; 6 SUR ENTRE
3 ORIENTE Y AVENIDA JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA; 6 NORTE
ENTRE AVENIDA JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA Y 6 ORIENTE; 6
ORIENTE ENTRE 6 Y 8 NORTE; 8 NORTE ENTRE 6 Y 8 ORIENTE; 6
NORTE ENTRE 8 Y 12 ORIENTE; 3° CENTRAL, 16 ORIENTE, 2°
CENTRAL, 10 ORIENTE, ENTRE 4 NORTE Y BOULEVARD HEROES
DEL 5 DE MAYO; 1° CENTRAL ENTRE LA AVENIDA 12 ORIENTE Y
BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO; BOULEVARD HEROES DEL
5 DE MAYO ENTRE 32 Y 1? CENTRAL, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA,
tal como se detalla en el catalogo de conceptos y el proceso constructivo
de la obra que nos ocupa, mismos gue se adjuntan a! presente como
ANEXO 3, los cuales se tienen por reproducidos integramente y forma
parte del presente contrato, asi como el proyecto, planos, programas y
especificaciones técnicas que integran el expediente unitario de la obra,
sujetandose a la propuesta técnica y economica, de “EL CONTRATISTA”
y autorizado por “EL AYUNTAMIENTO”, asi como a los diversos
ordenamientos y normas legales y contractuales aplicables, incluyendo la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, ambos en materia federal; y el Codigo Reglamentario para el
Municipio de Puebia, mismos que también se tienen por reproducidos
como parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO:

“LAS PARTES” convienen que el monto total de la obra
descrita en la clausula PRIMERA y de acuerdo al catalogo de conceptos
autorizado, importa la cantidad de $6,742,238.45 (SEIS MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
OCHO PESQS 45{100 M.N_), con el impuesto al valor agregado incluido.

TERCERA- PLAZO DE LA EJECUCION Y VIGENCIA DEL
CONTRATO:

“EL CONTRATISTA” se compromete & ejecutar la obra
objeto del presente contrato en un plazo de 180 dias naturales, debiendo
iniciar los trabajos el dia obligandose a
terminarlos a mas tardar el dia , de conformidad
can el programa de obra, et cual se agrega al presente contrato como
ANEXO 4, formando parte del mismo.

Los terminos para el cierre documental de la obra, se
establece en Ja Clausula DECIMA SEPTIMA del presente contrato.

La vigencia del presente contrato comprende desde la fecha
de firma del mismo y terminara en la fecha en que se entregue el pago
final del finiquito de la obra; en consecuencia los derechos y obligaciones
de las partes del presente instrumento fegal se extinguen con el pago
antes mencionado, con excepcion de la fianza de vicios ocultos que
permanecera vigente durante los doce meses posteriores a la recepcion
formal de los trabajos.

CUARTA.- ANTICIPOS.- Que desde el proceso de adjudicacion
respectivo “EL AYUNTAMIENTO" no otorga este beneficio.

QUINTA.- RETENCIONES:

“EL CONTRATISTA” acepla que “EL AYUNTAMIENTO” le
haga una retencion del CINCO AL MILLAR sobre el monto de cada
estimacion de trabajo, retencion que debera ser calculada sin incluir el
impuesto al valor agregado del monto de la estimacion. Esta retencion es
en cumplimiento al imperativo contenido en el articulo 191 de la Ley
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Federal de Derechos, misma que sera utilizada para el sewicio de
vigilancia, inspeccion y control.

SEXTA.- FORMA'Y LUGAR DE PAGO:

“LAS PARTES” convienen que el pago de los trabajos
materia de este contrato, se realice contra-entrega de estimaciones, las
cuaies deberéan ir acompafiadas de nimeros generadores, croquis, notas
de bitacora, fotografias y en su caso pruebas de laboratorio que deberan
ser llevadas a cabo por los Laboratorios que cuenten con registro vigente
del Listado de Contratistas Calificados y Laboratorios de Pruebas de
Calidad; analisis, calculo e integracion de Jos importes correspondientes
a cada estimacion; asi como recibos y facluras, entre otros documentos.
"EL AYUNTAMIENTO" solo reconocera estimaciones por trabajos
ejecutados, cantidades adicionales o conceptos no previstos en el
catalogo original, tal como lo prevé el articulo 130 del Reglamento de la
Ley de Obras Puiblicas y Servicios Relacionados con las Mismas de
aplicacion federal.

“LAS PARTES” convienen que las estimaciones de los
trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA” se podran formular
periddicamente, por plazos no mayores de un mes, y “EL
CONTRATISTA” se obliga a presentarlas a “EL AYUNTAMIENTO”,
(nicamente por conducto de la SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE
LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS de la Secretaria de Desarrollo
Urbano y Obras Piiblicas, dentro de los SEIS dias naturales siguientes a
las fechas de corte para el pago de las estimaciones, que seran los dias
QUINCE y TREINTA de cada mes, debiendo acompaiar “EL
CONTRATISTA” Ia documentacion necesaria que acredite la procedencia
de su pago.

“EL AYUNTAMIENTO” para realizar la revision y autorizacion
de las estimaciones respectivas contard con un plazo no mayor de
QUINCE dias naturales siguientes a su presentacion. En e supuesto de
que existan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser
autorizadas dentro de dicho plazo, las mismas se resolveran e
incorporaran en fa siguiente estimacion.

Los anteriores periodos, se rigen de acuerdo al articulo 54 de
la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las cantidades de trabajo presentadas en las estimaciones
deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas
pactados y su pago no se considerard como aceptacion plena de los
trabajos, ya que “EL AYUNTAMIENTO” tendra el derecho de reclamar
por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso
que haya efectuado, tal como lo establecen los articulos 127 y 128 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

“EL CONTRATISTA” recibira a través de la Tesoreria
Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla el pago que deba exhibir por
unidad de cancepto de trabajo terminado, ejecutado conforme al proceso
constructivo, proyecto, especificaciones de construccién y normas de
calidad dentro de los VEINTE dias naturales contados a parlir de la fecha
en que haya sido autorizada la estimacién por pare de “EL
AYUNTAMIENTO”.

“El AYUNTAMIENTO” pagard a “EL CONTRATISTA”, a
través de la Tesoreria Municipa) de! H. Ayuntamiento de Puebla, en el
domicilio de ésta, ubicado en Avenida Reforma, nimero ciento veintiséis,
Centro Historico, de esta Ciudad de Puebla o bien por transferencias
bancarias.

SEPTIMA.- DISPOSICION DEL INMUEBLE DONDE SE EJECUTE LA
OBRA Y DIVERSOS DOCUMENTOS PARA SU REALIZACION:

“EL AYUNTAMIENTO" se obliga a poner a disposicion de
“EL CONTRATISTA” el o los inmueble en que deba realizarse los
trabajos contratados, asi como también tramitar y obtener de las
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autoridades competentes los dictdmenes, pemisos, licencias y demas
autonizaciones que se requieran para su realizacion. Al respecto se estara
a lo dispuesto en los articulos 19 parralo segundo y 52 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas en su ambito federal.

OCTAVA.- GARANTIAS:
“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR LAS SIGUIENTES
GARANTIAS:

A}.- Fianza que debera ser equivaiente al 10% del monto total del contrato
I.VA, incliido, con objeto de garantizar el CUMPLIMIENTO de todas y
cada una de las obligaciones derivadas del mismo, teniendo una vigencia
a partir de la fecha de su expedicion hasta e} total cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato, misma que sera cancelada una vez
que sea entregada la garantia que se menciona en &l siguiente inciso de
la presente clausula, garantia que debera ser exhibida a la firma del
presente contrato y se agrega al mismo, identificada como ANEXO 5.

B).- Fianza equivalente al 10 % del monto total ejercido de la obra, que se
entregara a “EL AYUNTAMIENTO” al momento de efectuarse la entrega-
recepcion de la obra, que constituye el objeto del presente contrato y en
su caso sus modificaciones, a fin de garantizar la reparacion total de fa
posible aparicion de VICIOS OCULTOS de la obra, asi como los daiios y
perjuicios o cualquier otra responsabilidad, que con motivo de la ejecucion
de la obra, se llegaren a causar a “EL AYUNTAMIENTO” o a terceros,
teniendo una vigencia de doce meses a partir de su expedicion.

El incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de
entregar en tiempo y forma la fianza de vicios ocultos sefalada en el
inciso anterior, sera causa de dar aviso a la Contraloria Municipal y a la
Funcion Pdblica, para levantar acla e iniciar procedimiento respectivo.

Esta garantia se liberara una vez transcurridos doce meses,
contados a partir de la fecha del acta de recepcion fisica de los irabajos a
“EL AYUNTAMIENTO”, siempre que durante ese periodo no haya
surgido una responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”; asi mismo
“LAS PARTES” previa la liberacion de la filanza otorgada, haran un
recorrido fisico al lugar en donde se construyo la obra y se reportara
el estado que guarda, en el entendido que se considerara el desgaste
natural de los trabajos; reporte que soportara la solicitud de
cancelacion que haga “EL AYUNTAMIENTO” ante la institucién
afianzadora.

Cuando apareciesen defectos o vicios en [0s trabajos denfro
del lapso pactado en la garantia, “EL AYUNTAMIENTO” debera
nolificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA®, para que éste haga las
correcciones o reposiciones comespondientes, dentro de un plazo méximo
de freinta dias naturales. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, las
partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

C).- En el supuesto que, durante la ejecucion de los trabajos “LAS
PARTES” se vean en la necesidad de celebrar convenios adicionales por
monto, al amparo del articulo 59 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y parrafo cuario del articulo 91 y fraccion |l
del articulo 98 del Reglamento de la citada Ley, “EL CONTRATISTA”
deberd ampliar la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato en
la misma proporcién sobre el monto del convenio.

“EL CONTRATISTA” debera solicitar a la institucion
aflanzadora que expida la garantia correspondiente, en los téminos y de
acuerdo a los formatos que para fal efecto entrego previamente “EL
AYUNTAMIENTO”. En el entendido que, si estas no respetan en fexto
que deben contener, seran devueltas a “EL CONTRATISTA” para su
comeccion y si esto causa un retraso en el tramite del anticipo por otorgar,
no se considerara el desfasamiento del periodo de ejecucion contratado,
tal como se prevé en la clausula CUARTA del presente contrato.
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“EL CONTRATISTA” debera otorgar dichas garantias a
favor de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla y bajo los
términos de lo establecido en los articulos 48, 49, 50, de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de los articulos de!
89 al 88 del Reglamento de la misma Ley, ambos en su ambito federal,
fianzas que solo podran ser canceladas previa conformidad expresa y por
escrito que emita “EL AYUNTAMIENTO”.

NOVENA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION:

“EL  CONTRATISTA” se compromete con “EL
AYUNTAMIENTO”, DESDE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS
y DURANTE TODO EL PERIODO DE EJECUCION, a dotar a los
trabajadores con un equipo de seguridad basico el cual consistira en
chalecos reflejantes y cascos de seguridad, informares sobre las
condiciones del lugar donde se efectuara la obra, con el fin de que se
tomen las precauciones necesarias, para que estos puedan desempedar
sus labores en condiciones ideales.

Asimismo, desde el inicio durante el proceso constructivo y
hasta la entrega format de la obra deberé proporcionar y mantener todo
ipo de sefalamientos preventivos, de seguridad, viales y de
nomenclatura, necesario y adecuado de acuerdo a las caracteristicas,
complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, con el fin de evitar
confusiones y accidentes, con base en lo dispuesto por el articulo 690 del
Cddigo Reglamentario para el Municipio de Puebla, es decir 50 metros
antes del lugar en dende se llevan a cabo los irabajos y en el sentido del
transito.

Toda la sefializacion, instrumentos de trabajo y seguridad
como pueden ser chalecos reflejantes, camionetas, etcétera, debera llevar
el emblema distintivo de fa presente Administracion Municipal 2011-2014
del Honorable Ayuntamiento, asimismo “EL CONTRATISTA” estard
obligado a instalar dispositivos auxiliares para el control de transito en el
lugar de Ia obra, asi como en su zona de influencia, cuando los trabajos
interfieran 0 hagan peligriar el transito entendiéndose a este como
peatones o vehiculos, “EL CONTRATISTA” estar4 igualmente obligado a
la firma del presente insfrumento legal, a instalar desde el inicio de 2 obra
y en lugar visible, un lefrero gue indique el monto de los subsidios
federales aportados por el Programa Federal, por los gobiemos locales
correspondientes y, en su caso, por los propios beneficiarios. Al concluir
las obras y acciones, “EL CONTRATISTA” debera instalar una piaca en
un lugar visible donde se reconozca el apoyo del Programa Federal
(FONCA), los letreros y las placas se deberan elaborar y colocar con
cargo a los recursos de “EL CONTRATISTA”.

De igual modo implementard planes para un manejo
adecuado de confingencias; como pueden ser accidentes causados por
ermor humano o por situaciones atribuibles a la naturaleza, ademas
contaran en el lugar donde se desarrolla la obra un botiquin medico, el
cual servira para proporcionar primeros auxilios si asi lo requirieran y en
caso de presentarse aiguna de las situaciones antes descritas.

“EL CONTRATISTA” a la firma del presente instrumento
legal, estd obligado a proporcionar por su cuenta y riesgo, a sus
trabajadores, todo instrumento necesario pare poder desempefar de
manera optima las labores encomendadas, en base al punto a las
Responsabilidades de “EL CONTRATISTA”.

El incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de
cualquiera de las obligaciones que establece esta clausula, lo hard
acreedor @ una pena economica, la cual serd aplicada por “EL
AYUNTAMIENTO"”, y l delerminara en la clausula de Penas
Convencionales, independientemente de la reparacion por su cuenta de
posibles dafios y perjuicios que se ocasionen por negligencia de “EL
CONTRATISTA”, en caso contrario sera causa de rescision
administrativa del presente contrato.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS:
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* Cuando a partir del acto de la preseniacion y apertura de
proposiciones ocuman circunstancias de orden economico no previstas,
que determinen un aumento o reduccion de los costos directos de los
frabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos
costos, cuando procedan, deberan ser ajustados atendiendo al
procedimiento de ajuste de costos, en el entendido de que el aumento o
reduccion correspondiente debera constar por escrito, atendiendo lo
siguiente:

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza,
sera “EL CONTRATISTA” quien lo promueva, dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a la publicacion de {os indices aplicables ai mes
comespondiente, mediante la presentacion por escrito de la solicitud,
estudios y documentacion que la soporten. Si el referido porcentaje es a la
baja, serd “EL AYUNTAMIENTO” quien lo determinara en el mismo
plazo, con base en la documentacion comprobatoria que o justifique,
saivo en ¢l caso del procedimiento de ajuste sefalado en la fraccion (Il del
articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, conforme al cual, invariablemente “EL AYUNTAMIENTO”
debera efectuarlo, con independencia de que sea a la alza o a la bajg;

Una vez transcumido el plazo establecido en el pamafo
anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por parte
de “EL CONTRATISTA” y de realizarlo a la baja por parte de “EL
AYUNTAMIENTO".

“EL AYUNTAMIENTO", dentro de los sesenta dias naturales
siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva debidamente el ajuste
de costos, debera emitir por oficio [a resolucién que proceda; en caso
contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan 108
ajustes de costos sea deficiente o incompleta, “EL AYUNTAMIENTO”
apercibira por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de
diez dias habiles a partir de que fe sea requerido, subsane el error o
comptemente la informacion solicitada. Transcumdo dicho plazo, sin que
el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en
forma comecta, se tendrd como no presentada la solicitud de ajuste de
costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o
reduccion se debera incluir en el pago de las estimaciones, considerando
el tltimo porcentaje de ajuste que se fenga autorizado.

No darén lugar a ajuste de costos, fas cuotas compensatorias
a que, conforme a la ley de la matena, pudiera estar sujeta la importacion
de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS SE LLEVARA A CABC
MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

I La revisién de cada uno de los precios unitarios del contrato
para obtener el ajusle;

1. La revision de un grupo de precios unitarios, que
multiplicados por sus comespondientes cantidades de trabajo
por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por
ciento del importe total del contrato, y

. En el caso de trabajos en los que “EL AYUNTAMIENTO”
tenga establecida la proporcion en que intervienen los
insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste
respectivo podra determinarse mediante la actualizacion de
los costos de los insumes que intervienen en dichas
proporciones. En este caso, cuando “EL CONTRATISTA” no
esté de acuerdo con la proporcion de intervencion de los
insumos ni su forma de medicion durante el proceso de
construccion, podran solicitar su revision a efecto de que
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sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se
debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion | de
este apartado.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones 1 y Il de
la presente clausula, “EL CONTRATISTA” serd  responsable de
promover los ajustes de costos, a efecto de que “EL AYUNTAMIENTO”
los revise, en su caso solicite comecciones a los mismos, y dictamine lo
procedente. Esto sin perjuicio de que “EL AYUNTAMIENTO" pueda
realizar los estudios periddicos necesarios.

Para efectos de lo eslablecido en esta clausula “LAS
PARTES” convienen en sujetarse al procedimiento que establecen los
articulos 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, CAPITULO QUINTO def Reglamento de la citada ley, en su
&mbito federal.

DECIMA PRIMERA .- CONFIDENCIALIDAD:

“EL  CONTRATISTA”, sus empleados, socios vy
representantes deberan proteger y mantener en secreto toda la
informacion administrativa, contable, financiera, técnica, operacional, y de
cualquier otra naturaleza que no se haya hecho del conocimiento piiblico,
y se obliga con “EL AYUNTAMIENTO” a no divulgarla por algin medio o
forma, asi como utilizarla para fines distintos a los sefialados en el
presente contrato, sin que medie previa autorizacién expresa y por escrito
de “EL AYUNTAMIENTO”, toda vez que dicha informacion es propiedad
de este ultimo.

DI:ECIMA SEGUNDA.- DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES
TECNICOS DE “LAS PARTES™
"EL CONTRATISTA" designa al C.

como su Superintendente de Construccion, mismo que contara con plena
autorizacion para tomar decisiones en todo lo relativo a la ejecucion de la
obra motivo del presente contrato, técnico especializado que fue
propuesto por “EL CONTRASTA” en la propuesta con la parlicipo en el
procedimiento de adjudicacion de la obra que nos ocupa.

“EL CONTRATISTA” exhibe y anexa al presente conlrato
copia simple de la Cédula Profesiona), de su Superintendente de
Construccién, quedando agregado al presente instrumento juridico como
ANEXO 6, documentos con los que acredita su capacidad,
responsabilidad y conocimientos técnicos suficientes para atender todo lo
concerniente al proceso constructivo de la obra que se contrata.

El Superintendente de Construccion, deberd conocer en
contenido y alcances legales del presente contrato asi como todos sus
anexos, por lo tanto se le olorgara una copia simple del misma.

“EL CONTRATISTA” podra cambiar a su Superintendente de
Construccion,  previa  notificacion y  avulorizacion de  “EL
AYUNTAMIENTO”, mismo que se reserva el derecho de su aceptacion
en cualquier tiempo.

A su vez "EL AYUNTAMIENTO" en cumplimiento 2 lo
dispuesto por el articulo 111 y 112 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en su ambito Federal,
designara a un Supervisor Residente de Obra, quien serd el responsable
técnico que vigilara que se cumplan todas y cada una de las obligaciones
contraidas por “EL CONTRATISTA” a fravés del presente contrato.

DECIMA TERCERA.- BITACORA DE OBRA:

El uso de la bitacora serd obligatorio, su elaboracion,
control y seguimiento se hara por medios de comunicacion
electrénica o si asl lo determina y autoriza “EL AYUNTAMIENTO" sera
por medios convencionales y estard a resguardo de la residencia de la
obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en dicho sitio,
ademas de que sera un instrumento que vincula a “LAS PARTES" en sus
derechos y obligaciones, en téminos de los Oltimos pamafos del articulo
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46 de la Ley de Obras Pablicas y Sewvicios Relacionados con las Mismas,
122, 123, 124, 125 y 126 del Reglamento de la Ley en comento. Por lo
tanto el superintendente de construccion del “CONTRATISTA”
debera contar con la firma electrénica autorizada por el SAT.

DECIMA CUARTA.- CONTROVERSIAS O DISCREPANCIAS DE
CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO:

“LAS PARTES” de mutuo acuerdo resolveran entre si, las
discrepancias futuras e imprevisibles, exclusivamente sobre problemas
especificos de caracler técnico y/o administrativo, aportando los
elementos documentales y técnicos necesarios para ta) efecto, pudiendo
solicitar a intervencion de la Contraloria Municipal, para que paricipe
como arbitro o mediador.

No seréd materia de arbiraje la rescision administrativa, la
terminacion anticipada del presente contrato, asi como aguellos casos
que disponga el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Se podra convenir compromiso arbitral respecto de aquellas
controversias que surjan entre las partes por interpretacion a las clausulas
de los contratos o por cuestiones derivadas de su ejecucion, en términos
de lo dispuesto en el Titulo Cuarto del Libro Quinto del Codigo de
Comercio.

DECIMA QUINTA.- RELACIONES LABORALES:

“EL AYUNTAMIENTO” en ning(n caso sera solidariamente
responsable respecto de las relaciones laborales y de seguridad socia!
que genere el contratista con sus trabajadores o el personal que utilice
para ia ejecucion de los trabajos contratados, para lo cual, “EL
CONTRATISTA" reconoce expresamente ser el Gnico obligado del pago y
cumplimiento de todas las prestaciones de caracter laboral, individuales o
colectivas, y de seguridad social, que s¢ onginen con los trabajadores que
directa o indirectamente le prestan sus servicios, ya sea por mano de
obra, por transporte y acarreo de materiales o por cualquier otro tipo de
servicio personal subordinado, en su caso, y que por lo tanto se obliga a
acudir ante las autoridades, Dependencias, Tribunales Administrativos o
Laborales y ante los organismos de seguridad social, a responder de las
obligaciones contraigas ante fas mismas o que se reclamen a través de
ellas, obligandose a deslindar a “EL AYUNTAMIENTO” de cualquiera de
las responsabilidades u obligaciones que se pudieren generar o que se
hayan generado ante dichas instancias.

Por lo que hace a la responsabilidad que pudiera derivar de
las obligaciones que “EL CONTRATISTA” adquiera con las personas
juridicas y fisicas que subcontraten para la realizacion de los trabajos, él
sera el (nico responsable ante éstas, por lo que los subcontratistas no
tendran ninguna accion o derecho que hacer valer en contra de “EL
AYUNTAMIENTO”.

DECIMA SEXTA.- SUBCONTRATACION:

"EL CONTRATISTA" se obliga a no subcontratar ni ceder a
terceras personas fisicas 0 morales sus derechos y obligaciones
derivadas de este conirato, en forma parcial o total, asi como los derechos
de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato
sin previa aprobacion expresa y por escrito de "EL AYUNTAMIENTO", en
los téminos del articulo 47 (ltimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Refacionados con la Mismas en su ambito federal y los articulos
84y 85 de su Reglamento.

DECIMA SEPTIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO
DE LA OBRA:

“EL CONTRATISTA” se obliga a que una vez concluidos los
trabajos contratados lo comunicara oportunamente a ravés de la bitacora
0 por escrito a “"EL AYUNTAMIENTO” como lo establece el articulo 164
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas en su ambito Federal dentro de un plazo de TRES DIAS
NATURALES contadas a partir de la fecha de terminacion, para que “EL
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AYUNTAMIENTO" en un término de DIEZ DIAS NATURALES proceda a
verificar, confomme a las condiciones pactadas en el presente contrato.

“LAS PARTES" acuerdan que una vez hecha la verificacion
de los trabajos confratados, “EL CONTRATISTA” elaborara el
FINIQUITO DE LA OBRA, sin que se exceda de DIEZ DIAS HABILES
posteriores a la verificacion. Documento en el que se haran constar (os
créditos a favor y en contra que comespondan para cada uno de ellos,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

Una vez elaborado el finiquito de la obra, “EL
AYUNTAMIENTO” contara con un plazo méaximo de CINCO DIAS
HABILES para proceder a Ja recepcion fisica de la obra, mediante el
levantamiento del acta correspondiente.

En el supuesto de que exista desacuerdo entre “LAS
PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acude
con “EL AYUNTAMIENTO™ para su elaboracion dentro del plazo
sefialado en este mismo contrato, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a
elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA”
dentro de un plazo de CINCO DIAS NATURALES contados a partir de su
emision; una vez notificado el rtesultado de dicho finiquito a “EL
CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de CINCO DIAS NATURALES
para manifestar lo que a su derecho e interés convenga, transcurrido éste
plazo, sin que “EL CONTRATISTA™ haya realizado alguna manifestacion,
se tendra por aceptado; lo anterior, con fundamento en el articulo 64 de la
Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con la Misma, en su
ambito Federal.

No obstante la recepcion de los trabajos “EL
AYUNTAMIENTO” se reservara el derecho de reclamar el trabajo faltante
0 mal ejecutado, esto con fundamento en el articulo 131 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en
su ambito Federal.

“EL AYUNTAMIENTO” podra efectuar recepciones parciales
de los trabajos cuando sin estar concluida la obra a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO” existan trabajos terminados, y sus partes sean
identificables o susceptibles de utilizarse y conservarse, debiendo levantar
un acta circunstanciada correspondiente.

Ademas de lo estipulado en la presente clausula se estara a
lo dispuesto por los articulos 168, 169, 170, 171y 172 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en su
ambito Federal.

DECIMA OCTAVA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA™
Son responsabilidades a cargo de "EL CONTRATISTA" las
siguientes:

1.- Solventar econdmicamente riesgos, la conservacion, la
limpieza, cuidado y mantenimiento de los trabajos hasta el momento de su
Entrega-Recepcion fisica a “EL AYUNTAMIENTO", de acuerdo a fo
establecido en Ja clausula anterior.

2.- Coadyuvar en la extincién de incendios comprendidos en
las zonas en que se ejecuten los trabajos materia del presente contrato,
con el personal y elementos de que disponga para ese fin, dando aviso al
supervisor de obra de la existencia de incendios, de su localizacién y de
su magnitud.

3.- Notificar al supervisor de obra la aparicién de cualquier
brote epidemico en la zona de los trabajos objeto de este contrato y de
coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga.

4.- Enterar al supervisor de obra cuando se afecten las
condiciones ambientales y los procesos ecoldgicos de la zona en que
realicen los trabajos.
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5.- Asegurar que los materiales y equipo que utilice en los
trabajos maleria del presente contrato, cumplan con la calidad y
especificaciones estiputadas tanto en el presupuesto base autorizado,
proceso de adjudicacion, términos de referencia, asi como en el catalogo
de conceplos segun corresponda.

6.- Responder por su cuenta y riesgo de los defectos, vicios
ocultos y dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se lieguen a causar a "EL AYUNTAMIENTO" o a terceros, para o
cual, se estard a lo dispuesto por el articulo 66 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con la Misma en su ambito Federal, y
97 del Reglamento del ordenamiento legal referido. Cuando por
responsabilidad de “EL CONTRATISTA” existan vicios ocultos y daios y
perjuicios mayores al monto de la garantia que se menciona en este
instumento legal, de la clausula OCTAVA de este contrato, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reparar los vicios ocultos y dafos y
perjuicios en su totalidad, es decir, se obliga a cubrir el excedente no
cubierto por la garantia mencionada.

7.- Cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias, y
deméas ordenamientos juridicos, considerando las Nommas oficiales
Mexicanas que emitan las autoridades competentes, en materia de
construccion, estandares de seguridad y uso de la via publica.

8.- Efectuar los cobros derivados de! presente contrato en
tiempo y forma a través de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de
Puebla, en el entendido que deberan ser a mas tardar treinta dias habiles
posteriores a la fecha acordada como término de los trabajos contratados,
ya que (a3 Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla no puede
apasivar recursos adicionales en caso de presentarse aditivas al monto
contratado.

9.- Informar mediante bitacora respecto de posibles mejoras
al proyecto, cuando durante la ejecucion de los trabajos se percate de
imegularidades, omisiones o cualquier otra circunstancia que no haya sido
prevista en la elaboracion del proyecto.

10.- Cumplir con lo dispuesto por fos ariculos 67 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Refacionados con la Misma, 119y 120 de su
Reglamento en su ambito Federal,

DECIMA NOVENA. PENA CONVENCIONAL POR ATRASO EN LA
OBRA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA":

“EL AYUNTAMIENTO” a través del supervisor residente de
cbra verificara si los rabajos materia de este contrato se ejecutan por “EL
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra convenido, para lo
cual “EL AYUNTAMIENTO” verificara periédicamente el avance de las
mismas, en la inteligencia de que si al efectuar fa comparacion existiera
obra mal ejecutada, ésta se tendra por no realizada.

Asl mismo, “EL CONTRATISTA” se hara acreedor a una
pena convencional en caso de no entregar la estimacién finiquito en los
términos de la Clausula DECIMA SEPTIMA del presente contrato, dicha
pena sera equivalente al 3% del monto de la estimacion finiquito
pendiente de entregar 6 en su caso se hara efectiva la Fianza de
Cumplimiento ctorgada en ¢l presente contrato.

“LAS PARTES” coinciden, que en el supuesto de existir un
atraso imputable a “EL CONTRATISTA” en el programa de obra, y
provoque un desfasamiento en la fecha limite para la entrega de los
trabajos, “EL AYUNTAMIENTO” podré aplicar una pena convencional por
el equivalente al TRES POR CIENTO MENSUAL del monto de los
trabajos no ejecutados, sin incluir el impuesto al valor agregado, a partir
de la fecha del desfasamiento en el término de conclusién establecido en
el programa de obra.

pag. 6



Gobierno Municipal

“EL AYUNTAMIENTO” descontard a “EL CONTRATISTA”
la pena convencional en la estimacion corespondiente que éste dltimo
formule para el pago de los trabajos ejecutados, previamente avalados
por “EL AYUNTAMIENTO"; cuando el monto de la pena convencional a
aplicar por “EL AYUNTAMIENTO” fuere superior al monto de los trabajos
pendientes por ejecutar, este podra optar por hacer exigible la garantia de
cumplimiento del contrato.

Sin perjuicio de las penas antes referidas, si como
consecuencia de un atraso imputable a “EL CONTRATISTA” en el
programa de obra, se provocara un desfasamiento en la fecha limite para
la entrega de los trabajos, “EL CONTRATISTA” debera cubrir el costo de
la supervision externa (en caso de que ésta se haya contratado) a partir
de la fecha de desfasamiento en el término de conclusion sefalada en el
programa de obra hasta la total conclusion de los trabajos, de acuerdo a
los precios y condiciones establecidas en el contrato de supervision
externa.

Independientemente del pago de la pena convencional
senalada en el pamafo anterior, “EL AYUNTAMIENTO” podra exigir el
cumplimiento del contrato o su rescision, ademas “EL CONTRATISTA”
conviene que si se suspenden las obras por un lapso mayor de tres dias
naturales sin justificacion a juicio de “EL AYUNTAMIENTO", este Gltimo
estara en pleno derecho de optar entre exigir el cumplimento def contrato
o rescindirlo.

Por cuanto hace al incumplimiento de “EL CONTRATISTA”
en relacion a las obligaciones que establece la Clausula NOVENA det
presente contrato, se hara acreedor a una pena convencional de
$20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), y a la reparacidn por su
cuenta de posibles dafios y perjuicios que se ocasionen por negligencia
de “EL CONTRATISTA" y demés de obligarse de instalar los
seflalamientos, en caso contranio seré causa de rescision, misma que le
sera aplicada por “EL AYUNTAMIENTO”.

VIGESIMA - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO:

“EL AYUNTAMIENTO” podra suspender temporalmente en
todo o en parte Jos trabajos contratados por cualquier causa justificada,
sin que ello implique su terminacién definitiva, hasta por un lapso que no
podra ser mayor de sesenta dias naturales. El presente contrato podra
continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que mativaron dicha suspension, para lo cual se
estara a lo dispuesto por el articulo 60 primer pasafo de la Ley de Obras
Piblicas y Servicios Relacionados con fa Misma, asi como los articulos
144,145, 146, 147, 148 y 149 de su Reglamento en el ambito Federal.

VIGESIMA PRIMERA - TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO:

“LAS PARTES” podran dar por terminado de manera
anticipada el presente contrato cuando concumran causas de fuerza mayor
o fortuitas, o bien razones de interés general que imposibiliten la
continuacion de las obras, debiéndose ajustar al procedimiento previsto
en los articulos 60 segundo parrafo, 62 y aplicables de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con la Misma, 150, 151, 152 y 153 de
su Reglamento en el ambito Federal.
VIGESIMA SEGUNDA.- RESCISION ADMINISTRATIVA  DEL
CONTRATO:

"EL AYUNTAMIENTO" con fundamento en los articulos 61,
62 fraccion Il y 63 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con fas Mismas, 154, 155, 156, 157 y demas aplicables de su Reglamento
ambos en ef ambito Federal, podrd en cualquier momento rescindir
administrativamente  este contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, misma que operara de pleno derecho y sin necesidad
de declaracion judicial.

Son causas de rescision del presente confrato por causa
imputable a “EL CONTRATISTA", las siguientes:

1.- No iniciar los trabajos materia del contrato, sin causa
justificada conforme a la ley.
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2- Si interumpe injustificadamente la ejecucion de los
trabajos materia del contrato o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que hubiesen sido detectados como defectuosos por “EL
AYUNTAMIENTO".

3.- Sino ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado
en el contrato o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por
escrito por “EL AYUNTAMIENTO", de conformidad con el programa de
ejecucion.

4.- Si no da cumplimiento al programa de ejecucion por falta
de materiales, trabajadores o equipo de construccion a cargo de ély que
a juicio de “EL AYUNTAMIENTOQ”, el afraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estiputado.

5.- Si “EL CONTRATISTA” es declarado en concurso
mercantit en los téminos de la Ley de Concursos Mercantiles.

6.- Si subcontrata de manera parcial o total los trabajos
materia del confrato, sin contar con la autorizacion por escrito de “EL
AYUNTAMIENTO”.

7.- Sicede los derechos de cobro derivados del contrato, sin
contar con la autorizacion por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”,

8.- Si no da a “EL AYUNTAMIENTO” asi como a las
Dependencias que tengan facultad de intervenir, fas facilidades y datos
necesarios, para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajos.

9.- Sidurante ef proceso de adjudicacion o de ejecucion o en
la obtencion de la calificacion que se otorgue por parte de “EL
AYUNTAMIENTO”, se demuestra que incurtié en imegulandades.

10.- La contravencion a las disposiciones, lineamientos,
bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con la Misma en su ambito Federal y
demas disposiciones administrativas sobre la materia, asi como el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL
CONTRATISTA" que se estipulan en el presente contrato.

“EL AYUNTAMIENTO”, atendiendo a las caracleristicas,
magnitud y complejidad de los trabajos, podra establecer ofras causas de
rescision.

El procedimiento que “EL AYUNTAMIENTO” seguirg para
rescindir administrativamente el contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA" sera el siguiente:

a) Iniciard ccn la comunicacion que se haga a “EL
CONTRATISTA” del incumplimiento en que se haya incurmide
para que en un término de quince dias habiles manifieste lo
que a su derecho convenga y ofrezca en su ¢aso las pruebas
que estime pertinentes, a excepcion de la confesional y la
declaracion de parte.

b)  Una vez transcurrido el témino sefialado en el inciso anterior,
“EL  AYUNTAMIENTO" resolvera lo  procedente
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho
valer en un término de quince dias habiles, comunicando la
resolucion a “EL CONTRATISTA" dentro del plazo sefalado.

Lo anterior se realizara, sin perjuicio de que se apliquen a “EL
CONTRATISTA™ las penas convencionales conforme a lo establecido por
este contrato, se le haga efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento def mismo, y si es el caso, se solicite la devolucion del
anticipo.
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“EL AYUNTAMIENTO" podra, bajo su responsabilidad,
suspender el tramite del procedimiento de rescision, cuando se hubiere
iniciado un procedimiento de conciliacion respecto del contrato materia de
la rescision.

En caso de que sea “EL CONTRATISTA” & que pretenda
rescindir el presente contrato, debera solicitarlo ante la autoridad judicial
federal comespondiente, en base a lo que estipula el articulo 155 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas en su dmbito Federal.

VIGESIMA TERCERA.- PAGOS EN EXCESO:

En el supuesto de que “EL AYUNTAMIENTO” realice pagos
en exceso a favor de “EL CONTRATISTA", éste Gltimo debera reintegrar
las cantidades pagadas que resulten mas los intereses correspondientes,
los cargos se cafcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la
fecha en que se pongan las cantidades a disposicion de “EL
AYUNTAMIENTO".

Lo anterior, previo requerimiento a “EL CONTRATISTA”, a
efecto de que, en un plazo no mayor de QUINCE DIAS HABILES,
manifieste 1o que a su derecho e interds convenga, y ofrezca las pruebas
que estime pertinentes, a excepcion de la confesional y declaracion de
partes; transcurrido este plazo, sin que “EL CONTRATISTA” haya
manifestado argumento alguno en su defensa o ejercido su derecho; se
dictara fa resolucién que proceda, previo analisis en su caso, de fas
razones expresadas y las pruebas hechas vaier, conta la que no podra
interponer recurso alguno; el cobro se realizara mediante el procedimiento
de ejecucion establecido para los adeudos de caracter fiscal.

VIGESIMA CUARTA.- CONVENIOS:

“LAS PARTES” celebraran convenios modificatorios de
acuerdo a lo establecido en el articulo 60 de la Normatividad Presupuestal
para la Autorizacion y el Ejercicio del Gasto Publico de fa Administracion
Municipal vigente, asi como en los términos, lineamientos, procedimientos
y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con la Misma en su Ambito Federal, y demés normas y
disposiciones administrativas que te sean aplicables; tomando en
consideracion fo siguiente:

a) Se celebrara por una sola vez Convenio Adicionat cuando se rebase el
25% del monto contratado y/o el plazo pactado originalmente.

b) En caso de que existan modificaciones respecto al monto contratado
por deductivas en conceptos o volumenes de obra, no sera necesario
celebrar convenios entre las partes, dichos cambios se formalizaran en los
respectivos finiquitos de obra, siempre y cuando no existan conceptos
extraordinarios.

¢) En lo que se refiere a modificaciones respecto af periodo de ejecucion
causados por diferimiento del anticipo, no serd necesario celebrar
convenio entre las partes, bastara con fa simple anotacion en la bitacora
de obra avalada por el Supesvisor Residente de Obra.

VIGESIMA QUINTA - RECIPROCIDAD:

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de la obra, materia de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como en los téminos, iineamientos,
procedimientos y requisitos que establece fa Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con la Misma en su Ambito Federal, y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA SEXTA - DOMICILIO CONVENCIONAL:

“LAS PARTES" senalan como domicilios convencionales
para recibir todo tipo de notificaciones que se deriven del presente
contrato los siguientes:

Por “EL AYUNTAMIENTO” ¢l expresado en la Declaracion |,
punto §.14), del presente contrato.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. DOP-FED-LP-003/13

No. De Obra: 70001

Por “EL CONTRATISTA" el ubicado en la Declaracion II,
punto 11.7), del presente contrato.

VIGESIMA SEPTIMA.- JURISDICCION:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente conlrato,
asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el
mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion de los Tribunales de
la Ciudad de Puebla, por lo tanto, “EL CONTRATISTA”, renuncia al fuero
que pudiera comesponderle por razdn de su domicilio presente, futuro o
por cualquier otra causa.

LEIDO que fue el presente contralo y enteradas “LAS PARTES” del
valor, fuerza y alcances legales de su contenido lo ratifican y firman por
duplicado al calce y al margen de conformidad, en la Reroica Puebla de
Zaragoza, a los [l del mes de [ o' a7o L.

“EL CONTRATISTA”

C.
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
REMODELADORA SAN DIEGO, S.A. DE C.V.

"EL AYUNTAMIENTO”

ARQ. JOSE FELIPE VELAZQUEZ GUTIERREZ
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS

FUNCIONARIO QUE ASISTE Y AUTORIZA

INGENIERO MIGUEL ANGEL MACIP MOLINA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OONTRATO DE C#RA FUBLICA CELEERADO POR EL MUNICIFIO LS PUEBUA Y POR LA EMPRESA REMODELADORA SAN DIEGO, S.4, OE
£V, DE FECHA 04 DE MARZO DEL 2013
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