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CONTRATO MULTIANUAL DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN; POR UNA PARTE, EL ORGANISMO MUNICIPAL
DESCENTRALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO, DENOMINADO “INDUSTRIAL DE
ABASTOS PUEBLA”, POR CONDUCTO DEL M.V.Z. ALEJANDRO LANDERO LEON,
ASISTIDO POR EL M.V.Z. MIGUEL ANGEL ESTRADA CALDERON, EN SU CARACTER
DE  ADMINISTRADOR GENERAL Y DIRECTOR  ADMINISTRATIVO
RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES IDENTIFICARA COMO
“EL ORGANISMO”; Y POR LA OTRA PARTE INTERVIENE LA EMPRESA ASFALTOS
PROYECTOS E INGENIERIA DE PUEBLA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE
AcTo POR EL G C )\ SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”; Y CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES
MENCIONARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SOMETEN AL TENOR DE
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES
l. Por “EL ORGANISMO”:

I.1.- Que es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica Municipal,
con personalidad juridica y patrimonio propios, creado mediante Decreto publicado en el
Periddico Oficial del Estado el 21 de agosto de 1973.

.2.- Que, el M.\V.Z. Alejandro Landero Ledn, acredita su personalidad juridica como
Administrador General del Organismo Plblico Descentralizado, Industrial de Abastos
Puebla, mediante la copia del nombramiento de fecha 15 de febrero del 2011, otorgado a
su favor por el Maestro Eduardo Rivera Pérez, Presidente Municipal Constitucional, que
se agrega como

L.3.- Que su Administrador General se encuentra facultado para suscribir el presente
contrato, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 100 Fracciones Vi y Viii, 102,
103, 104, 107, y demas relativos aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Sector Publico Estatal y Municipal, 19 fraccién Il del Reglamento que ‘_g
establece el Limite de Responsabilidades de la Administracion Publica del Municipio de &
=¥
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Puebla en la aplicacion de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico Estatal y Municipal y lo dispuesto en las fracciones XXI, XX, XXVIIl y XXIX del
articulo 15 del Reglamento Interior de Industrial de Abastos Puebla; asi mismo con el
instrumento notarial nimero 65,689 del volumen 629, de fecha 4 de mayo del 2011,
pasado ante la fe del Notario Pablico numero uno de los de la esta capital del Estado,
mediante el que el Presidente del Consejo de Administracion, Maestro Eduardo Rivera
Pérez, le delegd facultades para actos de Administracion, agregandose copia del
documento en mencién comoh

1.4.- Que, dentro de la estructura orgéanica aprobada a “Industrial de Abastos Puebla®, se
encuentra la Direccion Administrativa, cuyo fitular es el MVZ Miguel Angel Estrada
Calderén, quien asiste en el presente acto juridico al Administrador General del IDAP y a
quien se le instruye para que en representacion de “EL ORGANISMO”, lleve a cabo el
seguimiento, supervision, control técnico y administrativo de las obligaciones estipuladas
en el presente contrato.

1.5.- Que, para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato multianual,
cuenta con los recursos provenientes del ejercicio presupuestal 2012, equivalentes al
35.91% del monto estimado y con recursos provenientes del Ejercicio Fiscal 2013
equivalentes a 64.09%; mismos que deberan administrarse y ejecutarse conforme lo
dispone la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Misma para el Estado de
Puebla, y de conformidad con el oficio de suficiencia presupuestal numero IDAP/276/2012,
emitido por la Direccion Administrativa del Organismo, con fecha 26 de Octubre del 2012,
el cual sefiala la partida presupuestal bajo la cual se financiara los trabajos que se
contratan a través del presente instrumento legal.

1.6.- Que, sefiala como domicilio oficial para recibir notificaciones o cualquier tipo de
correspondencia, relacionadas con este contrato, el ubicado en la calle Ocho Poniente
numero 125, altos, Colonia Centro en la Ciudad de Puebla, Puebla, C.P. 72000, en esta
ciudad capital, asi mismo manifiesta que se encuentra inscrito en el Registro Federal de
Contribuyentes, bajo el nimero IAP730822JK3.

Il. Por “EL CONTRATISTA”; a través de su representante legal, manifiesta:

\
¥

I.1. Que, su representada es una persona juridica, legalmente constituida conforme a las N
leyes mexicanas, tal y como se desprende del Instrumento numero 2
de fecha * otorgado en el ﬂ de 5"

F 8 pondentn #125 Allos, Col. Centro

5 308.50.00 ext. 106

www.pueblacapital.gob,mx




Industrial de
Puebl? Abastos Puebla

Gobierno Municipal

B

RASTRO

MUNICIPAL

“2012: Ciento Cincuenta Anos de la Defensa de la Patria

y la Unidad Nacional, 5 de Mayo Puebla”

la Ciudad de Puebla, Puebla, debidamente inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y
del Comercio, del Distrito Judicial de Huejotzingo, mismo que se agrega al presente
contrato como [l y dentro de su objeto social se encuentran los servicios
contenidos en este contrato.

112. Que ! | .2 con las facultades

suficientes para suscribir el presente contrato, mismas que bajo protesta de decir verdad
manifiesta que no le han sido modificadas, revocadas, ni limitadas en forma alguna, tal y
como se desprende del Instrumento nimero  volumen [l de fecha [N

otorgado en el Protocolo de la Notaria Publica nimero ] de Puebla, Puebla,
debidamente inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio, del Distrito
Judicial de Puebla, mismo que se agrega al presente contrato como [ v se
identifica con credencial expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral con nimero
de folio

I.3. Que, su poderdante cuenta con los recursos materiales y humanos, asi como las
condiciones técnicas y econémicas para realizar la obra materia del presente contrato, tal
como lo demostré en su momento oportuno al concedérsele la especialidad similar a la
obra que construira y en el Procedimiento de Adjudicacion en el que participéd y que da
origen a la presente asignacion del presente contrato.

H.4. Que, la razén social a la que representa, tiene Registro Federal de Contribuyentes:

la cual esta al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta
bajo protesta de decir verdad, mismo que agrega al presente instrumento juridico en copia
simple y que se identifica como

I.5. Que, conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y su Reglamento, el
Codigo Reglamentario para el Municipio de Puebla, y los demas Reglamentos y normas en
materia de construccion vigentes y aplicables para el Estado de Puebla, asi como el
contenido de los anexos del presente instrumento, incluyendo las especificaciones técnicas
y presupuestales, que debidamente firmados por “LAS PARTES”, forman parte integrante
del presente contrato, como

I1.6. Que, su registro en el Listado de Contratistas Calificados y Laboratorios de Pruebas
de Calidad del Comité Municipal de Obra Plblica y Servicios Relacionados, es el niimero
B cuya copia se agrega como [ y BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, manifiesta que no se encuentra dentro de alguno de los supuestos contenidos
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en los articulos 55 y 60 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado de Puebla.

1.7. Que, su domicilio fiscal esta ubicado en

e Puebla; donde tiene la principal sede de sus actividades, mismo que sefiala para todos
los efectos legales que se deriven de este contrato, cuyo comprobante se agrega como

“EL CONTRATISTA” se obliga a que en caso de cambio del domicilio mencionado de la
presente declaracion, a nofificarlo por escrito a “EL ORGANISMO”, (nicamente por
conducto de la DIRECCION ADMINISTRATIVA del IDAP, en un plazo maximo de diez
dias naturales después de establecerse en el nuevo domicilio, asi como a anexar copia del
comprobante del nuevo domicilio, con documentos oficiales (Formato R1 del Servicio de
Administracién Tributaria), de lo contrario todas las erogaciones que se susciten para
cualquier tipo de naotificacion, seran a cargo del mismo.

ll.- “LAS PARTES":

lIl.1. Que, se reconocen la capacidad y personalidad juridica con que se ostentan y con las
cuales celebran este contrato, manifestando que no existe engafio, error, dolo, mala fe, ni
cualquier otro vicio que afecte el consentimiento de las mismas.

2. Que, mediante Dictamen de fecha [N NEEEN ! Comit Municipal de

Obra Publica y Servicios Relacionados declaro la asignacion del presente contrato
mediante el Procedimiento de LICITACION PUBLICA LP-CMOP-PD-118/2012, fallando a
favor de "EL CONTRATISTA", dictamen y fallo que constara como del
presente contrato y es parte integrante del mismo, para todos los efectos legales a que
haya lugar, en concordancia con las disposiciones legales aplicables.

lI1.3. Que, en mérito de las citadas consideraciones y con fundamento en la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, su Reglamento y
demas disposiciones legales aplicables en materia de obra piblica vigentes al momento
de celebrarse el presente instrumento legal, otorgan de conformidad las siguientes:

\.
4
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PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL CONTRATISTA", se obliga a la realizacion
total de la obra denominada: “Construccion del rastro de porcinos y su certificacion Tipo
Inspeccion Federal, (TIF), en la ciudad de Puebla®, con ubicacion en el Kilometro 6.5 de la
carretera federal Puebla — Tlaxcala, en la Junta Auxiliar de San Jerénimo Caleras, de este
municipio de Puebla, tal como se detalla en el catalogo de conceptos y el proceso
constructivo de la obra que nos ocupa, mismos que se adjunta al presente como

Il los cuales se tienen por reproducidos integramente y forman parte del presente
contrato, asi como el proyecto, planos, programas y especificaciones técnicas que integran
el expediente unitario de la obra, sujetdndose a la propuesta técnica y econdmica, del “EL
CONTRATISTA” y autorizado por “EL ORGANISMO”, asi como a los diversos
ordenamientos y normas legales y confractuales aplicables, incluyendo la Ley de Obra
Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, su Reglamento,
y el Codigo Reglamentario para el Municipio de Puebla, mismos que también se tienen por
reproducidos como parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- PLAZO DE LA EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO. “EL
CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra materia u objeto del presente contrato en un
plazo de 180 dias naturales, debiendo iniciar los trabajos el dia 16 de Noviembre del 2012

y obligandose a terminarlos a mas tardar el 14 de Mayo del 2013 , en coincidencia con el
programa de obra que se agrega al presente contrato formando parte integral del mismo e
identificado comoﬁ y en el mismo plazo, obtendra la CERTIFICACION TIPO
INSPECCION FEDERAL.

Los términos para el cierre documental de la obra, se establecen en la clausula
décima sexta del presente contrato.

La vigencia del presente contrato se comprende desde la fecha de firma del mismo
y terminara en la fecha en que se entregue el pago final del finiquito de la obra; en
consecuencia los derechos y obligaciones de las partes en el presente instrumento legal se
extinguen con el pago antes mencionado, exceptuando las garantias.

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO.- “LAS PARTES” convienen que el monto total de
la obra descrita en la clausula primera de este instrumento juridico y de acuerdo al
catélogo de conceptos, es por la cantidad de $27,834,592.57 (VEINTISIETE MILLONES
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OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS
96/100 M. N.), con el impuesto al valor agregado incluido.

CUARTA.- Para el inicio de los trabajos materia del presente contrato, “EL
ORGANISMO”, se obliga a entregar a “EL CONTRATISTA” la cantidad de
$10,020.430.60 ( DIEZ MILLONES VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS
60/100 MN.), equivalente al 36.00% del monto total del contrato 1.V.A. incluido; “EL
- CONTRATISTA”, se obliga con “EL ORGANISMO”, a invertirio en el lugar en donde se
" llevaran a cabo los trabajos de construccion y para la adquisicion de equipos que deban
instalarse y demas insumos que se requeriran para la obra. El importe del anticipo se
pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” con antelacion a la fecha pactada para el
inicio de los trabajos siempre y cuando entregue la garantia correspondiente al anticipo, en
el momento de la formalizacién del contrato respectivo, consistente en una fianza por el
100% de la cantidad recibida por concepto de anticipo, de acuerdo a lo dispuesto por el
segundo parrafo de la fraccion IV del articulo 52 de la Ley de Obra Piblica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; el atraso en la entrega del anticipo
sera motivo para diferir en igual plazo el termino de los trabajos contratados en el presente
instrumento legal, siempre y cuando no sea ocasionado por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, lo anterior en términos de lo estipulado en la fraccion | del articulo 54 de

la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.
La amortizacion del anticipo se aplicara proporcionalmente con cargo a cada una
de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el
faltante por amortizar en la estimacion finiquito.
En caso de que “EL CONTRATISTA” omita presentar estimaciones o en su caso
el finiquito de los trabajos conforme a lo pactado en el presente contrato y la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, estara obligado
a redlizar el reintegro de los recursos pagados a fa Direccion Administrativa de “EL
ORGANISMO”, en un término de diez dias naturales contados a partir de la fecha en que
se le dé a conocer el finiquito de obra elaborado por “EL ORGANISMO”, de conformidad
con las disposiciones legales aplicables. Todo lo que se refiere a la amortizacion del
anticipo sera aplicable en lo conducente lo dispuesto en los articulos 98, 99, 100, 101, 102

y 103 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado de Puebla.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato,
el saldo por amortizar se reintegrara a “EL ORGANISMO”, en un plazo no mayor a diez
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dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL
CONTRATISTA”, la determinacién de dar por rescindido el contrato.

“EL CONTRATISTA”, que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado
cubrira los cargos que resulten conforme a lo indicado en el parrafo primero del articulo 65
de esta Ley.

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES”, convienen que el presente
contrato es multianual; por lo que, para el ejercicio fiscal 2012 se dispondra del 36.00% del
monto total autorizado del proyecto, v el otro 64.00% se tendra disponible para el pago de
estimaciones durante el primer bimestre del afio 2013.

“LAS PARTES”, convienen que el pago de los trabajos materia de este contrato,
se realice confra-entrega de estimaciones, las cuales deberan ir acompaiadas de numeros
generadores, croquis, notas de bitacora, fotografias y en su caso pruebas de laboratorio
que -deberan ser llevadas a cabo por laboratorios- que- cuenten con registro-vigente del
listado de contratistas calificados y laboratorios de pruebas de calidad, asi como recibos y
facturas, entre otros documentos. “EL ORGANISMO” solo reconocera estimaciones por
trabajos ejecutados, cantidades adicionales o conceptos previstos en el catalogo original,
tal como lo prevé el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

“LAS PARTES”, convienen que las estimaciones de los trabajos ejecutados por
“EL CONTRATISTA”, se podran formular periddicamente, por plazos no mayores de
treinta dias, y “EL CONTRATISTA”, se obliga a presentarlas a “EL ORGANISMO”,
Unicamente por conducto de su Direccién Administrativa, dentro de los cinco dias
naturales siguientes a las fechas de corte para el pago de las estimaciones, que seran los
dias QUINCE y TREINTA de cada mes, debiendo acompanar “EL CONTRATISTA?, la
documentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago.

“EL ORGANISMO”, para realizar la revision y autorizacion de las estimaciones
respectivas contara con un plazo no mayor de diez dias naturales siguientes a su
presentacion. En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas gue no
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, las mismas se resolveran e incorporaran en
la siguiente estimacién.

Las cantidades de trabajo presentadas en las estimaciones deberan corresponder
a la secuencia y tiempo previsto en ios programas pactados y su pago no se considerara
como aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL ORGANISMO”, tendra ef derecho de

ALy
r"r
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reclamar por trabajos faltantes 0 mal ejecutados y, en su caso, por el pago en exceso que
haya efectuado, tal como lo establecen los articulos 89 y 92 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para et Estado de Puebla.

“EL CONTRATISTA”, recibird a través de la Direccion Administrativa de “EL
ORGANISMO”, el pago que deba exhibir por unidad de concepto de trabajo terminado,
ejecutado conforme al proceso constructivo, proyecto, especificaciones de construccion y
normas de calidad dentro-de los cinco dias habiles contados a partir de la fecha en que
haya sido autorizada la estimacion por parte de EL ORGANISMO”.

“EL ORGANISMO”, pagara a “EL CONTRATISTA”, a través de su Direccién
Administrativa, en el domicilio de ésta, ubicado en calle Ocho Poniente nimero 125 Altos,
Centro Histérico, de esta Ciudad de Puebla o bien por transferencias bancarias, previo
acuerdo de “LAS PARTES".

En términos de la fraccién V del articulo 56 del Reglamento de la Ley de Obra
Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, los gastos de
cualquier naturaleza que se originen por incumplimiento de fas obligaciones contraidas por
“EL CONTRATISTA”, podran ser deducidas de los montos de las estimaciones ‘y pagos
que tenga a su favor.

SEXTA.- DISPOSICION DEL INMUEBLE DONDE SE EJECUTE LA OBRA Y DIVERSOS
DOCUMENTOS PARA SU REALIZACION.- “EL ORGANISMO”, se obliga a poner a
disposicion de “EL CONTRATISTA”, el inmueble en que deba realizarse la obra
contratada, a mas tardar el dia programado para el inicio de los trabajos y citado en la
clausula segunda del presente confrato, asi como también tendrd a su disposicion los
dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su
realizacion. Si “EL ORGANISMO”, no cumpliera oportunamente, se entendera prorrogada,
en igual plazo, la fecha originalmente pactada para la conclusion de los trabajos, tal como
lo dispone el articulo 63 primer parrafo de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado de Puebla.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar las siguientes
garantias:

a).- Fianza de anticipo, equivalente al 100% sobre el monto total del anticipo que
se menciona en la clausula cuarta del presente contrato, con el objetivo de garantizar la
debida inversion o devolucién total o parcial def misma anticipo, fianza que se exhibe a fa
firma del presente contrato y se agrega al mismo, identificada como [
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b).- Fianza_de cumplimiento, equivalente al 10% del monto total del contrato,
considerando el impuesto al valor agregado, con el objetivo de garantizar el cumplimiento
de todas y cada una de fas obligaciones derivadas del mismo, teniendo una vigencia a
partir de la fecha de su expedicion hasta el total cumplimiento de las obligaciones. del
presente contrato, misma que sera cancelada una vez que sea entregada la garantia que
se menciona en el siguiente inciso de la presente clausula, fianza que se exhibe a fa firma
del presente contrato y se agrega al mismo, identificada como [ R

¢).- Fianza de vicios ocultos, equivalente al 10% del monto ejercido de Ia obra,
que se entregara a “EL ORGANISMO”, al momento de efectuarse la entrega-recepcion de
la obra que constituye el objetivo del presente confrato y debera garantizar la reparacion
fotal de la posibie aparicidn de vicios ocultos, asi como ios dafos y perjuicios o cualquier
ofra responsabilidad, que con motivo de la ejecucion de la obra, se llegaren a causar a “EL
ORGANISMO”, o a terceros.

El incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de entregar en tiempo y forma
la fianza de vicios ocultos sefialada en el inciso anterior, sera causa de dar aviso a la
Contraloria Municipal y al Departamento de Padrén de Confratistas, para levantar acta e
iniciar procedimiento respectivo.

Esta garantia se liberara una vez transcurridos doce meses, contados a partir de la

fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos a “EL ORGANISMO”,, siempre que
durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo de “EL
CONTRATISTA”;

Asi mismo “LAS PARTES” previa la liberacion de la fianza otorgada, haran un
recorrido fisico al lugar en donde se construyd la obra y se reportara el estado que guarda,
en el entendido que se considerara el desgaste natural de los trabajos; reporte que
soportara la solicitud de cancelacion que haga “EL ORGANISMO”, ante la institucion
afianzadora.

Cuando apareciesen defectos o vicios en los trabajos dentro del lapso pactado en
la garantia, “EL ORGANISMO”, debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para
que éste haga las correcciones 0 reposiciones correspondientes, dentro de un piazo
maximo de treinta dias naturales. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, las partes
podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA”, debera otorgar dichas garantias a favor de ia Tesoreria
Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla, en términos de lo que establece el articulo
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62, 63, 64, 65 y 66 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado de Puebla, fianzas que sélo podran ser canceladas previa
conformidad expresa y por escrito que emita “EL. ORGANISMO”.

En el supuesto que, durante fa ejecucion de los trabajos “LAS PARTES”, se vean
en la necesidad de celebrar convenios adicionales por monto, al ampara del articulo 69 de
la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y
71 del Reglamento de la citada Ley, “EL CONTRATISTA”, debera ampliar la garantia
otorgada para el cumplimiento del contrato en fa misma proporcién sobre el monto del
convenio.

OCTAVA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION.- “EL CONTRATISTA”, se
compromete con “EL ORGANISMO”, desde la fecha de inicio de los trabajos, durante todo
et periodo de ejecucion, a dotar a fos trabajadores con un equipo de seguridad basico et
cual consistira en chalecos reflejantes y cascos de seguridad, informarles sobre las
condiciones del lugar donde se efectuara la obra, con el fin de que se tomen las
precauciones necesarias, para que estos puedan desempefiar sus labores en condiciones
ideales.

Asimismo, desde el inicio, durante el proceso constructivo y hasta la entrega
format de la obra debera proporcionar y mantener todo tipo de sefialamientos preventivos,
de seguridad, viales y de nomenclatura, necesarios y adecuados de acuerdo a las
caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, con el fin de evitar
confusiones y accidentes, con base en lo dispuesto por el articulo 690 del Cédigo
Reglamentario para el Municipio de Puebla, es decir 50 metros antes de! lugar en donde se
llevan a cabo los trabajos y en el sentido del trénsito.

Toda la sefializacion, instrumentos de frabajo y seguridad como pueden ser
chalecos reflejantes, camionetas, etcétera, debera llevar el emblema distintivo de la
presente Administracion Municipal 2011-2014 del Honorable Ayuntamiento de Puebla,
asimismo “EL CONTRATISTA”, estara abligado a instalar dispositivos auxiliares para el
control de trénsito en el lugar de la obra, asi como en su zona de influencia, cuando los
trabajos interfieran o hagan peligrar el fransito entendiéndose a este como peatones o
vehiculos.

De igual modo implementara planes para un manejo adecuado de contingencias;
como pueden ser accidentes causados por error humano o por situaciones atribuibles a la
naturaleza, ademas contaran en el lugar donde se desamolla la obra un botiquin medico, el
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cual servira para proporcionar primeros auxilios si asi lo requirieran y en caso de
presentarse aiguna de las situaciones antes descritas.

“EL CONTRATISTA”, a la firma del presente instrumento legal, esta obligado a
proporcionar por su cuenta y riesgo, a sus trabajadores, todo instrumento necesario para
poder desempefiar de manera optima las [abores encomendadas, en base al punto siete,
de la clausula décima séptima del presente contrato, referente a las responsabilidades de
“EL CONTRATISTA”.

El incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA”, de cualquiera de las
obligaciones que establece esta claustia, o hara acreedor a una pena econdmica, fa cual
sera aplicada por “EL ORGANISMO”, y se determinara en la clausula de penas
convencionales, independientemente de la reparacion por su cuenta de posibles dafios y
perjuicios que se ocasionen por negligencia de “EL CONTRATISTA”, en caso contrario
sera causa de rescision administrativa del presente contrato.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- En el supuesto de que durante la vigencia del
presente contrato ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el mismo,
pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “LAS
PARTES”, impliquen un aumento o reduccién en un 5% o mas de los costos de los
trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados por la Direccion
Administrativa de “EL. ORGANISMO”, quien emifird la resolucién que determine el
aumento o reduccién correspondiente, asimismo determinara a cual de “LAS PARTES”,
compete pagar el costo del aumento que resulte.

La revision de los costos se realizara mediante el andlisis de cada uno de los
precios hasta obtener el ajuste, o cualquiera de los procedimientos previstos en el articulo
67 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados para el Estado de Puebla, segin Ia
complejidad del caso y a criterio de “EL ORGANISMO”, la solicitud debera ser promovida
por "EL CONTRATISTA", en forma escrita, misma que debera ‘acompafiarse con la
documentacion comprobatoria necesaria como lo establece el articulo 135 del Reglamento
de la Ley mencionada; la Direccion Administrativa de “EL ORGANISMO”, emifira la
resolucion fundada y motivada que acuerde el aumento o reduccion en un plazo no mayor
de veinte dias habiles contados a partir del dia en que se presente la solicitud de la
revision y ajuste de costos.

Para efectos de o establecido en esta clausula “LAS PARTES”, convienen en
sujetarse a lo previsto por los articulos 67, 68 de la Ley de Obra Publica y Servicios
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Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 95, 131, 132, 133, 134, y demas
relafivos de su Reglamento.

DECIMA.- CONFIDENCIALIDAD.- “EL CONTRATISTA”, sus empleados, socios Yy
representantes deberan proteger y mantener en secreto toda la informacion administrativa,
contable, financiera, técnica, operacional, y de cualquier otra naturaleza que no se haya
hecho del conocimiento ptblico, ¥ se obliga con “EL ORGANISMOC”, a no divulgaria por
algiin medio o forma, asi como utilizarla para fines distintos a los sefialados en el presente
contrato, sin que medie previa autorizacion por escrito de “EL ORGANISMO”, toda vez
que dicha informacion es propiedad de este tltimo.

DECIMA PRIMERA .- DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES TECNICOS DE “LAS
PARTES”:

“EL CONTRATISTA" designa a WGENERC civit GGG
I oo su Superintendente de Construccion, mismo que contara con
plena autorizacion para tomar decisiones en todo lo relativo a la ejecucion de la obra
motivo del presente contrato, técnico especializado que fue nombrado por “EL
CONTRATISTA” en la propuesta con la que participo en el procedimiento de adjudicacion
de la obra que nos ocupa.

“EL CONTRATISTA” exhibe copia de fa Cédula de su Superintendente de
Construccion, misma que se agrega al presente expediente como | llldocumento
con el que acredita su capacidad, responsabilidad y conocimientos técnicos suficientes
para atender todo fo concemiente al proceso constructivo de la obra que se contrata.

El Superintendente de Construccion, deberd conocer en contenido y alcances
legales del presente contrato asi como todos sus anexos.

“EL CONTRATISTA", podra cambiar a su Superintendente de Construccion,
previa notificacion y autorizacion de “EL ORGANISMO”, mismo que se reserva el derecho
de su aceptacion en cualquier tiempo.

A su vez “EL ORGANISMO”, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 76 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Puebla, designard a un Supervisor Residente de Obra, quien sera el
responsable técnico que vigilara que se cumplan todas y cada una de ias obligaciones
contraidas por “EL CONTRATISTA” a través del presente contrato.

N
!

Paging 1 2

8 ponlente #125 Altos, Col. Centro
309.50.00 ext. 106
www.pueblacapital.gob.mx



Iindustrial de
Puebla Abastos Puebla

Gobierno Municipal

B

RASTRO
MUNICIPAL

“2012: Ciento Cincuenta Afios de la Defensa de la Patria

y la Unidad Nacional, 5 de Mayo Puebla”

DECIMA SEGUNDA.- BITACORA DE OBRA.- El uso de la bitacora sera obligatorio,
debiendo permanecer en un lugar seguro donde se efectiien los trabajos, y a resguardo de
la residencia de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efecttien en dicho sitio,
ademas de que sera un instrumento que vincula a “LAS PARTES” en sus derechos y
obligaciones, en términos de los articulos 63 parrafo segundo y tercero de la Ley de Obra
Pablica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 84, 85, 86 y 87
del Reglamentfo de ia Ley en comento.

DECIMA TERCERA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO.- “LAS PARTES” de mutuo acuerdo resolveran entre si, las
discrepancias futuras, exclusivamente sobre problemas especificos de caracter técnico y
administrativo, aportando los elementos documentales y técnicos necesarios para tal
efecto, observando lo estipulado en la Ley de Obra Pulblica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado de Puebla y su Reglamento o en su caso, se podra solicitar la
opinion de la Contraioria Municipal.

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES.- “EL ORGANISMO”, en ningtin caso
sera solidariamente responsable respecto de las relaciones laborales y de seguridad social
gue genere el contratista con sus trabajadores o el personal que utilice para la ejecucion
de los trabajos confratados, para lo cual, “EL CONTRATISTA” reconoce expresamente
ser el unico obligado del pago y cumplimiento de todas las prestaciones de caracter
‘taboral, individuales o colectivas, y de seguridad social, que se originen con los
frabajadores que directa o indirectamente le prestan sus setvicios, ya sea por mano de
obra, transporte y acarreo de materiales o por cualquier ofro tipo de servicio personal
subordinado, en su caso, y que por to tanto se obliga a acudir ante las autoridades,
Dependencias, Tribunales Administrativos o Laborales y ante los organismos de seguridad
social, a responder de las obligaciones contraidas ante las mismas o que se reclamen a
través de ellas, obligandose a deslindar a “EL ORGANISMO”, de cualquiera de las
responsabilidades u obligaciones que se pudieren generar o que se hayan generado ante
dichas instancias.

Que, con fundamento en ef articulo 56 fraccion i dei Reglamento de ia Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, “EL
CONTRATISTA” se obliga a presentarle a "EL ORGANISMO”, dentro de los diez dias
héabiles siguientes a la exhibicion de la primera estimacion de los trabajos realizados, los
contratos colectivos, tanto de mano de obra como de transporte y acarreo de materiales,
en su caso, debidamenie depositados y registrados anie ias autoridades faboraies; ai
respecto, en el supuesto de que “EL CONTRATISTA” cuente con maquinaria propia y su
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personal no se encuentre sindicalizado, debera exhibir a “EL ORGANISMO”, escrito bajo
protesta de decir verdad en que manifieste tales condiciones.

Por incumplimiento de fo dispuesto en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA" se
haré acreedor a una pena convencional de uno al millar respecto al monto contratado, sin
perjuicio de que “EL. ORGANISMO”, pueda optar por la rescisién del contrato.

Previa al acta de liberacion a que se refiere el articuto 130 del Reglamento de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, “EL
CONTRATISTA” debera acreditar que ha liquidado todos y cada uno de sus adeudos de
caracter laboral, tarito por mano de obra como por transporie y acarres de materiales.

Dicha acreditacion podra haceria, en el caso del transporte y acarreo de materiales,
con las facturas debidamente soportadas con el boletaje y las estimaciones de cada tramo
que amparen; en &t caso de fa mano de obra, Cor ias ndminas o fistas de raya firmadas por
los trabajadores, y en su defecto, en ambos casos, mediante los convenios de liquidacion
suscritos ante las autoridades laborales, asi mismo sera responsable de cualquier
eventuatidad que se produzca con ef personat que preste sus servicios, al utitizar
mecanismos peligrosos que causen dafios materiales o perjuicios de dafio moral, y
cualquier victima del ilicito, asi como cualquier crédito quirografario o en los que se
pretenda hacer efectivo el embargo de estimaciones.

La presente clausula se rige por el imperativo legal, establecido en el articulo 56 de
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Puebla.

Por lo que hace a la responsabilidad que pudiera derivar de las obligaciones que
“EL CONTRATISTA” adquiera con las personas juridicas y fisicas que subcontraten para
la realizacion de los trabajos, éi serd el tnico responsable ante éstas, por lo que los
subcontratistas no tendran ninguna accion ¢ derecho que hacer valer en contra de “EL
ORGANISMO™.

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATACION.- igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a
no subcontratar ni ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones
derivadas de este confrato en forma parcial ni tofal, con excepcion de los derechos de
cobro sobre estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se debera contar con
la aprobacién expresa y por escrito de “EL ORGANISMO”, en los términos del articulo 51
de ia Ley de Obra Pabiica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Puebla.
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DECIMA SEXTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO DE LA OBRA.- “EL
CONTRATISTA” se obliga a que una vez concluidos ios trabajos contratados lo
comunicara oportunamente a través de la bitdcora ¢ por escrito a “EL ORGANISMO”,
como lo establece el articulo 122 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, durante los tres dias habiles
siguientes a la fecha en que se hayan concluido los trabajos contratados, para que “EL
ORGANISMO”, en un férmino de diez dias habiles proceda junto con la Confraloria
Municipal a verificar la debida terminacion de los mismos, conforme a las condiciones
pactadas en el presente contrato.

“LAS PARTES”, acuerdan que una vez hecha la verficacion de los frabajos
contratados, “EL CONTRATISTA”, elaborara el FINIQUITO DE LA OBRA, sin que se
exceda de diez dias habiles posteriores a la verificacién. Documento en el que se haran
constar los créditos a favor y en confra que correspondan para cada uno de ellos,
describiendo ef concepto general que les dio onigen y et saido resuftamte.

Una vez elaborado EL FINIQUITO DE LA OBRA, “EL. ORGANISMO”, contara con
un plazo maximo de cinco dias habiles para proceder a la recepcién fisica de la obra,
mediante et levantamiento del acta correspondiente.

En el supuesto de que exista desacuerdo entre “LAS PARTES”, respecto al
finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acude con “EL ORGANISMO”, para su
efaboracion dentro det plazo sefiaiado en este contrato, “EL ORGANISMO”, procedera a
elaborario, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA”, dentro de un plazo
de cinco dias habiles contados a partir de su emision; una vez notificado el resultado de
dicho finiguito a “EL CONTRATISTA", éste tendra un piazo de cnco dias habiles para
manifestar lo que a su derecho e-interés convenga, transcurrido éste plazo, sin que “EL
CONTRATISTA” haya realizado alguna manifestacion, se tendra por aceptado; lo anterior,
con fundamento en et parrafo tercero det articuio 74 de la Ley de Obra Plbtica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estade de Puebla.

No obstante la recepcion de los trabajos “EL ORGANISMO”, se reservara el
derecho de reciamar el trabajo faltante o mai ejecutado.

“EL ORGANISMOQ”, podra efectuar recepciones parciales de fos trabajos cuando
sin estar concluida la obra a juicio de “EL ORGANISMO”, existan trabajos terminados, y
sus partes sean identificables o susceptibles de utilizarse y conservarse, debiendo levantar
un acta circunstanciada correspondiente.

Piginal D | é /

3 ponients #125 Aios, Col. Caniro
102.50.00 ext. 106

www.pueblacapital.gob.mx
R |




industrial de

"_- eh - Abastos Puebla

Gobierno Municipal

Yl

RASTRO
MUNICIPAL

“2012: Ciento Cincuenta Afios de la Defensa de la Patria

y la Unidad Nacional, 5 de Mayo Puebla”

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA”, elabore el FINIQUITO
correspondiente, lo entregara al Supervisor Residente de Obra de "EL ORGANISMO”,
para su revision y autorizacion, para que éste tramite el pago corespondiente y se realice
dentro de los cinco dias habiles siguientes a su autorizacion.

DECIMA SEPTIMA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- Son
responsabilidades a cargo de "EL CONTRATISTA", las siguientes:

1.- Solventar econémicamente riesgos, conservacion, limpieza, cuidado y
mantenimiento de los frabajos hasta el momento de su Enfrega-Recepcion fisica a “EL
ORGANISMO”, de acuerdo a to establecido en fa clausula anterior.

2.- Coadyuvar en la extincion de incendios comprendidos en las zonas en que se
ejecuten los trabajos materia del presente contrato, con el personal y elementos de que
disponga para ese fin, dando aviso al residente de obra de ia existencia de incendios, de
su localizacion y de su magnitud.

3.- Notificar al residente de obra la aparicidn de cualquier brote epidémico en la
zona de {os trabajos objeto de este contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirio con
los medios de que disponga.

4.- Enterar al residente de obra cuando se afecten las condiciones ambientales y
los procesos ecolbgicos de ta zona en que realicen los trabajos.

5.- Asegurar que los materiales y equipo que utilice en los trabajos materia del
presente contrato, cumplan con la calidad y especificaciones estipuladas en el presupuesto
base autorizado, proceso de adjudicacion, términos de referencia, asi como en el catalogo
de conceptos segln corresponda.

8.- Responder por su cuenta y fiesgo de los defectos, vicios ocultos y dafos y
perjuicios que por inobservancia 0 negligencia de su parte se ileguen a causar a “EL
ORGANISMOQ”, o a terceros, para lo cual, se estara a lo dispuesto por los articulos 52
fraccion IV parrafo tercero de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla, y 64 del Reglamento del ordenamiento legal referido.
Cuando por responsabilidad de “EL CONTRATISTA” existan vicies ocullos y dafies y
perjuicios mayores al monfo de la garantia otorgada por este concepto, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reparar los vicios ocuttos y dafios y perjuicios en su totalidad,
es decir, se obliga a cubrir el excedente no cubierto por la garantia mencionada.
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~ 7.- Cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias, y demas ordenamientos
juridicos, considerando las Normas Oficiales Mexicanas, que emitan las auforidades
competentes, en materia de construccion, estandares de seguridad y usc de la via pabfica.-

8. Efectuar los cobros derivados del presente contrato en tiempo y forma a través
de la Direccion Administrativa de "EL ORGANISMO”, en el entendido que deberan ser a
mas tardar treinta dias habiles posteriores a la fecha acordada come termino de los
trabajos contratados, ya que no pueden apasivar recursos adicionales en caso de
presentarse aditivas al monto contratado.

DECIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES.- E! incumplimients por parte de “EL
CONTRATISTA” de cualquiera de las obligaciones que le sefiala la clausula octava del
presente contrato, o hara acreedor a una pena convencional de $50,000.00 (CINCUENTA
MIL PESOS 00/100 M.N.), misma que le sera aplicada por “EL ORGANISMO”, sancion
que no sera reembolsable.

“EL. CONTRATISTA” se hara acreedor a una pena convencional de $10,000.00
(DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) por cada ocasitn que el supervisor residente de obra de
“El. ORGANISMO”, reporte, la ausencia en el sitio de los {rabajos, del Superiniendente de
Construccion nombrado por “EL CONTRATISTA”, esta pena convencional sera retenida
en fa estimacién comrespondiente y no sera devuelta a “EL CONTRATISTA”, utilizando el
mismo procedimiento para la sancidn concertada en la clausula décima cuarta del presente
contrato.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA”, se hara acreedor a una pena convencional en
caso de no entregar la estimacion finiguito en los términos de la clausula décima sexta del
presente confrato, dicha pena sera equivatenie ai 3% det monto de ia esfimacion finiquito
pendiente de entregar 6 en su caso se hara efectiva la Fianza de Cumplimiento otorgada
en el presente confrato.

POR ATRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”.- “EL ORGANISMO”, a través del Supervisor
Residente de Obra, verificara si los {rabajos materia de este contrato se ejecutan por “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de obra convenido, para lo cual “EL
ORGANISMO”, verificara periddicamente el avance de las mismas, en la inteligencia de
que si al efectuar la comparacion existiera obra mal ejecutada, ésta se tendra por no
realizada.
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“LAS PARTES”, estan de acuerdo, que en el supuesto de existir un atraso
imputable a “EL CONTRATISTA” en el programa de obra, que provoque un
desfasamiento en la fecha limite para la entrega de los frabajos, “EL ORGANISMO",
pedra aplicar una pena convencional por el equivalente al tres por ciento mensual del
monto de los frabajos no ejecutados, sin incluir el impuesto al valor agregado, a partir de la
fecha del desfasamiento en el término de conchisién establecido en el programa de obra.

“EL ORGANISMO”, descontara a “EL CONTRATISTA” la pena convencional en
la estimacion correspondiente que éste ultimo formule para el pago de los trabajos
ejecutados, previamente avalados por “EL ORGANISMO”, cuando el monto de la pena
convencional a aplicar por “EL. ORGANISMO”, fuere superior al monio de los irabajos
pendientes por ejecutar, este podra optar por hacer exigible la garantia de cumplimiento
del contrato.

Sin perjuicio de las penas antes referidas, si como consecuencia de un atraso
imputable a “EL CONTRATISTA” en el programa de obra, se provocara un desfasamiento
en la fecha limite para la entrega de los trabajos, “EL. CONTRATISTA” debera cubrir e
costo de la Supervision Extema (en caso de que ésta se haya contratado) a partir de la
fecha de desfasamiento en et término de conclusion sefialada en ei programa de obra
hasta la total conclusion de los trabajos, de acuerdo a los precios y condiciones
establecidas en el contrato de Supervision Extema.

independientemente det pago de ia pena convencional sefialada en et pamrafo
anterior, “EL ORGANISMO”, podra exigir el cumplimiento del contrato o su rescision,
ademas “EL CONTRATISTA”, conviene que si se suspenden las obras por un lapso
mayor de tres dias habiies sin justificacibn a juicio de “EL ORGANISMC”, éste Gitimo
estara en pleno derecho de optar entre exigir et cumplimento-del contrato o rescindirio.

En términos de los articulos 59 y 60 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica y

Servicios Relacionados con ia Misma para ei Esiado de Puebia, ia aplicacion de ias penas
convencionales se regiran por 1as siguientes disposiciones:

a. Las penas convencionales Unicamente procederan cuando ocurran causas
imputabies “AL CONTRATISTA”;

b. La determinacion del atraso se realizara con base en las fechas parciales o de
terminacion, fijada en el programa de ejecucion convenido;
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c. Las penalizaciones seran determinadas en funcion de la parte de los trabajos
que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del
contrato;

d. Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas
en los programas de ejecucion de los frabajos, de suministro o de utilizacion de los
insumos, asi como en la fecha de terminacion de los trabajos pactada en este contrato; lo
anterior, sin perjuicio de que “EL ORGANISMO”, opte por la rescision administrativa del
contrato;

e. También sera imputable a “EL CONTRATISTA” el atraso que resulte por la
suspension de obras y trabajos que realicen los trabajadores, generada por cualquier
incumplimiento en el pago de sus contraprestaciones laborales o de seguridad social, sin
perjuicio de la intervencion que corresponda a las autoridades laborales competentes;

f. “EL ORGANISMO?”, debera descontar las penas convencionales a cargo de “EL
CONTRATISTA” en la estimaciéon que se formule para el pago de los trabajos ejecutados,
en este supuesto ios costos adicionales que sobre servicios relacionados con la obra
pablica se generen seran asumidos por “EL CONTRATISTA” incumplido;

g. Las penalizaciones causadas por atraso en el programa de ejecucién de la obra
se aplicaran como una retencién econdmica a la estimacién que se encuentre en proceso
en la fecha que se determine el atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podré recuperar,
en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los
programas de ejecucion, de suministro o de utilizacion de los insumos. La aplicacion de
estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de
los trabajos, éstos no se han concluido.

DECIMA NOVENA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “EL ORGANISMO”,
podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por cualquier
causa justificada, sin que ello implique su terminacion definitiva, hasta por un lapso que no
podra ser mayor de sesenta dias naturales.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension, para lo cual se
estara a lo dispuesto por el articulo 70 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados

D
con la Misma para el Estado de Puebla, 104, 105, 106 y 107 del Reglamento de la Ley en it
comento. £
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VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “LAS PARTES”, podran
dar por terminado de manera anticipada el presente contrato cuando concurran causas de
fuerza mayor o fortuitas, o bien razones de interés general que imposibiliten la
continuacion de las obras, debiéndose ajustar al procedimiento previsto en los articulos 70,
72 y demés relativos de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado de Puebla, 108, 109, 110 y 111 del Reglamento de la citada Ley.

VIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL
ORGANISMO”, con fundamento en los articulos 71, 72 'y 73 de la Ley de Obra Piblica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y el Capituio Vit del Titulo
Cuarto del Reglamento de la Ley en comento, podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, misma
que operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial.

Son causas de rescisién del presente confrato por causa imputable a “EL
CONTRATISTA”, las siguientes:

1.- No iniciar los trabajos materia del contrato, sin causa justificada conforme a la
ley.

2.- Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos materia del contrato
0 se niega a reparar o reponer aiguna parte de ellos, que hubiesen sido detectados como
defectuosos por “EL ORGANISMO”.

3.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin
motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por escrito por *EL ORGANISMO”, de
conformidad con el programa de ejecucion.

4.- Si no da cumplimiento al programa de ejecucion por falta de materiales,
trabajadores 0 equipo de construccion a cargo de éf y que a juicio de "EL ORGANISMO?,
¢l atraso pueda dificultar la ferminacion satisfactoria de los trabajos en ¢t plazo estipulado.

5.- Si “EL CONTRATISTA” es declarado en concurso mercantil en los términos de
la Ley de Concursos Mercantiles.

6.- Si subcontrata de manera parcial o total los trabajos materia del contrato, sin
contar con la autorizacion por escrito de “EL ORGANISMO”.

7.- Si cede los derechos de cobro derivados del confrato, sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL ORGANISMO”.
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8.- Si no da a “EL ORGANISMQ”, asi como a las Dependencias que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios, para la inspeccidn, vigilancia y
supervision de los materiales y trabajos.

9.- Si durante el proceso de adjudicacion o de ejecucion o en la obtencion de la
calificacion que se otorgue por parte de “EL ORGANISMO”, se demuestra que incurri6 en
irregularidades.

10.- La contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado de Puebla y demas disposiciones administrativas sobre la materia, asi
como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA”, que se
estipulan en el presente contrato.

“EL ORGANISMQ", atendiendo a las caracteristicas, magnitud y complejidad de
los trabajos, podra establecer otras causas de rescision.

El procedimiento que “EL ORGANISMO”, seguird para rescindir
administrativamente el contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, sera el
siguiente:

a) Iniciara con la comunicacion que se haga a “EL CONTRATISTA”, del
incurnplimiento en que se haya incurrido para que en un término de quince dias habiles
manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca en su caso las pruebas que estime
pertinentes, a excepcidn de la confesional y la declaracion de parte.

b) Una vez franscumido el término sefialado en el inciso anterior, “EL
ORGANISMOQ”, resolvera lo procedente considerando los argumentos y pruebas que
hubiere hecho valery;

c) La resolucion que se dicte debera estar debidamente fundada y motivada, y
sera notificada a “EL CONTRATISTA”, dentro de los diez dias habiles siguientes a la
fecha en que se hubiere dictado la misma, sin que proceda recurso alguno.

Lo anterior se realizara, sin perjuicio de que se apliquen a “EL. CONTRATISTA”,
las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato, se le haga efectiva
la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo, y si es el caso, se solicite la
devolucién del anticipo.
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En el supuesto de que sea “EL CONTRATISTA", el que pretenda rescindir el
presente contrato, debera solicitarlo ante la autoridad judicial correspondiente.

VIGESIMA SEGUNDA.- PAGOS EN EXCESO. En el supuesto de que “EL
ORGANISMO”, realice pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA", éste ultimo
debera reintegrar las cantidades pagadas que resulten mas los intereses comrespondientes,
los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
las cantidades a disposicion de “EL ORGANISMO”.

Lo anterior, previo requerimiento a “EL CONTRATISTA”, a efecto de que, en un
plazo no mayor de quince dias habiles, manifieste lo que a su derecho e interés convenga,
y ofrezca las pruebas que estime pertinentes, a excepcion de la confesional y declaracion
de partes; transcurrido este plazo, sin que “EL CONTRATISTA”, haya manifestado
argumento alguno en su defensa ¢ ejercido su derecho; se dictara la resolucién que
proceda, previo andlisis en su caso, de las razones expresadas y las pruebas hechas
valer, contra la que no podra interponer recurso alguno; el cobro se realizara mediante el
procedimiento de ejecucion establecido para los adeudos de caracter fiscal.

En el caso de que exista controversia entre “LAS PARTES”, respecto a un pago
en exceso, se debera hacer el ajuste comrespondiente en la siguiente estimacion, sin
responsabilidad alguna, siempre y cuando la estimacion se exhiba en el corte préximo
establecido para la presentacion de estimaciones.

Lo anterior en términos de lo dispuesto por el segundo parrafo del articulo 65 de la
Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y
fraccion V del articulo 73 de su Reglamento.

VIGESIMA TERCERA.- RECIPROCIDAD.- “LAS PARTES”, se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de la obra, materia de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como en los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado de Puebla, y demas normas y disposiciones administrativas que le sean
aplicables.

VIGESIMA CUARTA.- DOMICILIO CONVENCIONAL.- “LAS PARTES”, sefialan como
domicilios convencionales. para recibir- tode tipo- de notificaciones que se deriven del
presente contrato los siguientes:
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Por “EL ORGANISMO”, el expresado en la Declaracién [, punto 1.6, del presente
contrato.

Por “EL CONTRATISTA”, el ubicado en fa Declaracion i, punto 11.7, del presente
contrato.

VIGESIMA QUINTA.- JURISDICCION.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente
contrato, asi como para todo aquelio que no esté expresamente estipulado en el mismo,
“LAS PARTES”, se someten a la jurisdiccion de los Tribunales de la Ciudad de Puebla,
por lo tanto, “EL CONTRATISTA”, renuncia al fuero que pudiera corresponderie por razon
de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

LEIDO que fue el presente contrato y enteradas “LAS PARTES” del valor, fuerza y
alcances legales de su contenido lo ratifican y firman por duplicado al calce y al margen de
conformidad, en la Heroica Puebla de Zaragoza, a los catorce dias del mes de noviembre
del afio 2012.

“By\ CONTRATISTA”

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
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