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Gobierno Municipal

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN; POR UNA PARTE, EL
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARQUITECTO JOSE
FELIPE VELAZQUEZ GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL
AYUNTAMIENTO", ASISTIDO POR EL INGENIERO MIGUEL ANGEL
MACIP MOLINA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS; Y POR LA OTRA, INTERVIENE LA EMPRESA
INFRAESTRUCTURA MAQUINARIA Y URBANIZACION, S.A. DE
C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL NN

|, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL,
A QUEEN EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”; Y CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE
LES MENCIONARA “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SOMETEN
AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES
l. Por “EL AYUNTAMIENTO™:

1.1. Que, conforme a lo establecido en el parrafo primero, de la fraccion
Il, del articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos y 103 de la Constitucion Politica del Estado de Puebla, los
Municipios estaran investidos de personalidad juridica y manejaran su
patrimonio conforme a la ley.

1.2. Que, cuenta con las facultades legales necesarias para la
suscripcion del presente contrato, de conformidad con lo establecido
por los articulos 102 y 103 de la Constitucion Politica del Estado Libre y
Soberano de Puebla.

1.3. Que, conforme a lo establecido en la fraccion XVIII del articulo 78
de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Puebla, es atribucion del
Ayuntamiento, promover cuanto estime conveniente para el progreso
econdmico, social y cultural del Municipio.

1.4. Que, en Sesion Plblicay Solemne del Cuerpo Edilicio, celebrada el
quince febrero de dos mil once, el Lic. Eduardo Rivera Pérez, protesto
el cargo como Presidente Municipal Constitucional del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

1.5. Que, en Sesion Extraordinaria de Cabildo, celebrada el quince de
febrero de dos mil once, se aprobé el Punto de Acuerdo, por el que, se
faculta al C. Presidente Municipal Constitucional de Puebla, suscribir
acuerdos, convenios y contratos que sean de interés para el Municipio.

1.6. Que, el Cabildo en Sesién Extraordinaria, celebrada el ocho de
marzo de dos mil once, aprobé el Dictamen presentado por la Comision
de Gobernacion y Justicia, por el cual modifica la Estructura Orgénica
del Honorable Ayuntamiento de Puebla para la presente Administracion
2011-2014; creando a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras
Publicas.

1.7. Que, con fecha primero de abril del afio dos mil once se publico en
el Periddico Oficial del Estado, el acuerdo del Honorable Cabildo del
Municipio de Puebla de fecha ocho de marzo de dos mil once.

1.8. Que, con fecha catorce de noviembre del afioc dos mil once se
publico en el Periddico Oficial del Estado, el acuerdo de Cahildo del
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, de fecha trece de
actubre de dos mil once, que aprueba el Dictamen por el cual se expide
el Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras
Publicas del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

1.9. Que, el Arquitecto José Felipe Velazquez Gutiérrez, en su caracter
de Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del Honorable
Ayuntamiento de Puebla, cuenta con el nombramiento legaimente
expedido por el Presidente Municipal Constitucional de fecha doce de
abril del afio dos mil once, asimismo lo faculta el articulo 6 fraccion
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XXXIIl def Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Urbano y
Obras Piblicas del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, y
tiene las facultades legales para suscribir los acuerdos, convenios,
contratos y demés documentacion relativos a los asuntos de su
competencia.

1.10. Que, el Ingeniero Miguel Angel Macip Molina en su caracter de
Director de Obras Pblicas y con fundamento en el articulo 26 fraccion
XI del Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Urbano y
Obras Publicas del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla,
asiste para firma del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Plblicas
del Honorable Ayuntamiento de Puebla el presente contrato de obra
publica.

1.11. Que, se instruye al Ingeniero Miguel Ange! Macip Molina en su
caracter de Director de Obras Plblicas, para que en Representacion de
“EL AYUNTAMIENTO”, lleve a cabo el seguimiento, supervision, asi
como control técnico y administrativo de las obligaciones estipuladas
en el presente contrato.

1.12. Que, el Gobiemo Municipal actuante, tiene entre otros objetivos la
construccion y/o el mantenimiento de diversas obras publicas en el
territorio del Municipio de Puebla.

1.13. Que, para cubrir las erogaciones que se deriven del presente
contrato, cuenta con los recursos provenientes del Programa
del Ejercicio Presupuestal 2013, mismos que deberéan
administrarse y ejecutarse conforme lo dispone la Ley de Obra Publica
y Sevicios Relacionados con las Misma para el Estado de Puebla, y de
conformidad con el oficio de suficiencia presupuestal nimero
, emitido por la Tesoreria Municipal
del H. Ayuntamiento de Puebla, con fecha | N NN, ! cual
sefiala el programa, subprograma y partida presupuestal bajo los
cuales se financiara los trabajos que se contratan a través del presente
instrumento legal.

1.14. Que, sefiala como domicilio oficial para recibir todo tipo de
notificaciones o cualquier tipo de correspondencia, relacionadas con
este contrato, el ubicado en Prolongacion Reforma, numero tres mil
trescientos ocho, primer piso, colonia Amor, de este Municipio de
Puebla.

Il. Por “EL CONTRATISTA”; a través de su representante legal,
manifiesta:

I1. Que, su representada es una persona juridica, legalmente
constituida conforme a las leyes mexicanas, tal y como se desprende
del Instrumento nimero de de

, otorgado en el de la Ciudad

de , Estado de , debidamente inscrito en el Registro
Pablico de la Propiedad y del Comercio, del Distritoﬁ,
mismo que se agrega al presente contrato como ; y dentro

de su objeto social se encuentran los servicios contenidos en este
contrato.

2. Que e (NN cucnta con as

facultades suficientes para suscribir el presente contrato, mismas que
bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido
modificadas, revocadas, ni limitadas en forma alguna, tal y como se
desprende del Instrumento numero I, volumen N de

fecha Il de abril de . otorgado en el Protocolo de la
Notaria Publica nimero de la Ciudad de |IENEEM. Estado de

. ccbidamente inscrito en el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio, del Distrito h mismo

que se agrega al presente contrato como ANEXO 1; y se identifica con

credencial expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral con
nimer e ol

I.3. Que, su poderdante cuenta con los recursos materiales y
humanos, asi como las condiciones técnicas y economicas para
realizar la obra materia del presente contrato, tal como lo demostré en
su momento oportuno al concedérsele la especialidad similar a la obra
que construird y en el Procedimiento de Adjudicacion en el que
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participo y que da origen a la presente asignacion del presente
contrato.

11.4. Que, la razon social a la que representa tiene Registro Federal de
Contribuyentes: ﬁ la cual est4 al coriente de sus
obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo protesta de decir verdad,

mismo que agrega al presente instrumento juridico en copia simple y
que se identifica como ANEXO 1.

1L5. Que, conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de
Obra Piblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Puebla y su Reglamento, el Codigo Reglamentario para el Municipio de
Puebla, y los deméas Reglamentos y normas en materia de construccion
vigentes y aplicables para el Estado de Puebla, asi como el contenido
de los anexos del presente instrumento, incluyendo las
especificaciones técnicas y presupuestales, que debidamente firmados
por “LAS PARTES”, forman parte integrante del presente contrato.

116. Que, su registro en el Listado de Contratistas Calificados y
Laboratorios de Pruebas de Calidad del Comité Municipal de Obra
Plblica y Servicios Relacionados, es el numero [N Y
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesta que no se
encuentra dentro de alguno de los supuestos contenidos en los
articulos 55 y 60 de la Ley de Obra Ptblica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado de Puebla.

I17. Que, su domicilio fiscal es el ubicado en [ NNRENEENEEE
| |

, I de este Municipio de
Puebla; donde tiene la principal sede de sus actividades, mismo que
sefiala para todos los efectos legales que se deriven de este contrato.
“EL CONTRATISTA" se obliga a que en caso de cambio de domicilio
mencionado de la presente declaracion, a notificarlo por escrito a “EL
AYUNTAMIENTO” anicamente por conducto de la SL}BDIRECCION
ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS de la
Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas, en un plazo méximo
de diez dias naturales después de establecerse en el nuevo domicilio,
asi como a anexar copia del comprobante del nuevo domicilio, con
documentos oficiales (Formato R1 del Servicio de Administracion
Tributaria), de lo contrario todas las erogaciones que se susciten para
cualquier tipo de notificacion, seran a cargo del mismo.

lIL- Por “LAS PARTES":

1II.1. Que, se reconocen la capacidad y personalidad juridica con que
se ostentan y con las cuales celebran este contrato, manifestando que
no existe engao, error, dolo, mala fe, ni cualquier otro vicio que afecte
el consentimiento de las mismas.

2. Que, mediante Dictamen de fecha Il de I de 2013, el
Comité Municipal de Obra Pablica y Servicios Relacionados declard la
asignacion del presente contrato mediante el Procedimiento de
LICITACION PUBLICA numero

fallando a favor de "EL CONTRATISTA", dictamen y fallo que constara
como ANEXO 2, del presente contrato y es parte integrante del mismo,
para todos los efectos legales a que haya lugar, en concordancia con
las disposiciones legales aplicables.

11.3. Que, en mérito de las citadas consideraciones y con fundamento
en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para
el Estado de Puebla, su Reglamento y demas disposiciones legales
aplicables en materia de obra piblica vigentes al momento de
celebrarse el presente instrumento legal, otorgan de conformidad las
siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.. "EL
CONTRATISTA" se obliga a la realizacion total de la obra
denominada: REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL,
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CANCHA
DE FUTBOL DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD TECOLA, con
ubicacion en CALLE JUAREZ ENTRE LAS CALLES MARIANO
ESCOBEDO Y NINOS HEROES, DE LA JUNTA AUXILIAR LA
LIBERTAD, DE ESTE MUNICIPIO DE PUEBLA, tal como se detalla en
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el catdlogo de conceptos y el proceso constructivo de la obra que nos
ocupa, mismos que se adjunta al presente como ANEXO 3, los cuales
se tienen por reproducidos integramente y forman parte del presente
contrato, asi como el proyecto, planos, programas y especificaciones
técnicas que integran el expediente unitario de la obra, sujetandose a la
propuesta técnica y economica, del “EL CONTRATISTA” y autorizado
por “EL AYUNTAMIENTO”, asi como a los diversos ordenamientos y
normas legales y contractuales aplicables, incluyendo la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Puebla, su Reglamento, y el Codigo Reglamentario para el Municipio
de Puebla, mismos que también se tienen por reproducidos como parte
integrante de este contrato.

SEGUNDA.- PLAZO DE LA EJECUCION Y VIGENCIA
DEL CONTRATO.- “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra
materia u objeto del presente contrato en un plazo de 60 dias
naturales, debiendo iniciar los trabajos el dia
2013 y obligandose a terminarlos a mas tardar el
2013 en coincidencia con el programa de obra que se agrega al
presente contrato formando parte integral del mismo e identificado
como ANEXO 4.

Los terminos para el cierre documental de la obra, se
establece en la Clausula DECIMA SEXTA del presente contrato.

La vigencia del presente contrato comprende desde la
fecha de firma del mismo y terminara en la fecha en que se entregue el
pago final del finiquito de la obra; en consecuencia los derechos y
obligaciones de las partes del presente instrumento legal se extinguen
con el pago antes mencionado, con excepcion de la fianza de vicios
ocultos que permanecera vigente durante los doce meses posteriores a
la recepcion formal de los trabajos.

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO.- “LAS PARTES”
convienen que el monto total de la obra descrita en la clausula
PRIMERA de este instrumento juridico y de acuerdo al catalogo de
conceptos, es por la cantidad de $4'485,844.09 (CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M. N.), con el impuesto al
valor agregado incluido.

CUARTA.- Para el inicio de los trabajos materia del
presente contrato, “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a entregar a “EL
CONTRATISTA” la cantidad de $1’345,753.23 (UN MILLON
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS SETECIENTOS
CINCUENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N.), equivalente al 30% del
monto total del contrato L.V.A. incluido; “EL CONTRATISTA” se obliga
con “EL AYUNTAMIENTO” a invertir en el lugar en donde se llevaran
a cabo los trabajos, la construccion de sus oficinas temporales e
improvisadas, almacenes, bodegas e instalaciones, y en su caso, para
los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e
inicio de los trabajos, asi como para la compra y produccion de
materiales de construccion, la adquisicion de equipos que deban
instalarse y demas insumos que deberan otorgar. El importe del
anticipo se pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” con
antelacién a la fecha pactada para el inicio de los trabajos siempre y
cuando entregue la garantia correspondiente al anticipo, en el
momento de la formalizacion del contrato respectivo; el atraso en la
entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el termino de
los trabajos contratados en el presente instrumento legal, siempre y
cuando no sea ocasiocnado por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, lo anterior en términos de lo estipulado en la
fraccion | del articulo 54 de la Ley de Obra Plblica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

La amortizacion del anticipo se aplicara proporcionalmente
con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que
se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la
estimacion finiquito. En caso de que “EL CONTRATISTA” omita
presentar estimaciones o en su caso el finiquito de los trabajos
conforme a lo pactado en el presente contrato y la Ley de Obra Piblica
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla,
estara obligado a realizar el reintegro de los recursos pagados a la
Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla en un término de

pag. 2



Goblerno Municipal

diez dias naturales contados a partir de la fecha en que se le de a
conocer el finiquito de obra elaborado por “EL AYUNTAMIENTO”, de
conformidad con las disposiciones legales aplicables. Todo lo que se
refiere a la amortizacion del anticipo seré aplicable en lo conducente lo
dispuesto en los articulos 98, 99, 100, 101, 102 y 103 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para
el Estado de Puebla.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea
rescindido el contrato, el saldo por amortizar se reintegrara a la
dependencia o entidad en un plazo no mayor de diez dias naturales,
contados a partir de la fecha en que le sea comunicado al contratista la
determinacion de dar por rescindido el contrato.

El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el
plazo sefialado cubrira los cargos que resulten conforme a lo indicado
en el parrafo primero del articulo 65 de esta Ley.

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES”
convienen que el pago de los frabajos materia de este contrato, se
realice contra-entrega de estimaciones, las cuales deberan ir
acompafiadas de numeros generadores, croquis, notas de bitacora,
fotografias y en su caso pruebas de laboratorio que deberén ser
llevadas a cabo por Laboratorios que cuenten con Registro vigente del
Listado de Contratistas Calificados y Laboratorios de Pruebas de
Calidad, asi como recibos y facturas, entre otros documentos. “EL
AYUNTAMIENTO” solo reconocerd estimaciones por trabajos
ejecutados, cantidades adicionales o conceptos no previstos en el
catalogo original, tal como lo prevé el articulo 91 del Reglamento de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Puebla.

“LAS PARTES” convienen que las estimaciones de los
trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA” se podran formular
periodicamente, por plazos no mayores de un mes, y “EL
CONTRATISTA” se obliga a presentarlas a “EL AYUNTAMIENTO”
(inicamente por conducto de la SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS de la Secretaria de
Desarrollo Urbano y Obras Publicas, dentro de los cinco dias naturales
siguientes a las fechas de corte para el pago de las estimaciones, que
seran los dias QUINCE y TREINTA de cada mes, debiendo acompanar
“EL CONTRATISTA” la documentacion necesaria que acredite la
procedencia de su pago.

“EL AYUNTAMIENTO” para realizar la revision y
autorizacion de las estimaciones respectivas contara con un plazo no
mayor de DIEZ dias naturales siguientes a su presentacion. En el
supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas que no
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, las mismas se
resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Las cantidades de trabajo presentadas en las estimaciones
deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los
programas pactados y su pago no se considerard como aceptacion
plena de los trabajos, ya que “EL AYUNTAMIENTO” tendra el derecho
de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del
pago en exceso que haya efectuado, tal como lo establecen los
articulos 89 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

“EL CONTRATISTA” recibira a través de la Tesoreria
Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla el pago que deba exhibir por
unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme al
proceso constructivo, proyecto, especificaciones de construccion y
normas de calidad dentro de los CINCO dias habiles contados a partir
de la fecha en que haya sido autorizada la estimacion por parte de “EL
AYUNTAMIENTO”.

“El AYUNTAMIENTO” pagaré a “EL CONTRATISTA”, a
través de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla, en el
domicilio de ésta, ubicado en Avenida Reforma, nlimero ciento
veintiséis, Centro Historico, de esta Ciudad de Puebla o bien por
transferencias bancarias.
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“EL CONTRATISTA” es un &filiado a la Camara Mexicana
de fa Industria de la Construccién, por lo que en cumplimiento a la
Clausula PRIMERA 'y SEGUNDA del “CONVENIO DE
CONCERTACION, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA Y
POR LA OTRA, LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION, DELEGACION PUEBLA”; “EL CONTRATISTA”
acepta que mediante este instrumento legal la Tesoreria Municipal del
H. Ayuntamiento de Puebla realice la retencion de la aportacion de tres
al millar del monto contratado antes de incluir el impuesto al valor
agregado; misma que sera destinada a los programas de capacitacion
y adiestramiento de los trabajadores de la rama de la construccion y
para obras de beneficio que se realicen mediante la aportacion a el
sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

En términos de la fraccion V det articulo 56 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para
el Estado de Puebla, los gastos de cualquier naturaleza que se
originen por incumplimiento de las obligaciones contraidas por “EL
CONTRATISTA”, podrdn ser deducidas de los montos de las
estimaciones y pagos que tenga a su favor.

SEXTA.- DISPOSICION DEL INMUEBLE DONDE SE
EJECUTE LA OBRA Y DIVERSOS DOCUMENTOS PARA SU
REALIZACION.- “EL AYUNTAMIENTO" se obliga a poner a
disposicion de “EL CONTRATISTA” el inmueble en que deba
realizarse la obra contratada, a mas tardar el dia programado para el
inicio de los trabajos y citado en la clausula SEGUNDA del presente
contrato, asi como también tendra a su disposicion los dictamenes,
permisos, licencias y demés autorizaciones que se requieran para su
realizacion. Si “EL AYUNTAMIENTO” no cumpliera oportunamente, se
entendera prorrogada, en igual plazo, la fecha originalmente pactada
para la conclusion de los trabajos, tal como lo dispone el articulo 63
primer parrafo de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado de Puebla.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga
a entregar las siguientes garantias:

a).- En su caso, Fianza equivalente al 100% sobre e} monto
total del anticipo que se menciona en la cldusula CUARTA del
presente contrato, con el objetivo de garantizar la debida inversion o
devolucion total o parcial del mismo anticipo, fianza que se exhibe a la
firma del presente contrato y se agrega al mismo, identificada como
ANEXO 5.

b).- Fianza equivalente al 10% del monto total del contrato,
considerando el impuesto al valor agregado, con el objetivo de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas del mismo, teniendo una vigencia a partir de la fecha de su
expedicién hasta el total cumplimiento de las obligaciones del presente
contrato, misma que sera cancelada una vez que sea entregada la
garantia que se menciona en el siguiente inciso de la presente
clausula, fianza que se exhibe a la firma del presente contrato y se
agrega al mismo, identificada como ANEXO 6.

¢).- Fianza equivalente al 10% del monto ejercido de la
obra, que se entregard a “EL AYUNTAMIENTO” al momento de
efectuarse la entrega-recepcion de la obra que constituye el objetivo
del presente contrato y deberd garantizar la reparacion total de la
posible aparicién de vicios ocultos, asi como los dafios y perjuicios o
cualquier otra responsabilidad, que con motivo de la ejecucion de la
obra, se llegaren a causar a “EL AYUNTAMIENTO” o a terceros.

El incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de
entregar en tiempo y forma la fianza de vicios ocultos sefialada en el
inciso anterior, sera causa de dar aviso a la Contraloria Municipal y al
Departamento de Padron de Contratistas, para levantar acta e iniciar
procedimiento respectivo.

Esta garantia se liberard una vez transcurridos doce
meses, contados a partir de la fecha del acta de recepcion fisica de los
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trabajos a “EL AYUNTAMIENTO”, siempre que durante ese periodo
no haya surgido una responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”;
asi mismo “LAS PARTES” previa la liberacion de la fianza
otorgada, haran un recorrido fisico al lugar en donde se construyo
la obra y se reportara el estado que guarda, en el entendido que se
considerara el desgaste natural de los trabajos; reporte que
soportara la solicitud de cancelacion que haga “EL
AYUNTAMIENTO” ante la institucion afianzadora.

Cuando apareciesen defectos o vicios en los trabajos
dentro del lapso pactado en la garantia, “EL AYUNTAMIENTO”
debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste
haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un
plazo maximo de treinta dias naturales. Si la reparacion requiere de un
plazo mayor, las partes podrén convenirlo, debiendo continuar vigente
la garantia.

“EL CONTRATISTA” debera otorgar dichas garantias a
favor de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla en
términos de lo que establece el articulo 62, 63, 64, 65 y 66 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con fa
Misma para el Estado de Puebla, fianzas que solo podran ser
canceladas previa conformidad expresa y por escrito que emita “EL
AYUNTAMIENTO”.

En el supuesto que, durante la ejecucion de los trabajos
“LAS PARTES” se vean en la necesidad de celebrar convenios
adicionales por monto, al amparo del articulo 69 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Puebla y 71 del Reglamento de la citada Ley, “EL CONTRATISTA”
debera ampliar la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato
en la misma proporcion sobre el monto del convenio.

OCTAVA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION.- “EL
CONTRATISTA” se compromete con “EL AYUNTAMIENTO”, DESDE
LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, DURANTE TODO EL
PERIODO DE EJECUCION, a dotar a los trabajadores con un equipo
de seguridad basico el cual consistira en chalecos reflejantes y cascos
de seguridad, informarles sobre las condiciones del lugar donde se
efectuara la obra, con el fin de que se tomen las precauciones
necesarias, para que estos puedan desempeiar sus labores en
condiciones ideales.

Asimismo, desde el inicio durante el proceso constructivo y
hasta la entrega formal de la obra debera proporcionar y mantener todo
tipo de sefalamientos preventivos, de seguridad, viales y de
nomenclatura, necesario y adecuado de acuerdo a las caracteristicas,
complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, con el fin de evitar
confusiones y accidentes, con base en lo dispuesto por el articulo 690
del Codigo Reglamentario para el Municipio de Puebla, es decir 50
metros antes del lugar en donde se llevan a cabo los trabajos y en el
sentido del transito.

Toda la sefializacion, instrumentos de trabajo y seguridad
como pueden ser chalecos reflejantes, camionetas, etcétera, debera
llevar el emblema distintivo de la presente Administracion Municipal
2011-2014 de! Honorable Ayuntamiento de Puebla, asimismo “EL
CONTRATISTA” estara obligado a instalar dispositivos auxiliares para
el control de transito en el lugar de la obra, asi como en su zona de
influencia, cuando los trabajos interfieran o hagan peligrar el transito
entendiéndose a este como peatones o vehiculos.

De igual modo implementara planes para un manejo
adecuado de contingencias; como pueden ser accidentes causados por
error humano o por situaciones atribuibles a la naturaleza, ademas
contarén en el lugar donde se desarrolla la obra un botiquin medico, el
cual servira para proporcionar primeros auxilios si asi lo requirieran y
en caso de presentarse alguna de las situaciones antes descritas.

“EL CONTRATISTA” a la firma del presente instrumento
legal, estd obligado a proporcionar por su cuenta y riesgo, a sus
trabajadores, todo instrumento necesario para poder desempefar de
manera optima las labores encomendadas, en base al punto SIETE, de
la Clausula DECIMA SEPTIMA del presente contrato, referente a las
Responsabilidades de “EL CONTRATISTA”.
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El incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de
cualquiera de las obligaciones que establece esta cléusula, lo hara
acreedor a una pena econdmica, la cual sera aplicada por “EL
AYUNTAMIENTO”, y determinara en la clausula de Penas
Convencionales independientemente de la reparacion por su cuenta de
posibles daftos y perjuicios que se ocasionen por negligencia de “EL
CONTRATISTA”, en caso confrario serd causa de rescision
administrativa del presente contrato.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- En el supuesto de que
durante la vigencia del presente confrato ocurran circunstancias de
orden economico no previstas en el mismo, pero que de hecho y sin
dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “LAS PARTES”,
impliquen un aumento o reduccion en un 5% o mas de los costos de los
trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados por
“EL AYUNTAMIENTO”, quien emitira la resolucion que determine el
aumento o reduccion correspondiente, asimismo determinara a cual de
“LAS PARTES” compete pagar el costo del aumento que resuite.

La revision de los costos se realizara mediante el analisis
de cada uno de los precios hasta obtener el ajuste, o cualquiera de los
procedimientos previstos en el articulo 67 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados para el Estado de Puebla, segn la complejidad
del caso y a criterio de “EL AYUNTAMIENTO”; la solicitud debera ser
promovida por "EL CONTRATISTA" en forma escrita, misma que
deberé acompariarse con la documentacion comprobatoria necesaria
como -lo establece el articulo 135 del Reglamento de la Ley
mencionada; "EL AYUNTAMIENTO" emitira la resolucion que acuerde
el aumento o reduccion en un plazo no mayor de veinte dias habiles
contados a partir del dia en que se presente la solicitud de la revision y
ajuste de costos.

Para efectos de lo establecido en esta clausula “LAS
PARTES” convienen en sujetarse a lo previsto por los articulos 67, 68
de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para
el Estado de Puebla, 95, 131, 132, 133, 134, y demas relativos de su
Reglamento.

DECIMA.- CONFIDENCIALIDAD.- “EL CONTRATISTA”,
sus empleados, socios y representantes deberan proteger y mantener
en secreto toda la informacion administrativa, contable, financiera,
técnica, operacional, y de cualquier otra naturaleza que no se haya
hecho del conocimiento piblico, y se obliga con “EL
AYUNTAMIENTO” a no divulgaria por algin medio o forma, asi como
utilizarla para fines distintos a los sefialados en el presente contrato, sin
que medie previa autorizacién por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”,
toda vez que dicha informacion es propiedad de este titimo.

DECIMA PRIMERA- DESIGNACION DE LOS
REPRESENTANTES TECNICOS DE “LAS PARTES”:

"EL CONTRATISTA" designa al C. NN
, como su Superintendente de

Construccion, mismo que contara con plena autorizacion para tomar
decisiones en todo lo relativo a la ejecucion de la obra motivo del
presente contrato, técnico especializado que fue nombrado por “EL
CONTRATISTA” en la propuesta con la que participo en el
procedimiento de adjudicacion de la obra que nos ocupa.

“EL CONTRATISTA” exhibe copia de la Cédula de su
Superintendente de Construccion, misma que se agrega al presente
expediente como ANEXO 7, documento con el que acredita su
capacidad, responsabilidad y conocimientos técnicos suficientes para
atender todo lo concerniente al proceso constructivo de la obra que se
contrata.

El Superintendente de Construccion, debera conocer en
contenido y alcances legales del presente contrato asi como todos sus
anexos.

“EL CONTRATISTA” podra cambiar a su Superintendente
de Construccién, previa notificacion y autorizacion de “EL
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AYUNTAMIENTO”, mismo que se reserva el derecho de su aceptacion
en cualquier tiempo.

A su vez "EL AYUNTAMIENTO" en cumplimiento a lo
dispuesto por el articulo 76 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla,
designara a un Supervisor Residente de Obra, quien sera el
responsable técnico que vigilara que se cumplan todas y cada una de
las obligaciones contraidas por “EL CONTRATISTA” a través del
presente contrafo.

DECIMA SEGUNDA.- BITACORA DE OBRA.- El uso de la
bitdcora seréd obligatorio, debiendo permanecer en un lugar seguro
donde se efectiien los trabajos, y a resguardo de la residencia de la
obra, a fin de que las consultas requeridas se efectiien en dicho sitio,
ademas de que sera un instrumento que vincula a “LAS PARTES” en
sus derechos y obligaciones, en términos de los articulos 63 parrafo
segundo y tercero de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado de Puebla, 84, 85, 86 y 87 del Reglamento
de la Ley en comento.

DECIMA TERCERA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER
TECNICO Y ADMINISTRATIVO.- “LAS PARTES” de mutuo acuerdo
resolveran entre si, las discrepancias futuras, exclusivamente sobre
problemas especificos de caracter técnico y administrativo, aportando
los elementos documentales y técnicos necesarios para tal efecto,
observando lo estipulado en la Ley de Obra Plblica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y su Reglamento
0 en su caso, se podra solicitar la opinion de la Contraloria Municipal.

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES.- “EL
AYUNTAMIENTO” en ninglin caso sera solidariamente responsable
respecto de las relaciones laborales y de seguridad social que genere
el contratista con sus trabajadores o el personal que utilice para la
ejecucion de los trabajos contratados, para lo cual, “EL
CONTRATISTA” reconoce expresamente ser el Unico obligado del
pago y cumplimiento de todas las prestaciones de caracter laboral,
individuales o colectivas, y de seguridad social, que se originen con los
trabajadores que directa o indirectamente le prestan sus servicios, ya
sea por mano de obra, por transporte y acarreo de materiales o por
cualquier ofro tipo de servicio personal subordinado, en su caso, y que
por lo tanto se obliga a acudir ante las autoridades, Dependencias,
Tribunales Administrativos o Laborales y ante los organismos de
seguridad social, a responder de las obligaciones contraidas ante las
mismas o que se reclamen a través de ellas, obligandose a deslindar a
“EL AYUNTAMIENTO” de cualquiera de las responsabilidades u
obligaciones que se pudieren generar o que se hayan generado ante
dichas instancias.

Que, con fundamento en el articulo 56 fraccion Il del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla, “EL CONTRATISTA” se obliga a
exhibir a “EL AYUNTAMIENTO”, dentro de los diez dias habiles
siguientes a la exhibicion de la primera estimacion de los trabajos
realizados, los confratos colectivos, tanto de mano de obra como de
transporte y acameo de materiales, en su caso, debidamente
depositados y registrados ante las autoridades laborales; al respecto,
en el supuesto de que “EL CONTRATISTA” cuente con maquinaria
propia y su persenal no se encuentre sindicalizado, debera exhibir a
“EL AYUNTAMIENTO” escrito bajo protesta de decir verdad en que
manifieste tales condiciones.

Por incumplimiento de lo dispuesto en el péarrafo anterior,
“EL CONTRATISTA” se hard acreedor a una pena convencional
UNO al MILLAR respecto al monto contratado, sin perjuicio de que
“EL AYUNTAMIENTO” pueda optar por la rescision del contrato.

Previa al acta de liberacién a que se refiere el articulo 130
del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado de Puebla, “EL CONTRATISTA” debera
acreditar que ha liquidado todos y cada uno de sus adeudos de
caracter laboral, tanto por mano de obra como por transporte y acarreo
de materiales. Dicha acreditacion podra hacerla, en el caso del
transporte y acameo de materiales, con las facturas debidamente
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soportadas con el boletaje y las estimaciones de cada tramo que
amparen; en el caso de la mano de obra, con las néminas o listas de
raya firmadas por los trabajadores, y en su defecto, en ambos casos,
mediante los convenios de liquidacion suscritos ante las autoridades
laborales, asi mismo sera responsable de cualquier eventualidad que
se produzca con el personal que preste sus servicios, al utilizar
mecanismos peligrosos gue causen dafios materiales o perjuicios de
dafio moral, y cualquier victima del ilicito, asi como cualquier crédito
quirografario o en los que se pretenda hacer efectivo el embargo de
estimaciones.

La presente clausula se rige por el imperativo legal,
establecido en el articulo 56 de Reglamento de la Ley de Obra Publica
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

Por lo que hace a la responsabilidad que pudiera derivar de
las obligaciones que “EL CONTRATISTA” adquiera con las personas
juridicas y fisicas que subcontraten para la realizacion de los trabajos,
él sera el tnico responsable ante éstas, por lo que los subcontratistas
no tendran ninguna accion o derecho que hacer valer en contra de “EL
AYUNTAMIENTO”.

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATACION.- Igualmente se
obliga “EL CONTRATISTA” a no subcontratar ni ceder a terceras
personas fisicas 0 morales sus derechos y obligaciones derivadas de
este contrato en forma parcial ni total, con excepcion de los derechos
de cobro sobre estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto
se debera contar con la aprobacién expresa y por escrito de "EL
AYUNTAMIENTO", en los términos del articulo 51 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Puebla.

DECIMA SEXTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y
FINIQUITO DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a que una
vez concluidos los trabajos contratades lo comunicaré oportunamente a
través de la bitacora o por escrito a “EL AYUNTAMIENTO” como lo
establece el articulo 122 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla,
durante los TRES DIAS HABILES siguientes a la fecha en que se
hayan concluido los trabajos contratados, para que “EL
AYUNTAMIENTO” en un témmino de DIEZ DIAS HABILES proceda
junto con la Contraloria Municipal a verificar la debida terminacion de
los mismos, conforme a las condiciones pactadas en el presente
contrato.

“LAS PARTES” acuerdan que una vez hecha la
verificacion de los trabajos contratados, “EL CONTRATISTA”
elaborara el FINIQUITO DE LA OBRA, sin que se exceda de DIEZ
DIAS HABILES posteriores a la verificacion. Documento en el que se
haréan constar los créditos a favor y en contra que correspondan para
cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen
y el saldo resultante.

Una vez elaborado el finiquito de la obra, “EL
AYUNTAMIENTO” contara con un plazo maximo de CINCO DIAS
HABILES para proceder a la recepcién fisica de la obra, mediante el
levantamiento del acta correspondiente.

En el supuesto de que exista desacuerdo entre “LAS
PARTES" respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acude
con “EL AYUNTAMIENTO” para su elaboracion dentro del plazo
seflalado en este contrato, “EL AYUNTAMIENTO” procederd a
elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA”
dentro de un plazo de CINCO DIAS HABILES contados a parti de su
emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL
CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de CINCO DIAS HABILES para
manifestar lo que a su derecho e interés convenga, transcurrido éste
plazo, sin que “EL CONTRATISTA” haya realizado alguna
manifestacion, se tendra por aceptado; lo anterior, con fundamento en
el parrafo tercero del articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.
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No obstante la recepcion de los trabajos “EL
AYUNTAMIENTO” se reservara el derecho de reclamar el trabajo
faltante o mal ejecutado.

“EL AYUNTAMIENTO” podra efectuar recepciones
parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra a juicio de
“EL AYUNTAMIENTO” existan trabajos terminados, y sus partes sean
identificables o susceptibles de utilizarse y conservarse, debiendo
levantar un acta circunstanciada correspondiente.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” elabore el
Finiquito correspondiente, lo entregara al Supervisor Residente de
Obra de “EL AYUNTAMIENTO” para su revision y autorizacion, para
que éste tramite el pago correspondiente ante la Tesoreria Municipal
del H. Ayuntamiento de Puebla y se haga el pago dentro de los CINCO
DIAS HABILES siguientes a su autorizacion.

DECIMA SEPTIMA.- RESPONSABILIDADES DE “EL
CONTRATISTA”.- Son responsabilidades a cargo de "EL
CONTRATISTA" las siguientes:

1- Solventar econdémicamente riesgos, conservacion,
limpieza, cuidado y mantenimiento de los trabajos hasta el momento de
su Entrega-Recepcion fisica a “EL AYUNTAMIENTO”, de acuerdo a lo
establecido en la clausula anterior.

2.- Coadyuvar en la extincion de incendios comprendidos
en las zonas en que se ejecuten los trabajos materia del presente
contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin,
dando aviso al residente de obra de la existencia de incendios, de su
localizacion y de su magnitud.

3.- Notificar al residente de obra la aparicién de cualquier
brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de este contrato y de
coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga.

4.- Enterar al residente de obra cuando se afecten las
condiciones ambientales y los procesos ecolégicos de la zona en que
realicen los trabajos.

5.- Asegurar que los materiales y equipo que utilice en los
trabajos materia del presente contrato, cumplan con la calidad y
especificaciones estipuladas en el presupuesto base autorizado,

proceso de adjudicacion, téminos de referencia, asi como en el

catalogo de conceptos seglin corresponda.

6.- Responder por su cuenta y riesgo de los defectos,
vicios ocultos y dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia
de su parte se lleguen a causar a "EL AYUNTAMIENTO" o a terceros,
para lo cual, se estara a lo dispuesto por los articulos 52 fraccion IV
pérrafo tercero de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado de Puebla, y 64 del Reglamento del
ordenamiento legal referido. Cuando por responsabilidad de “EL
CONTRATISTA” existan vicios ocultos y dafios y perjuicios mayores al
monto de la garantia otorgada por este concepto, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reparar los vicios ocultos y dafios y
perjuicios en su totalidad, es decir, se obliga a cubrir el excedente no
cubierto por la garantia mencionada.

7.- Cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias, y
deméas ordenamientos juridicos, considerando las Normas Oficiales
Mexicanas que emitan las autoridades competentes, en materia de
construccion, estandares de seguridad y uso de la via publica.

8. Efectuar los cobros derivados del presente contrato en
tiempo y forma a través de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento
de Puebla, en el entendido que deberan ser a mas tardar treinta dias
hébiles posteriores a la fecha acordada como término de los trabajos
contratados, ya que la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de
Puebla no puede apasivar recursos adicionales en caso de presentarse
aditivas al monto contratado.

9.- Informar mediante bitacora respecto de posibles
mejoras al proyecto, cuando durante la ejecucién de los trabajos se
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percate de irregularidades, omisiones o cualquier otra circunstancia
que no haya sido prevista en la elaboracion del proyecto.

DECIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES.- El
incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las
obligaciones que le sefala la clausula OCTAVA del presente contrato,
lo hara acreedor a una pena convencional de $50,000.00 (CINCUENTA
MIL PESOS 00/100 M.N.), misma que le serd aplicada por “EL
AYUNTAMIENTO?”, sancion que no sera reembolsable.

“EL CONTRATISTA” se hara acreedor a una pena
convencional de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) por cada
ocasion que el supervisor residente de obra de *EL
AYUNTAMIENTO” reporte, la ausencia en el sitio de los trabajos, del
Superintendente de Construccion nombrado por “EL CONTRATISTA”
esta pena convencional sera retenida en la estimacion correspondiente
y no sera devuelta a “EL CONTRATISTA”, utiizando el mismo
procedimiento para la sancion concertada en la clausula DECIMA
CUARTA del presente confrato.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” se hara acreedor a una
pena convencional en caso de no entregar la estimacion finiquito en los
términos de la Clausula DECIMA SEXTA del presente contrato, dicha
pena sera equivalente al 3% del monto de la estimacion finiquito
pendiente de entregar 6 en su caso se hara efectiva la Fianza de
Cumplimiento otorgada en el presente contrato.

POR ATRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS, IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”.- “EL
AYUNTAMIENTO” a través del supervisor residente de obra se
verificard si los trabajos materia de este contrato se ejecutan por “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de obra convenido, para
lo cual “EL AYUNTAMIENTO” verificara periédicamente el avance de
las mismas, en la inteligencia de que si al efectuar la comparacion
existiera obra mal ejecutada, ésta se tendré por no realizada.

“LAS PARTES” estan de acuerdo, que en el supuesto de
existir un atraso imputable por “EL CONTRATISTA” en el programa de
obra, y provoque un desfasamiento en la fecha limite para la entrega
de los trabajos, “EL AYUNTAMIENTO” podra aplicar una pena
convencional por el equivalente al TRES POR CIENTO MENSUAL del
monto de los trabajos no ejecutados, sin incluir el impuesto al valor
agregado, a partir de la fecha del desfasamiento en el término de
conclusion establecido en el programa de obra.

“EL  AYUNTAMIENTO”  descontara a  “EL
CONTRATISTA” la pena convencional en la estimacion
correspondiente que éste ultimo formule para el pago de los trabajos
ejecutados, previamente avalados por “EL AYUNTAMIENTO”. Cuando
el monto de fa pena convencional a aplicar por “EL AYUNTAMIENTO”
fuere superior al monto de los trabajos pendientes por ejecutar, este
podré optar por hacer exigible la garantia de cumplimiento def contrato.

Sin perjuicio de las penas antes referidas, si como
consecuencia de un atraso imputable a “EL CONTRATISTA” en el
programa de obra, se provocara un desfasamiento en la fecha limite
para la entrega de los trabajos, “EL. CONTRATISTA” debera cubrir el
costo de la supervision extema (en caso de que ésta se haya
contratado) a partir de la fecha de desfasamiento en el término de
conclusion sefialada en el programa de obra hasta la total conclusion
de los trabajos, de acuerdo a los precios y condiciones establecidas en
el contrato de supervision externa.

Independientemente del pago de la pena convencional
sefialada en el pamafo anterior, “EL AYUNTAMIENTO” podra exigir €l
cumplimiento del contrato o su rescisién, ademas “EL
CONTRATISTA” conviene que si se suspenden las obras por un lapso
mayor de tres dias habiles sin justificacion a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO”, éste ultimo estara en pleno derecho de optar entre
exigir el cumplimento del contrato o rescindirlo.

En términos de los articulos 59 y 60 del Reglamento de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
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Estado de Puebla, la aplicacion de las penas convencionales se regiran
por las siguientes disposiciones:

a. Las penas convencionales (nicamente procederan
cuando ocurran causas imputables al contratista;

b. La determinacion del atraso se realizara con base en las
fechas parciales o de terminacion, fijada en el programa de ejecucion
convenido;

c. Las penalizaciones seran determinadas en funcién de la
parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado
oportunamente y se aplicaran sobre los montos del contrato;

d. Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en
las fechas establecidas en los programas de ejecucion de los trabajos,
de suministro o de utilizacion de los insumos, asi como en la fecha de
terminacion de los trabajos pactada en este contrato; lo anterior, sin
perjuicio de que “EL AYUNTAMIENTO” opte por la rescision
administrativa del contrato;

e. También sera imputable a “EL CONTRATISTA” el
afraso que resulte por la suspension de obras y trabajos que realicen
los trabajadores, generada por cualquier incumplimiento en el pago de
sus contraprestaciones laborales o de seguridad social, sin perjuicio de
la intervencion que corresponda a las autoridades laborales
competentes;

f. “EL AYUNTAMIENTO” deberd descontar las penas
convencionales a cargo de “EL CONTRATISTA” en la estimacion que
se formule para el pago de los trabajos ejecutados, en este supuesto
los costos adicionales que sobre servicios relacionados con la obra
publica se generen seran asumidos por “EL CONTRATISTA”
incumplido;

g. Las penalizaciones causadas por atraso en el programa
de ejecucion de la obra se aplicaran como una retencién econdmica a
la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se
determine el atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar,
en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso
sefialados en los programas de ejecucion, de suministro o de utilizacion
de los insumos. La aplicacién de estas retenciones tendra el caracter
de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de los trabajos, éstos
no se han concluido.

DECIMA NOVENA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL
CONTRATO.- “EL  AYUNTAMIENTO” podrd  suspender
temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
cualquier causa justificada, sin que ello implique su terminacion
definitiva, hasta por un lapso que no podra ser mayor de sesenta dias
naturales. El presente contrato podra continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron dicha suspensién, para lo cual se estara a lo dispuesto por el
articulo 70 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla, 104, 105, 106 y 107 del Reglamento
de la Ley en comento.

VIGESIMA.- TERMINACION  ANTICIPADA  DEL
CONTRATO.- “LAS PARTES” podran dar por terminado de manera
anticipada el presente contrato cuando concurran causas de fuerza
mayor o fortuitas, o bien razones de interés general que imposibiliten la
continuacion de las obras, debiéndose ajustar al procedimiento previsto
en los articulos 70, 72 y demas relativos de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 108,
109, 110 y 111 del Reglamento de la citada Ley.

VIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" con fundamento en los
articulos 71, 72 y 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y el Capitulo Vi
del Titulo Cuarto del Reglamento de la Ley en comento, podra en
cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”, misma que operara de
pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial.
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Son causas de rescision del presente contrato por causa
imputable a “EL CONTRATISTA”, las siguientes:

1.- No iniciar los trabajos materia del contrato, sin causa
justificada conforme a la ley.

2- Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los
trabajos materia del contrato 0 se niega a reparar o reponer alguna
parte de ellos, que hubiesen sido detectados como defectuosos por
“EL AYUNTAMIENTO”.

3- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo
estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acata las ordenes
dadas por escrito por “EL AYUNTAMIENTO”, de conformidad con el
programa de ejecucion.

4.- Si no da cumplimiento al programa de ejecucion por
falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion a cargo de él
y que a juicio de “EL AYUNTAMIENTOQ”, el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5- Si “EL CONTRATISTA” es declarado en concurso
mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles.

6.- Si subcontrata de manera parcial o total los trabajos
materia del contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de “EL
AYUNTAMIENTO".

7.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato,
sin contar con la autorizacion por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”.

8. Si no da a “EL AYUNTAMIENTO” asi como a las
Dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos
necesarios, para la inspeccion, vigilancia y supemvision de los
materiales y trabajos.

9.- Si durante el proceso de adjudicacion o de ejecucion o
en la obtencion de la calificacion que se otorgue por parte de “EL
AYUNTAMIENTO?”, se demuestra que incurri en irregularidades.

10.- La contravencién a las disposiciones, lineamientos,
bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Puebla y demas disposiciones administrativas sobre la materia, asi
como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL
CONTRATISTA?” que se estipulan en el presente contrato.

“EL AYUNTAMIENTO”, atendiendo a las caracteristicas,
magnitud y complejidad de los trabajos, podra establecer otras causas
de rescision.

El procedimiento que “EL AYUNTAMIENTO” seguira para
rescindir administrativamente el contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA” sera el siguiente:

a) Iniciard con la comunicacion que se haga a “EL
CONTRATISTA” del incumplimiento en que se haya
incurrido para que en un término de quince dias habiles
manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca en su
caso las pruebas que estime pertinentes, a excepcion de la
confesional y la declaracion de parte.

b)  Una vez transcurrido el término sefalado en el inciso
anterior, “EL AYUNTAMIENTO” resolvera lo procedente
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho
valery;

c) La resolucion que se dicte debera estar debidamente
fundada y motivada, y serd nofificada a “EL
CONTRATISTA” dentro de los diez dias habiles siguientes
a la fecha en que se hubiere dictado la misma, sin que
proceda recurso alguno.
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Lo anterior se realizara, sin perjuicio de que se apliquen a
“EL CONTRATISTA” las penas convencionales conforme a lo
establecido por este contrato, se le haga efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del mismo, y si es el caso, se solicite la
devolucién del anticipo.

En el supuesto de que sea “EL CONTRATISTA” el que
pretenda rescindir el presente contrato, debera solicitarlo ante la
autoridad judicial correspondiente.

VIGESIMA SEGUNDA. PAGOS EN EXCESO.- En el
supuesto de que “EL AYUNTAMIENTO” realice pagos en exceso a
favor de “EL CONTRATISTA”, éste Gitimo debera reintegrar las
cantidades pagadas que resulten més los intereses correspondientes,
los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en
cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago
hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposicion de “EL
AYUNTAMIENTO”,

Lo anterior, previo requerimiento a “EL CONTRATISTA”, a
efecto de que, en un plazo no mayor de QUINCE DIAS HABILES,
manifieste lo que a su derecho e interés convenga, y ofrezca las
prucbas que estime pertinentes, a excepcién de la confesional y
declaracion de partes; transcumido este plazo, sin que “EL
CONTRATISTA” haya manifestado argumento alguno en su defensa o
ejercido su derecho; se dictara la resolucion que proceda, previo
analisis en su caso, de las razones expresadas y las pruebas hechas
valer, contra la que no podré interponer recurso alguno; el cobro se
realizard mediante el procedimiento de ejecucion establecido para los
adeudos de caracter fiscal.

En el caso de que exista controversia entre “LAS
PARTES” respecto a un pago en exceso, se debera hacer el ajuste
correspondiente en la siguiente estimacion, sin responsabilidad alguna,
siempre y cuando la estimacion se exhiba en el corte proximo
establecido para la presentacion de estimaciones.

Lo anterior en términos de lo dispuesto por el segundo
parrafo del articulo 65 de la Ley de Obra Pulblica y Servicios
Relacionados con la Misma para ef Estado de Puebla y fraccion V del
articulo 73 de su Reglamento.

VIGESIMA TERCERA.- CONVENIOS:

“LAS PARTES” celebraran convenios modificatorios de
acuerdo a lo establecido en el articulo 60 de la Normatividad
Presupuestal para la Autorizacién y el Ejercicio del Gasto Piblico de la
Administracion  Municipal vigente, asi como en los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado
de Puebla, y demés normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables; tomando en consideracion lo siguiente:

a) Se celebrara por una sola vez Convenio Adicional cuando se rebase
el 25% del monto contratado y/o el plazo pactado originalmente.

b) En caso de que existan modificaciones respecto al monto contratado
por deductivas en conceptos o volimenes de obra, no sera necesario
celebrar convenios entre las partes, dichos cambios se formalizaran en
los respectivos finiquitos de obra, siempre y cuando no existan
conceptos extraordinarios.

¢) En lo que se refiere a modificaciones respecto al periodo de
ejecucion causados por diferimiento del anticipo, no sera necesario
celebrar convenio entre las partes, bastara con la simple anotacion en
la bitacora de obra avalada por el Supervisor Residente de Obra.

VIGESIMA CUARTA.- RECIPROCIDAD.- “LAS PARTES”
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra,
materia de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo
integran, asi como en los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obra Pulblica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y deméas normas
y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA QUINTA.- DOMICILIO CONVENCIONAL.-
“LAS PARTES” sefialan como domicilios convencionales para recibir
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todo tipo de notificaciones que se deriven del presente contrato los
siguientes:

Por “EL. AYUNTAMIENTO” el expresado en la Declaracion
1, punto 1.14), del presente contrato.

Por “EL. CONTRATISTA” ef ubicado en la Declaracion 1l
punto 11.7), del presente contrato.

VIGESIMA  SEXTA- JURISDICCION.- Para la
interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS
PARTES” se someten a la jurisdiccion de los Tribunales de la Ciudad
de Puebla, por lo tanto, “EL CONTRATISTA”, renuncia al fuero que
pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por
cualquier ofra causa.

LEIDO que fue el presente contrato y enteradas “LAS
PARTES” del valor, fuerza y alcances legales de su contenido lo
ratifican y firman por duplicado al calce y al margen de conformidad, en
la Heroica Puebla de Zaragoza, a los ﬁ dias del mes de I de!
ano {

“EL CONTRATISTA”

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
INFRAESTRUCTURA MAQUINARIA Y URBANIZACION, S.A. DE C.V

“EL AYUNTAMIENTO”

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS

FUNCIONARIO QUE ASISTE Y AUTORIZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA CELEBRADO POR EL MUNICIPIO DE PUEBLA Y POR LA EMPRESA INFRAESTRUCTURA
MAQUINARIA Y URBANIZACION, S A DE C V. DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2013,
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