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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN; POR UNA PARTE, EL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR EL ARQUITECTO JOSE FELIPE VELAZQUEZ
GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTO", ASISTIDO POR EL INGENIERO
MIGUEL ANGEL MACIP MOLINA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR
DE OBRAS PUBLICAS; Y POR LA OTRA INTERVIENE LA EMPRESA
GRUPO JADE CONSULTOR Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR I C.

, EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y CUANDO ACTUEN DE
MANERA CONJUNTA SE LES MENCIONARA “LAS PARTES”, MISMOS
QUE SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

I. Por “EL AYUNTAMIENTO”:

1.1. Que, conforme a lo establecido en el parrafo primero, de la fraccion |,
del articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos y 103 de la Constitucion Politica del Estado de Puebla, los
Municipios estaran investidos de personalidad juridica y manejaran su
patrimonio conforme a la ley.

1.2. Que, cuenta con las facultades legales necesarias para la suscripcion
del presente contrato, de conformidad con lo establecido por los articulos
102 y 103 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
Puebla.

1.3. Que, conforme a lo establecido en la fraccion XVl del articulo 78 de
la Ley Organica Municipal del Estado de Puebla, es atribucion del
Ayuntamiento, promover cuanto estime conveniente para el progreso
economico, social y cultural del Municipio.

I.4. Que, en Sesion Publica y Solemne del Cuerpo Edilicio, celebrada el
quince febrero de dos mil once, el Lic. Eduardo Rivera Pérez, protesto el
cargo como Presidente Municipal Constitucional del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

1.5. Que, en Sesion Extraordinaria de Cabildo, celebrada el quince de
febrero de dos mil once, se aprobé el Punto de Acuerdo, por el que, se
faculta al C. Presidente Municipal Constitucional de Puebla, suscribir
acuerdos, convenios y contratos que sean de interés para el Municipio.

1.6. Que, el Cabildo en Sesion Extraordinaria, celebrada el ocho de marzo
de dos mil once, aprob6 el Dictamen presentado por la Comision de
Gobemacion y Justicia, por el cual modifica la Estructura Organica del
Honorable Ayuntamiento de Puebla para la presente Administracion 2011-
2014; creando a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas.

1.7. Que, con fecha primero de abril del afio dos mil once se publico en el
Peritdico Oficial del Estado el acuerdo del Honorable Cabildo del
Municipio de Puebla de fecha ocho de marzo de dos mil once.

1.8. Que, con fecha catorce de noviembre del afio dos mil once se publico
en el Periddico Oficial del Estado, el acuerdo de Cabildo del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, de fecha trece de octubre de dos
mil once, que aprueba el Dictamen por el cual se expide el Reglamento
Interior de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Pablicas del
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.
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1.9. Que, el Arquitecto José Felipe Velazquez Gutiérrez, en su caracter de
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del Honorable
Ayuntamiento de Puebla, cuenta con el nombramiento legalmente
expedido por ef Presidente Municipal Constitucional de fecha doce de abril
del afio dos mil once, asimismo lo faculta el articulo 6 fraccion XXXIiI del
Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras
Publicas del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, y tiene las
facultades legales para suscribir los acuerdos, convenios, contratos y
demas documentacion relativos a los asuntos de su competencia.

1.10. Que, el Ingeniero Miguel Angel Macip Molina en su caracter de
Director de Obras Publicas y con fundamento en el articulo 26 fraccién Xi
del Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras
Publicas del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, asiste para
firma del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del Honorable
Ayuntamiento de Puebla el presente contrato de obra publica.

.11 Que, se instruye al Ingeniero Miguel Angel Macip Molina en su
caracter de Director de Obras Publicas, para que en Representacion de
‘EL AYUNTAMIENTO", lleve a cabo el seguimiento, autorizacion,
supervision, asi como control técnico, administrativo y contable de las
obligaciones estipuladas en el presente contrato.

1.12. Que, el Gobierno Municipal actuante, tiene entre otros objetivos la
construccion y/o el mantenimiento de diversas obras publicas en el
territorio del Municipio de Puebla.

113, Que, para cubrir las erogaciones que se deriven del presente
contrato, cuenta con los recursos provenientes del Programa

para el Ejercicio Presupuestal , mismo que
deberé administrarse y ejecutarse conforme lo dispone la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de conformidad con
el oficio de suficiencia presupuestal nimero _
emitido por la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla, con
fecha de [ dc | el cual sefiala el programa,

subprograma y partida presupuestal bajo los cuales se financiara los
trabajos que se contratan a través del presente instrumento legal.

I.14. Que, sefiala como domicilio oficial para recibir todo tipo de
nofificaciones o cualquier tipo de correspondencia, relacionadas con este
contrato, el ubicado en Prolongacion Reforma, niimero tres mil trescientos
ocho, primer piso, colonia Amor, de este Municipio de Puebla.

IIl. Por “EL CONTRATISTA”; a través de su representante legal,
manifiesta:

1.1, Que, su representada es una persona juridica, legalmente constituida
conforme a las leyes mexicanas, tal y como se desprende de la
numero , de fecha
, otorgado en el Protocolo de Ia [ N NN
Pablica namero , debidamente inscrito
en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio, del Distrito
i, mismo que forma parte del expediente unitario de obra y
que fue presentado desde el procedimiento de adjudicacion; y dentro de
su objeto social se encuentran los servicios contenidos en este contrato.

11.2. Que la C. [N, .cnta con

las facultades suficientes para suscribir el presente contrato, mismas que
bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido modificadas,

revocadas, ni limitadas en forma alguna, tal como se desprende de la
Poliza nlimero , Libro h de fecha [l
de , otorgado en el Protocolo de la Correduria
Publica niimero de la Plaza Estado de inscrito en la
Direccion General del Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del
Distrito Federal, mismo que forma parte del expediente unitario de obra y
que fue presentado desde el procedimiento de adjudicacion; y se identifica
con credencial expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral con
ntimero de folio
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11.3. Que, su poderdante cuenta con los recursos materiales y humanos,
asi como las condiciones técnicas y econdmicas para realizar la obra
materia del presente contrato, tal como lo demostré en su momento
oportuno durante el Procedimiento de Adjudicacion en el que participo y
que da origen a la presente asignacion del presente contrato.

I.4. Que, la razon social a la que representa tiene Registro Federal de
Contribuyentes: , la cual esta al corriente de sus
obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo protesta de decir verdad,
mismo que agrega al presente instrumento juridico en copia simple y que
se identifica como ANEXO 1.

I.5. Que, conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento;
el Codigo Reglamentario para el Municipio de Puebla, y los demas
Reglamentos y normas en materia de construccion vigentes y aplicables
para el Estado de Puebla, asi como el contenido de los anexos del
presente instrumento, incluyendo las especificaciones técnicas y
presupuestales, que debidamente firmados por “LAS PARTES”, forman
parte integrante del presente contrato.

I1.6. Que, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesta que no se
encuentra dentro de alguno de los supuestos contenidos en los articulos
51y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas en materia federal.

1.7. Que, su domicilio fiscal es el ubicado en
] . donde tiene la

principal sede de sus actividades, mismo que sefiala para todos los
efectos legales que se deriven de este contrato. “EL CONTRATISTA" se
obliga a que en caso de cambio de domicilio mencionado de la presente
declaracion, a notificarlo por escrito a “EL AYUNTAMIENTQ" Unicamente
por conducto de la SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS de la Secretaria de Desarrollo
Urbano y Obras Publicas, en un plazo maximo de diez dias naturales
después de establecerse en el nuevo domicilio, asi como a anexar copia
del comprobante del nuevo domicilio, con documentos oficiales (Formato
R1 del Servicio de Administracion Tributaria), de lo contrario todas las
erogaciones que se susciten para cualquier tipo de notificacion, seran a
cargo del mismo.

lll.- Por “LAS PARTES”:

1.1, Que, se reconocen la capacidad y personalidad juridica con que se
ostentan y con las cuales celebran este contrato, manifestando que no
existe engafio, error, dolo, mala fe, ni cualquier otro vicio que afecte el
consentimiento de las mismas.

II1.2. Que, mediante Dictamen de fecha [ N N R -
Comité Municipal de Obra Publica y Servicios Relacionados declar6 la
asignacion del presente contrato mediante el Procedimiento de
LICITACION PUBLICA NACIONAL numero LPN-CMOP-HABITAT-
008/2013, fallando a favor de "EL CONTRATISTA", dictamen y fallo que
constarad como ANEXO 2 del presente contrato y es parte integrante del
mismo, para todos los efectos legales a que haya lugar, en concordancia
con las disposiciones legales aplicables.

1.3, Que, en relacién al Capitulo V de la Ley de Coordinacién Fiscal
denominado “De los Fondos de Aportaciones Federales”, es aplicable al
presente contrato la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

I1.4. Que, en mérito de las citadas consideraciones y con fundamento en
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y demés disposiciones legales aplicables en materia de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, vigentes al
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momento de celebrarse el presente instrumento legal, otorgan de
conformidad las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:

"EL CONTRATISTA" se obliga a la realizacion fotal de la
obra denominada CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS con ubicacion en CALLE PINO SUAREZ ENTRE
CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GALEANA, DE LA COLONIA
GUADALUPE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, tal como se
detalla en el catalogo de conceptos y el proceso constructivo de la obra
que nos ocupa, mismos que se adjuntan al presente como ANEXO 3, los
cuales se tienen por reproducidos integramente y forma parte del
presente contrato, asi como el proyecto, planos, programas y
especificaciones técnicas que integran el expediente unitario de la obra,
sujetandose a la propuesta técnica y econdmica, de “EL CONTRATISTA”
y autorizado por “EL AYUNTAMIENTO”, asi como a los diversos
ordenamientos y normas legales y contractuales aplicables, incluyendo la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, ambos en materia federal; y el Codigo Reglamentario para el
Municipio de Puebla, mismos que también se tienen por reproducidos
como parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO:

“LAS PARTES” convienen que el monto total de la obra
descrita en la clausula PRIMERA y de acuerdo al catalogo de conceptos
autorizado, importa la cantidad de $7°003,169.20 (SIETE MILLONES
TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.), con el
impuesto al valor agregado incluido.

TERCERA- PLAZO DE LA EJECUCION Y VIGENCIA DEL
CONTRATO:

“EL CONTRATISTA” se compromete a ejecutar la obra
objeto del presente contrato en un plazo de 55 dias naturales, debiendo
iniciar los trabajos el dia obligandose a
terminarlos a més tardar el dia , de conformidad
con el programa de obra, el cual se agrega al presente contrato como
ANEXO 4, formando parte del mismo.

Los términos para el cierre documental de la obra, se
establece en la Clausula DECIMA SEPTIMA del presente contrato.

La vigencia del presente contrato comprende desde la fecha
de firma del mismo y terminara en la fecha en que se entregue el pago
final del finiquito de la obra; en consecuencia los derechos y obligaciones
de las partes del presente instrumento legal se extinguen con el pago
antes mencionado, con excepcion de la fianza de vicios ocultos que
permanecera vigente durante los doce meses posteriores a la recepcion
formal de los trabajos.

CUARTA.- ANTICIPOS:

Para el inicio de los trabajos materia del presente contrato,
“EL AYUNTAMIENTO” se obliga a entregar a “EL CONTRATISTA” la
cantidad de $2'100,950.76 (DOS MILLONES CIEN MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA PESOS 76/100 M.N.), equivalente al 30% del monto total
del contrato I.V.A. incluido, quien a su vez se compromete a invertirlo en
la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en
su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de
construccion e inicio de los trabajos; asi como para la compra y
produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que
se instalen permanentemente y demas insumos que deberan otorgar, en
base a lo dispuesto por el articulo 50 fraccion Il Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas en su dmbito federal.

El importe del anticipo sera puesto a disposicion de “EL
CONTRATISTA” con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los
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trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en
igual plazo el programa de ejecucion de los trabajos pactado, siempre y
cuando no sea ocasionado por causas imputables a “EL CONTRATISTA”
y, por lo tanto, este debera iniciar los trabajos en la fecha establecida, lo
anterior en términos del articulo 50 fraccion | Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

El importe del anticipo se pondra a disposicion de “EL
CONTRATISTA” contra la entrega de la garantia correspondiente y la
factura que ampare el importe de la cantidad por entregar.

El anticipo se amortizara del importe de cada estimacion de
trabajos ejecutados que presente “EL CONTRATISTA”, conforme al
programa de ejecucion convenido; dicha amortizacion debera ser
proporcional al porcentaje de anticipo otorgado, sin perjuicio de lo
dispuesto en los incisos a), b) y ¢) siguientes:

El procedimiento de amortizacion debera realizarse conforme a lo
siguiente:

a) Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, se
considerara lo siguiente:
1. El importe del anticipo otorgado en el ejercicio se amortizara en el
mismo periodo del ejercicio en que se otorgue;
2. Cuando en la estimacion presentada no se logre amortizar el anticipo
conforme al importe previsto en el programa de ejecucion convenido, por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”, dicho importe se sumara al
que corresponda amortizar en la siguiente estimacion de acuerdo al
mencionado programa, y
3. Cuando por causas no imputables a “EL CONTRATISTA” no se logre
amortizar el anticipo otorgado conforme a los importes establecidos en el
programa de ejecucion convenido, la amortizacion del importe pendiente
se ajustara de acuerdo a la modificacion de dicho programa;

b) En el caso de que los trabajos se ejecuten en mas de un
ejercicio, se atenderé a lo siguiente:

1. El importe del anticipo oforgado se amortizaré en el mismo ejercicio en
que se otorgue;

2. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”, el saldo pendiente por
amortizar se descontara del importe a otorgar como anticipo en el
siguiente ejercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a los
trabajos atrasados que se presenten en el siguiente ejercicio, no serén
afectadas por concepto de amortizacion de anticipo.

En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los

ejercicios subsecuentes se aplicara lo previsto en los parrafos anteriores
del presente numeral;
3. En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se
otorgue por causas no imputables a “EL CONTRATISTA”, el saldo por
amortizar no se reintegrara en ese ejercicio y el anticipo previsto para el
siguiente se entregara cuando inicien los trabajos programados para este
(iltimo ejercicio.

El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el siguiente
ejercicio sera el resultado de dividir el anticipo no amortizado del ejercicio
de que se trate, mas el anticipo concedido en el siguiente ejercicio, entre
el importe total de los trabajos a ejecutar en el siguiente ejercicio,
conforme al programa de ejecucion convenido.

En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del
siguiente ejercicio se entregara siempre y cuando “EL CONTRATISTA”
acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior conforme al
programa de aplicacion del anticipo, mencionado en la presente clausula;

¢) En caso de que el anticipo se otorgue conforme a lo
sefalado en el primer parrafo de la fraccion V del articulo 50 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debera
procederse de la siguiente manera:
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1. El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el primer
ejercicio sera el resultado de dividir el importe del anticipo concedido en el
primer ejercicio conforme al programa de ejecucion convenido, entre el
importe total de los trabajos a ejercer en el primero y segundo ejercicios,
conforme al programa de ejecucion convenido;

2. El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el segundo
ejercicio seré el resultado de dividir el saldo por amortizar del primer
ejercicio mas el anticipo concedido en el segundo, entre el importe total de
los trabajos a ejercer en el segundo ejercicio, conforme al programa de
ejecucion convenido. En caso de que los trabajos se ejecuten en mas de
dos ejercicios el porcentaje de amortizacion para el tercer ejercicio y
subsecuentes debera calcularse conforme a lo establecido en el presente
numeral, amortizandolo en términos de lo dispuesto en el inciso a) de esta
clausula, y

3. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el
ejercicio de que se trate, se procedera conforme a lo sefialado en los
numerales 2 y 3 del inciso b) de esta fraccion, segun corresponda, y

d) En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste
debera liquidarse totalmente en la estimacién final o finiquito.

Para la amortizacién del anticipo en el supuesto de que sea
rescindido el contrato, el saldo por amortizar se reintegrard a “EL
AYUNTAMIENTO” en un plazo no mayor de diez dias naturales,
contados a partr de la fecha en que le sea comunicada “EL
CONTRATISTA” la determinacion de dar por rescindido el contrato.

QUINTA.- RETENCIONES:

“EL CONTRATISTA” acepta que “EL AYUNTAMIENTO” le
haga una retencion del CINCO AL MILLAR sobre el monto de cada
estimacion de trabajo, retencion que debera ser calculada sin incluir el
impuesto al valor agregado del monto de la estimacion. Esta retencion es
en cumplimiento al imperativo contenido en el articulo 191 de la Ley
Federal de Derechos, misma que sera utilizada para el servicio de
vigilancia, inspeccion y control.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO:

“LAS PARTES” convienen que el pago de los trabajos
materia de este contrato, se realice contra-entrega de estimaciones, las
cuales deberan ir acompafiadas de nimeros generadores, croquis, notas
de bitacora, fotografias y en su caso pruebas de laboratorio que deberén
ser llevadas a cabo por los Laboratorios que cuenten con registro vigente
del Listado de Contratistas Calificados y Laboratorios de Pruebas de
Calidad; analisis, calculo e integracion de los importes correspondientes
a cada estimacion; asi como recibos y facturas, entre otros documentos.
“EL AYUNTAMIENTO” solo reconocera estimaciones por trabajos
ejecutados, cantidades adicionales o conceptos no previstos en el
catalogo original, tal como lo prevé el articuio 130 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas de
aplicacion federal.

“LAS PARTES” convienen que las estimaciones de los
trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA” se podran formular
periodicamente, por plazos no mayores de un mes, y “EL
CONTRATISTA” se obliga a presentarlas a “EL AYUNTAMIENTO”,
Gnicamente por conducto de la SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE
LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS de la Secretaria de Desarrollo
Urbano y Obras Publicas, dentro de los SEIS dias naturales siguientes a
las fechas de corte para el pago de las estimaciones, que seran los dias
QUINCE y TREINTA de cada mes, debiendo acompanar “EL
CONTRATISTA” la documentacion necesaria que acredite la procedencia
de su pago.

“EL AYUNTAMIENTO” para realizar la revisién y autorizacion
de las estimaciones respectivas contara con un plazo no mayor de
QUINCE dias naturales siguientes a su presentacion. En el supuesto de
que existan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser
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autorizadas dentro de dicho plazo, las mismas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacion.

Los anteriores periodos, se rigen de acuerdo al articulo 54 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las cantidades de trabajo presentadas en las estimaciones
deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas
pactados y su pago no se considerara como aceptacion plena de los
trabajos, ya que “EL AYUNTAMIENTO” tendra el derecho de reclamar
por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso
que haya efectuado, tal como lo establecen los articulos 127 y 128 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

“EL CONTRATISTA” recibira a fravés de la Tesoreria
Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla el pago que deba exhibir por
unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme al proceso
constructivo, proyecto, especificaciones de construccion y normas de
calidad dentro de los VEINTE dias naturales contados a partir de la fecha
en que haya sido autorizada la estimacion por parte de “EL
AYUNTAMIENTO”.

“El AYUNTAMIENTO” pagara a “EL CONTRATISTA”, a
través de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla, en el
domicilio de ésta, ubicado en Avenida Reforma, numero ciento veintiséis,
Centro Historico, de esta Ciudad de Puebla o bien por transferencias
bancarias.

SEPTIMA.- DISPOSICION DEL INMUEBLE DONDE SE EJECUTE LA
OBRA Y DIVERSOS DOCUMENTOS PARA SU REALIZACION:

“EL AYUNTAMIENTO" se obliga a poner a disposicion de
“EL CONTRATISTA” el o los inmueble en que deba realizarse los
trabajos contratados, asi como también tramitar y obtener de las
autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias y demas
autorizaciones que se requieran para su realizacion. Al respecto se estara
a lo dispuesto en los articulos 19 parrafo segundo y 52 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas en su ambito federal.

OCTAVA.- GARANTIAS:
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ENTREGAR LAS SIGUIENTES
GARANTIAS:

A).- Fianza equivalente al 100% sobre el monto total del ANTICIPO que
se menciona en la clausula CUARTA del presente contrato, con objeto de
garantizar la debida inversion o devolucion total o parcial del mismo,
garantia que debera ser exhibida a la firma del presente contrato y se
adjunta como ANEXO 5 del presente Contrato,

B).- Fianza que debera ser equivalente al 10% del monto total del contrato
I.V.A,, incluido, con objeto de garantizar el CUMPLIMIENTO de todas y
cada una de las obligaciones derivadas del mismo, teniendo una vigencia
a partir de la fecha de su expedicion hasta el total cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato, misma que sera cancelada una vez
que sea entregada la garantia que se menciona en el siguiente inciso de
la presente clausula, garantia que debera ser exhibida a la firma del
presente contrato y se agrega al mismo, identificada como ANEXO 6.

C).- Fianza equivalente ai 10 % del monto total ejercido de la obra, que se
entregara a “EL AYUNTAMIENTO” al momento de efectuarse la entrega-
recepcion de la obra, que constituye el objeto del presente contrato y en
su caso sus modificaciones, a fin de garantizar la reparacion total de la
posible aparicion de VICIOS OCULTOS de la obra, asi como los dafios y
perjuicios o cualquier otra responsabilidad, que con motivo de la ejecucién
de la obra, se llegaren a causar a “EL AYUNTAMIENTO” o a terceros,
teniendo una vigencia de doce meses a partir de su expedicion.

El incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de
entregar en tiempo y forma la fianza de vicios ocultos sefialada en el
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inciso anterior, sera causa de dar aviso a la Contraloria Municipal y a la
Funcion Piblica, para levantar acta e iniciar procedimiento respectivo.

Esta garantia se liberara una vez transcurridos doce meses,
contados a partir de la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos a
“EL AYUNTAMIENTO”, siempre que durante ese periodo no haya
surgido una responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”; asi mismo
“LAS PARTES” previa la liberacion de la fianza otorgada, haran un
recorrido fisico al lugar en donde se construyo la obra y se reportara
el estado que guarda, en el entendido que se considerara el desgaste
natural de los trabajos; reporte que soportara la solicitud de
cancelacion que haga “EL AYUNTAMIENTO” ante la institucion
afianzadora.

Cuando apareciesen defectos o vicios en los trabajos dentro
del lapso pactado en la garantia, “EL AYUNTAMIENTO” debera
notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las
correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo méximo
de treinta dias naturales. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, las
partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

D).- En el supuesto que, durante la ejecucion de los trabajos “LAS
PARTES” se vean en la necesidad de celebrar convenios adicionales por
monto, al amparo del articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y parrafo cuarto del articulo 91 y fraccion Il
del articulo 98 del Reglamento de la citada Ley, “EL CONTRATISTA”
debera ampliar la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato en
la misma proporcion sobre el monto del convenio.

“EL CONTRATISTA” debera solicitar a la institucion
afianzadora que expida la garantia correspondiente, en los términos y de
acuerdo a los formatos que para tal efecto entrego previamente “EL
AYUNTAMIENTO”. En el entendido que, si estas no respetan en texto
que deben contener, seran devueltas a “EL CONTRATISTA” para su
correccion y si esto causa un refraso en el tramite del anticipo por otorgar,
no se considerara el desfasamiento del periodo de ejecucion contratado,
tal como se preve en la clausula CUARTA del presente contrato.

“EL CONTRATISTA” debera otorgar dichas garantias a
favor de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla y bajo los
términos de lo establecido en los articulos 48, 49, 50, de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de los articulos del
89 al 98 del Reglamento de la misma Ley, ambos en su ambito federal,
fianzas que solo podran ser canceladas previa conformidad expresa y por
escrito que emita “EL AYUNTAMIENTO”.

NOVENA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION:

“EL  CONTRATISTA” se compromete con “EL
AYUNTAMIENTO”, DESDE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS
y DURANTE TODO EL PERIODO DE EJECUCION, a dotar a los
trabajadores con un equipo de seguridad basico el cual consistira en
chalecos reflejantes y cascos de seguridad, informarles sobre las
condiciones del lugar donde se efectuara la obra, con el fin de que se
tomen las precauciones necesarias, para que estos puedan desempefar
sus labores en condiciones ideales.

Asimismo, desde el inicio durante el proceso constructivo y
hasta la entrega formal de la obra debera proporcionar y mantener todo
tipo de sefialamientos preventivos, de seguridad, viales y de
nomenclatura, necesario y adecuado de acuerdo a las caracteristicas,
complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, con el fin de evitar
confusiones y accidentes, con base en lo dispuesto por el articulo 690 del
Codigo Reglamentario para el Municipio de Puebla, es decir 50 metros
antes del lugar en donde se llevan a cabo los trabajos y en el sentido del
transito.

Toda la sefalizacion, instrumentos de trabajo y seguridad
como pueden ser chalecos reflejantes, camionetas, etcétera, debera llevar
el emblema distintivo de la presente Administracion Municipal 2011-2014
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del Honorable Ayuntamiento, asimismo “EL CONTRATISTA” estara
obligado a instalar dispositivos auxiliares para el control de transito en el
lugar de la obra, asi como en su zona de influencia, cuando los trabajos
interfieran o hagan peligrar el transito entendiéndose a este como
peatones o vehiculos; “EL CONTRATISTA” estara igualmente obligado
a la firma del presente instrumento legal, a contemplar las Reglas de
Operacion del Programa Federal Habitat, en su clasificacion 6.2.- De la
Promocion, la cual contempla que todas las acciones realizadas con
apoyo del Programa en las zonas de atencion prioritaria,
“EL CONTRATISTA” debera instalar, desde el inicio de la obra y en lugar
visible de las mismas, un letrero que indique el monto de los subsidios
federales aportados por el Programa Habitat, por los gobiernos locales
correspondientes y, en su caso, por los propios beneficiarios. Al concluir
las obras y acciones, “EL CONTRATISTA” deberé instalar una placa en
un lugar visible donde se reconozca el apoyo del Programa Habitat, los
letreros y las placas se deberan elaborar y colocar con cargo a los
recursos de “EL CONTRATISTA”.

De igual modo implementara planes para un manejo
adecuado de contingencias; como pueden ser accidentes causados por
error humano o por situaciones atribuibles a la naturaleza, ademas
contaran en el lugar donde se desarrolla la obra un botiquin medico, el
cual servira para proporcionar primeros auxilios si asi lo requirieran y en
caso de presentarse alguna de las situaciones antes descritas.

“EL CONTRATISTA” a la firma del presente instrumento
legal, estad obligado a proporcionar por su cuenta y riesgo, a sus
trabajadores, todo instrumento necesario para poder desempefiar de
manera optima las labores encomendadas, en base al punto a las
Responsabilidades de “EL CONTRATISTA”.

El incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de
cualquiera de las obligaciones que establece esta clausula, lo hara
acreedor a una pena economica, la cual serd aplicada por “EL
AYUNTAMIENTO”, y la determinara en la clausula de Penas
Convencionales, independientemente de la reparacion por su cuenta de
posibles dafios y perjuicios que se ocasionen por negligencia de “EL
CONTRATISTA”, en caso contrario sera causa de rescision
administrativa del presente contrato.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS:

Cuando a partir del acto de la presentacion y apertura de
proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas,
que determinen un aumento o reduccion de los costos directos de los
trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos
costos, cuando procedan, deberan ser ajustados atendiendo al
procedimiento de ajuste de costos, en el entendido de que el aumento o
reduccion correspondiente deberd constar por escrito, atendiendo lo
siguiente:

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza,
sera “EL CONTRATISTA” quien lo promueva, dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables ai mes
correspondiente, mediante la presentacién por escrito de la solicitud,
estudios y documentacion que la soporten. Si el referido porcentaje es a la
baja, sera “EL AYUNTAMIENTO” quien lo determinara en el mismo
plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique,
saivo en el caso del procedimiento de ajuste sefialado en la fraccion il del
articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, conforme al cual, invariablemente “EL AYUNTAMIENTO”
debera efectuarlo, con independencia de que sea a la alza 0 a la baja;

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo
anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por parte
de “EL CONTRATISTA” y de realizarlo a la baja por parte de “EL
AYUNTAMIENTO”.
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“EL AYUNTAMIENTO?”, dentro de los sesenta dias naturales
siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva debidamente el ajuste
de costos, debera emitir por oficio la resolucién que proceda; en caso
contrario, la solicitud se tendré por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promugvan los
ajustes de costos sea deficiente o incompleta, “EL AYUNTAMIENTO”
apercibira por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de
diez dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o
complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que
el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en
forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud de ajuste de
costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o
reduccion se debera incluir en el pago de las estimaciones, considerando
el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No darén lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias
a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion
de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS SE LLEVARA A CABO
MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

l. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato
para obtener el ajuste;

Il La revision de un grupo de precios unitarios, que
multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo
por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por
ciento del importe total del contrato, y

lll.  En el caso de trabajos en los que “EL AYUNTAMIENTO”
tenga establecida la proporcion en que intervienen los
insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste
respectivo podra determinarse mediante la actualizacion de
los costos de los insumos que intervienen en dichas
proporciones. En este caso, cuando “EL CONTRATISTA” no
esté de acuerdo con la proporcion de intervencion de los
insumos ni su forma de medicion durante el proceso de
construccion, podran solicitar su revision a efecto de que
sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se
debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion | de
este apartado.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il de
la presente clausula, “EL CONTRATISTA” serd responsable de
promover los ajustes de costos, a efecto de que “EL AYUNTAMIENTO”
los revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo
procedente. Esto sin perjuicio de que “EL AYUNTAMIENTO” pueda
realizar los estudios periédicos necesarios.

Para efectos de lo establecido en esta clausula “LAS
PARTES” convienen en sujetarse al procedimiento que establecen los
articulos 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, CAPITULO QUINTO del Reglamento de la citada ley, en su
ambito federal.

DECIMA PRIMERA.- CONFIDENCIALIDAD:

“EL  CONTRATISTA”, sus empleados, socios Y
representantes deberan proteger y mantener en secreto toda la
informacion administrativa, contable, financiera, técnica, operacional, y de
cualquier otra naturaleza que no se haya hecho del conocimiento publico,
y se obliga con “EL AYUNTAMIENTO” a no divulgaria por algiin medio o
forma, asi como utilizarla para fines distintos a los sefialados en el
presente contrato, sin que medie previa autorizacion expresa y por escrito

pag. 5



Puebla

Gobierno Municipal

de “EL AYUNTAMIENTO?”, toda vez que dicha informacion es propiedad
de este ultimo.

DECIMA SEGUNDA.- DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES
TECNICOS DE “LAS PARTES”:

"EL CONTRATISTA" designa al C. [N
ISR, coo < Supernendenio de

Construccion, mismo que contara con plena autorizacion para tomar
decisiones en todo lo relativo a la ejecucion de la obra motivo del presente
contrato, técnico especializado que fue propuesto por “EL CONTRASTA”
en la propuesta con la participo en el procedimiento de adjudicacion de la
obra que nos ocupa.

“EL CONTRATISTA” exhibe y anexa al presente contrato
copia simple de la Cedula Profesional, de su Superintendente de
Construccion, quedando agregado al presente instrumento juridico como
ANEXO 7, documentos con los que acredita su capacidad,
responsabilidad y conocimientos técnicos suficientes para atender todo lo
concerniente al proceso constructivo de la obra que se contrata.

El Superintendente de Construccion, debera conocer en
contenido y alcances legales del presente contrato asi como todos sus
anexos, por lo tanto se le otorgara una copia simple del mismo.

“EL CONTRATISTA” podra cambiar a su Superintendente de
Construccion,  previa  notificacion y  autorizacion de  “EL
AYUNTAMIENTO”, mismo que se reserva el derecho de su aceptacion
en cualquier tiempo.

A su vez "EL AYUNTAMIENTO" en cumplimiento a lo
dispuesto por el articulo 111 y 112 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en su ambito Federal,
designara a un Supervisor Residente de Obra, quien sera el responsable
técnico que vigilara que se cumplan todas y cada una de las obligaciones
contraidas por “EL CONTRATISTA” a través del presente contrato.

DECIMA TERCERA.- BITACORA DE OBRA:

El uso de la bitacora sera obligatorio, su elaboracion,
control y seguimiento se hara por medios de comunicacion
electronica o si asi lo determina y autoriza “EL AYUNTAMIENTO” sera
por medios convencionales y estara a resguardo de la residencia de la
obra, a fin de que las consultas requeridas se efectiien en dicho sitio,
ademas de que sera un instrumento que vincula a “LAS PARTES” en sus
derechos y obligaciones, en términos de los Ultimos pérrafos del articulo
46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
122, 123, 124, 125 y 126 del Reglamento de la Ley en comento. Por lo
tanto el superintendente de construccion del “CONTRATISTA”
debera contar con la firma electronica autorizada por el SAT.

DECIMA CUARTA.- CONTROVERSIAS O DISCREPANCIAS DE
CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO:

“LAS PARTES” de mutuo acuerdo resolveran entre si, las
discrepancias futuras e imprevisibles, exclusivamente sobre problemas
especificos de caracter técnico y/o administrativo, aportando los
elementos documentales y técnicos necesarios para tal efecto, pudiendo
solicitar la intervencion de la Contraloria Municipal, para que participe
como arbitro 0 mediador.

No sera materia de arbitraje la rescision administrativa, la
terminacion anticipada del presente contrato, asi como aquellos casos
que disponga el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Se podré convenir compromiso arbitral respecto de aquellas
controversias que surjan entre las partes por interpretacion a las clausulas
de los contratos o por cuestiones derivadas de su ejecucion, en términos
de lo dispuesto en el Titulo Cuarto del Libro Quinto del Cédigo de
Comercio.
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DECIMA QUINTA.- RELACIONES LABORALES:

“EL AYUNTAMIENTO” en ningln caso sera solidariamente
responsable respecto de las relaciones laborales y de seguridad social
que genere el contratista con sus frabajadores o el personal que utilice
para la ejecucién de los trabajos contratados, para lo cual, “EL
CONTRATISTA” reconoce expresamente ser el inico obligado del pago y
cumplimiento de todas las prestaciones de caracter laboral, individuales o
colectivas, y de seguridad social, que se originen con los trabajadores que
directa o indirectamente le prestan sus servicios, ya sea por mano de
obra, por transporte y acarreo de materiales o por cualquier otro tipo de
servicio personal subordinado, en su caso, y que por lo tanto se obliga a
acudir ante las autoridades, Dependencias, Tribunales Administrativos o
Laborales y ante los organismos de seguridad social, a responder de las
obligaciones contraidas ante las mismas o que se reclamen a través de
ellas, obligandose a deslindar a “EL AYUNTAMIENTO” de cualquiera de
las responsabilidades u obligaciones que se pudieren generar o que se
hayan generado ante dichas instancias.

Por lo que hace a la responsabilidad que pudiera derivar de
las obligaciones que “EL CONTRATISTA” adquiera con las personas
juridicas y fisicas que subcontraten para la realizacion de los trabajos, él
sera el (nico responsable ante éstas, por lo que los subcontratistas no
tendrén ninguna accién o derecho que hacer valer en contra de “EL
AYUNTAMIENTO”.

DECIMA SEXTA.- SUBCONTRATACION:

"EL CONTRATISTA" se obliga a no subcontratar ni ceder a
terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones
derivadas de este contrato, en forma parcial o total, asi como los derechos
de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato
sin previa aprobacion expresa y por escrito de "EL AYUNTAMIENTO", en
los términos del articulo 47 ultime parrafo de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con la Mismas en su &mbito federal y los articulos
84 y 85 de su Reglamento.

DECIMA SEPTIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO
DE LA OBRA:

“EL CONTRATISTA” se obliga a que una vez concluidos los
trabajos contratados lo comunicara oportunamente a través de la bitacora
o por escrito a “EL AYUNTAMIENTO” como lo establece el articulo 164
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas en su ambito Federal dentro de un plazo de TRES DIAS
NATURALES contadas a partir de la fecha de terminacion, para que “EL
AYUNTAMIENTO” en un término de DIEZ DIAS NATURALES proceda a
verificar, conforme a las condiciones pactadas en el presente contrato.

“LAS PARTES” acuerdan que una vez hecha la verificacion
de los trabajos contratados, “EL CONTRATISTA” elaborara el
FINIQUITO DE LA OBRA, sin que se exceda de DIEZ DIAS HABILES
posteriores a la verificacion. Documento en el que se harén constar los
créditos a favor y en contra que correspondan para cada uno de ellos,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

Una vez elaborado el finiquito de la obra, “EL
AYUNTAMIENTO” contara con un plazo maximo de CINCO DIAS
HABILES para proceder a la recepcion fisica de la obra, mediante el
levantamiento del acta correspondiente.

En el supuesto de que exista desacuerdo entre “LAS
PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acude
con “EL AYUNTAMIENTO” para su elaboracién dentro del plazo
sefialado en este mismo contrato, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a
elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA”
dentro de un plazo de CINCO DIAS NATURALES contados a partir de su
emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL
CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de CINCO DIAS NATURALES
para manifestar lo que a su derecho e interés convenga, transcurrido éste
plazo, sin que “EL CONTRATISTA” haya realizado alguna manifestacion,
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se tendra por aceptado; lo anterior, con fundamento en el articulo 64 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Misma, en su
ambito Federal.

No obstante la recepcion de los trabajos “EL
AYUNTAMIENTO” se reservaré el derecho de reclamar el trabajo faltante
0 mal ejecutado, esto con fundamento en el articulo 131 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en
su ambito Federal.

“EL AYUNTAMIENTO” podra efectuar recepciones parciales
de los frabajos cuando sin estar concluida la obra a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO” existan trabajos terminados, y sus partes sean
identificables o susceptibles de utilizarse y conservarse, debiendo levantar
un acta circunstanciada correspondiente.

Ademas de lo estipulado en la presente clausula se estara a
lo dispuesto por los articulos 168, 169, 170, 171 y 172 del Reglamento de
la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en su
&mbito Federal.

DECIMA OCTAVA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”:
Son responsabilidades a cargo de "EL CONTRATISTA" las
siguientes:

1.- Solventar econdmicamente riesgos, la conservacion, la
limpieza, cuidado y mantenimiento de los trabajos hasta el momento de su
Entrega-Recepcion fisica a “EL AYUNTAMIENTO”, de acuerdo a lo
establecido en la clausula anterior.

2.- Coadyuvar en la extincion de incendios comprendidos en
las zonas en que se ejecuten los trabajos materia del presente contrato,
con el personal y elementos de que disponga para ese fin, dando aviso al
supervisor de obra de la existencia de incendios, de su localizacion y de
su magnitud.

3.- Notificar al supervisor de obra la aparicion de cualquier
brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de este contrato y de
coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga.

4.- Enterar al supervisor de obra cuando se afecten las
condiciones ambientales y los procesos ecologicos de la zona en que
realicen los trabajos.

5.- Asegurar que los materiales y equipo que utilice en los
trabajos materia del presente contrato, cumplan con la calidad y
especificaciones estipuladas tanto en el presupuesto base autorizado,
proceso de adjudicacion, términos de referencia, asi como en el catalogo
de conceptos segun corresponda.

6.- Responder por su cuenta y riesgo de los defectos, vicios
ocultos y dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se lleguen a causar a "EL AYUNTAMIENTO" o a terceros, para lo
cual, se estard a lo dispuesto por el articulo 66 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con la Misma en su ambito Federal, y
97 del Reglamento del ordenamiento legal referido. Cuando por
responsabilidad de “EL CONTRATISTA” existan vicios ocultos y dafios y
perjuicios mayores al monto de la garantia que se menciona en este
instrumento legal, de la clausula OCTAVA de este contrato, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reparar los vicios ocultos y dafios y
perjuicios en su totalidad, es decir, se obliga a cubrir el excedente no
cubierto por la garantia mencionada.

7.- Cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias, y
demas ordenamientos juridicos, considerando las Normas oficiales
Mexicanas que emitan las autoridades competentes, en materia de
construccion, estandares de seguridad y uso de la via publica.
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8.- Efectuar los cobros derivados del presente contrato en
tiempo y forma a través de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de
Puebla, en el entendido que deberan ser a mas tardar treinta dias habiles
posteriores a la fecha acordada como término de los trabajos contratados,
ya que la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla no puede
apasivar recursos adicionales en caso de presentarse aditivas al monto
contratado.

9.- Informar mediante bitacora respecto de posibles mejoras
al proyecto, cuando durante la ejecucion de los trabajos se percate de
irregularidades, omisiones o cualquier otra circunstancia que no haya sido
prevista en la elaboracion del proyecto.

10.- Cumplir con lo dispuesto por los articulos 67 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Misma, 119 y 120 de su
Reglamento en su ambito Federal.

DECIMA NOVENA.- PENA CONVENCIONAL POR ATRASO EN LA
OBRA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”:

“EL AYUNTAMIENTO” a través del supervisor residente de
obra verificara si los trabajos materia de este contrato se ejecutan por “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de obra convenido, para lo
cual “EL AYUNTAMIENTO” verificara periddicamente el avance de las
mismas, en la inteligencia de que si al efectuar la comparacion existiera
obra mal ejecutada, ésta se tendra por no realizada.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” se hara acreedor a una
pena convencional en caso de no entregar la estimacién finiquito en los
términos de la Clausula DECIMA SEPTIMA del presente contrato, dicha
pena sera equivalente al 3% del monto de la estimacion finiquito
pendiente de entregar 6 en su caso se hard efectiva la Fianza de
Cumplimiento otorgada en el presente contrato.

“LAS PARTES” coinciden, que en el supuesto de existir un
atraso imputable a “EL CONTRATISTA” en el programa de obra, y
provoque un desfasamiento en la fecha limite para la entrega de los
trabajos, “EL AYUNTAMIENTO” podra aplicar una pena convencional por
el equivalente al TRES POR CIENTO MENSUAL del monto de los
trabajos no ejecutados, sin incluir el impuesto al valor agregado, a partir
de la fecha del desfasamiento en el término de conclusion establecido en
el programa de obra.

“EL AYUNTAMIENTO” descontara a “EL CONTRATISTA”
la pena convencional en la estimacion correspondiente que éste ultimo
formule para el pago de los trabajos ejecutados, previamente avalados
por “EL AYUNTAMIENTO”; cuando el monto de la pena convencional a
aplicar por “EL AYUNTAMIENTO” fuere superior al monto de los trabajos
pendientes por ejecutar, este podra optar por hacer exigible la garantia de
cumplimiento del contrato.

Sin perjuicio de las penas antes referidas, si como
consecuencia de un atraso imputable a “EL CONTRATISTA” en el
programa de obra, se provocara un desfasamiento en la fecha limite para
la entrega de los trabajos, “EL CONTRATISTA” deberé cubrir el costo de
la supervision externa (en caso de que ésta se haya contratado) a partir
de la fecha de desfasamiento en el término de conclusion sefialada en el
programa de obra hasta la fotal conclusion de los trabajos, de acuerdo a
los precios y condiciones establecidas en el contrato de supervision
externa.

Independientemente del pago de la pena convencional
sefialada en el parrafo anterior, “EL AYUNTAMIENTO” podra exigir el
cumplimiento del contrato o su rescision, ademas “EL CONTRATISTA”
conviene que si se suspenden las obras por un lapso mayor de tres dias
naturales sin justificacion a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”, este ultimo
estara en pleno derecho de optar entre exigir el cumplimento del contrato
o rescindirlo.
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Por cuanto hace al incumplimiento de “EL CONTRATISTA”
en relacion a las obligaciones que establece la Clausula NOVENA del
presente contrato, se hara acreedor a una pena convencional de
$20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), y a la reparacion por su
cuenta de posibles dafios y perjuicios que se ocasionen por negligencia
de “EL CONTRATISTA” y demés de obligarse de instalar los
sefialamientos, en caso contrario sera causa de rescision, misma que le
sera aplicada por “EL AYUNTAMIENTO”.

VIGESIMA - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO:

“EL AYUNTAMIENTO” podré suspender temporaimente en
todo o en parte los trabajos contratados por cualquier causa justificada,
sin que ello implique su terminacion definitiva, hasta por un lapso que no
podra ser mayor de sesenta dias naturales. El presente contrato podra
continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension, para lo cual se
estara a lo dispuesto por el articulo 60 primer parrafo de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con la Misma, asi como los articulos
144, 145, 146, 147, 148 y 149 de su Reglamento en el ambito Federal.

VIGESIMA PRIMERA .- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO:

“LAS PARTES” podran dar por terminado de manera
anticipada el presente contrato cuando concurran causas de fuerza
mayor o fortuitas, o bien razones de interés general que imposibiliten la
continuacion de las obras, debiéndose ajustar al procedimiento previsto
en los articulos 60 segundo parrafo, 62 y aplicables de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con la Misma, 150, 151, 152 y 153 de
su Reglamento en el &mbito Federal.

VIGESIMA  SEGUNDA.- RESCISION  ADMINISTRATIVA  DEL
CONTRATO:

"EL AYUNTAMIENTO" con fundamento en los articulos 61,
62 fraccion Il y 63 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, 154, 155, 156, 157 y demés aplicables de su Reglamento
ambos en el ambito Federal, podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, misma que operara de pleno derecho y sin necesidad
de declaracion judicial.

Son causas de rescision del presente contrato por causa
imputable a “EL CONTRATISTA”, las siguientes:

1.- No iniciar los trabajos materia del contrato, sin causa
justificada conforme a la ley.

2- Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los
trabajos materia del contrato o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que hubiesen sido detectados como defectuosos por “EL
AYUNTAMIENTO”,

3.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado
en el contrato o sin motivo justificado no acata las ordenes dadas por
escrito por “EL AYUNTAMIENTO”, de conformidad con el programa de
ejecucion.

4.- Si no da cumplimiento al programa de ejecucion por falta
de materiales, trabajadores o equipo de construccion a cargo de él y que
a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”, el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5- Si “EL CONTRATISTA” es declarado en concurso
mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles.

6.- Si subcontrata de manera parcial o total los trabajos
materia del contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de “EL
AYUNTAMIENTO”.

7.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin
contar con la autorizacion por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”,

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. DOP-R20-LP-027/13

No. De Obra:40362

8.- Si no da a “EL AYUNTAMIENTO” asi como a las
Dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos
necesarios, para la inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajos.

9.- Sidurante el proceso de adjudicacion o de ejecucion o en
la obtencion de la calificacion que se otorgue por parte de “EL
AYUNTAMIENTO”, se demuestra que incurri6 en irregularidades.

10.- La contravencion a las disposiciones, lineamientos,
bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con la Misma en su ambito Federal y
deméas disposiciones administrativas sobre la materia, asi como el
incumplimiento .~ de cualquiera de las obligaciones de “EL
CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato.

“EL AYUNTAMIENTO”, atendiendo a las caracteristicas,
magnitud y complejidad de los trabajos, podra establecer otras causas de
rescision.

El procedimiento que “EL AYUNTAMIENTO” seguira para
rescindir administrativamente el contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA?” sera el siguiente;

a) Iniciara con la comunicacion que se haga a “EL
CONTRATISTA” del incumplimiento en que se haya incurrido
para que en un término de quince dias habiles manifieste lo
que a su derecho convenga y ofrezca en su caso las pruebas
que estime pertinentes, a excepcion de la confesional y la
declaracion de parte.

b)  Una vez transcurrido el término sefialado en el inciso anterior,
“EL  AYUNTAMIENTO” resolvera lo  procedente
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho
valer en un término de quince dias habiles, comunicando la
resolucion a “EL CONTRATISTA” dentro del plazo sefialado.

Lo anterior se realizara, sin perjuicio de que se apliquen a “EL
CONTRATISTA” las penas convencionales conforme a lo establecido por
este contrato, se le haga efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del mismo, y si es- el caso, se solicite la devolucién del
anticipo.

“EL AYUNTAMIENTO” podra, bajo su responsabilidad,
suspender el tramite del procedimiento de rescision, cuando se hubiere
iniciado un procedimiento de conciliacion respecto del contrato materia de
la rescision.

En caso de que sea “EL CONTRATISTA” el que pretenda
rescindir el presente contrato, debera solicitarlo ante la autoridad judicial
federal correspondiente, en base a lo que estipula el articulo 155 del
Reglamento de fa Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas en su &mbito Federal.

VIGESIMA TERCERA.- PAGOS EN EXCESO:

En el supuesto de que “EL AYUNTAMIENTO” realice pagos
en exceso a favor de “EL CONTRATISTA?, éste ultimo deberé reintegrar
las cantidades pagadas que resulten mas los intereses correspondientes,
los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la
fecha en que se pongan las cantidades a disposicion de “EL
AYUNTAMIENTO”.

Lo anterior, previo requerimiento a “EL CONTRATISTA”, a
efecto de que, en un plazo no mayor de QUINCE DIAS HABILES,
manifieste lo que a su derecho e interés convenga, y ofrezca las pruebas
que estime pertinentes, a excepcion de la confesional y declaracion de

pag. 8



Puebla

Gobierno Municipal

partes; transcurrido este plazo, sin que “EL CONTRATISTA” haya
manifestado argumento alguno en su defensa o ejercido su derecho; se
dictara la resolucion que proceda, previo analisis en su caso, de las
razones expresadas y las pruebas hechas valer, contra la que no podra
interponer recurso alguno; el cobro se realizara mediante el procedimiento
de ejecucion establecido para los adeudos de caracter fiscal.

VIGESIMA CUARTA.- CONVENIOS:

“LAS PARTES” celebraran convenios modificatorios de
acuerdo a lo establecido en el articulo 60 de la Normatividad Presupuestal
para la Autorizacion y el Ejercicio del Gasto Publico de la Administracion
Municipal vigente, asi como en los términos, lineamientos, procedimientos
y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con la Misma en su Ambito Federal, y demas normas y
disposiciones administrativas que le sean aplicables; tomando en
consideracion lo siguiente:

a) Se celebrara por una sola vez Convenio Adicional cuando se rebase el
25% del monto contratado y/o el plazo pactado originalmente.

b) En caso de que existan modificaciones respecto al monto contratado
por deductivas en conceptos o volimenes de obra, no sera necesario
celebrar convenios entre las partes, dichos cambios se formalizaran en los
respectivos finiquitos de obra, siempre y cuando no existan conceptos
extraordinarios.

c) En lo que se refiere a modificaciones respecto al periodo de ejecucion
causados por diferimiento del anticipo, no serd necesario celebrar
convenio entre las partes, bastara con la simple anotacion en la bitacora
de obra avalada por el Supervisor Residente de Obra.

VIGESIMA QUINTA.- RECIPROCIDAD:

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de la obra, materia de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como en los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con la Misma en su Ambito Federal, y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA SEXTA.- DOMICILIO CONVENCIONAL:

“LAS PARTES” sefialan como domicilios convencionales
para recibir todo tipo de notificaciones que se deriven del presente
contrato los siguientes:

Por “EL AYUNTAMIENTO?” el expresado en la Declaracion |,
punto 1.14), del presente contrato.

Por “EL CONTRATISTA” el ubicado en la Declaracion I,
punto I1.7), del presente contrato.

VIGESIMA SEPTIMA .- JURISDICCION:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato,
asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el
mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion de los Tribunales de
la Ciudad de Puebla, por lo tanto, “EL CONTRATISTA”, renuncia al fuero
que pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente, futuro o
por cualquier ofra causa.

LEIDO due fue el presente contrato y enteradas “LAS PARTES” del
valor, fuerza y alcances legales de su contenido lo ratifican y firman por
duplicado al calce y al margen de conformidad, en la Heroica Puebla de

Zaragoza, a los [l dias del mes de [N de! ario I

“EL CONTRATISTA”

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. DOP-R20-LP-027/13
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REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
GRUPO JADE CONSULTOR Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.

“EL AYUNTAMIENTO”

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS

FUNCIONARIO QUE ASISTE Y AUTORIZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

COMNTRATO DE OBRA FUBLICA CELEBRADO POR EL MUMICIPIO DE PUEBLA Y POR LA EMPRESA GRUPO JADE CONSULTOR
CONSTRUCTOR, $.A. DE C.V. DE FECHA 02 DIAS DEL MES DE CCTUBRE DEL ARO 2013
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