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; SECRETARIA

— GOBIERNO MUNICIPAL— { INFRAESTRUCTURA

PUEBLA | Y SERVICIOS PUBLICOS

OFICIO S.1.S.P./U.A.A.1I00178/2015

C. ARTURO PROAL WALLS
PRESENTE

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo en atencién a su solicitud de
informacion, formulada al H. Ayuntamiento de Puebla, a través del sistema INFOMEX con nimero de
folio: 00078015 y turnada a ésta Unidad Administrativa de Acceso a la Informacion y referente a:

“Solicito la siguiente informacion sobre el actual puente 475:
1. Copia digital del original del contrato de la obra.

2. Monto total de la obra.

3. Empresa que lo consfruyé en ese momento

4. Proceso de licitacion y criterios de seleccién de la empresa”

Atento a su solicitud y con fundamento en los articulos 44, 46, 47, 51 y 54 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Puebla, le informo lo siguiente:

1.- Se adjunta a la presente copia digital del contrato.

2.- El monto autorizado fue de $167,978.560.94 seglin consta en la relacion denominada: “Anexo de Inversion” mismo que
puede consultar en la siguiente liga: www.pueblacapital> Obligaciones Transparencia> Articulo 11 fraccion XIX Avances
de obras> Concentrado Histérico> Obras afios anteriores> Obras Piblicas 2006>23257.

3.- La empresa contratada fue “Construcciones y Puentes de Chihuahua S.A. de C.V.”

4 -El proceso de adjudicacion fue a través de: Licitacion Pablica Nacional y respecto a los criterios de seleccion se adjunta
el fallo correspondiente. “PROYECTO EJECUTIVO'Y CONSTRUCCION DE LAS ESTRUCTURAS NECESARIAS PARA
LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL ANGELOPOLIS, UBICADO EN EL CRUCE DE LA ViA ATLIXCAYOTL
Y CIRCUITO JUAN PABLO II” con nimero de obra 23257.

Agradeciendo de antemano la atencion al presente quedo de usted.

ATENTAMENTE

TITULAR DE LA UNIDAD ADMNISTRA ,
AESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

DE LA SECRETARIA DE |
c.c.p.m@ N | ety QUEIASY DENUNCIAS
LnaTArg] ") | Ny 018001VIGILA
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HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIFIO DE PUEBLA
COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBUCAY SERVICIOS,

RELAGIONADOS 0000408
Licitacién Piblica N° SAUOPE-CMOPSR-005-2005
~

- ACTA DE FALLO - HE
En la Heroica Puebla de Zaragoza sisnda las ‘lﬂﬁﬂ hmaa del dia 16 de cﬂﬂmnhre de dos Iﬂll
¢inco, en fa saada juntas gel Comité Municlpal de Obra Plbilica: ' Servicias Relaéenados sita en
ol edificia marcado con & atimerotres mil trescientos ocho, prirer pisa de Ia prolongacién refotnia,
colonia amar: da eata citdad, se raurﬁamn Ibg mpmsenfantas dela aﬁted;iad ‘gonvocants, invitados
y los paslicipantes de icit: : : cuyos nombres y

j ',: rscen al cales de ia presente acta, coNgreg:
- la presente: lectira del fallo, respecto a la chra denofm
cbrg TRUCCION DE LAS ESTRU;@_ , ECESARIA
DISTRIBUIDOR VIAL ANGELOPOLIS, uBlGAEﬁ EN EL CRUCE ! TLIXCAYOTL
GiRCU!TB JUAK PABLO 11", Y con fundamento-en le dmwm&n Ies artfwtasi ,ﬁ 27 30, 33,
_ g BB :ta;l.ay de@bra Piblica y Servicios Refacionados con la Misma paraei Estaio

III Deqlaratoﬁa de Inlcte al acto de faﬂo
V. Lectura del restiftiido dela evaluacion de las propuestas econdmicas y fallo— ——
~ V. Devslicibh dotas garantias de seriedad de la propussta gue rig; rssulto ganadora, ~re———r————
Vi. Disposiciones generales por parte de la convocante.
VII. Lectura y firmadel acta S Py g e

Con respezzto 'l BUNTO NUMERO | DEL ORDEN DEL DIA, consistente en el registro de
iGi 88, ercsnitrdndose’ pfeserrtes los-participantes quera;continuacién se-mencionar: «——-

“EMPRESA | REPRESENTANIE

: trucciones 'y Puentes de Ing. Alberto Gonzalez
ChihemhuaSA‘dBCV Gonzélez

g Desarroto Integral Lic. Jos’ Luis Pastor Escobar

tanciéreal PUNTO NumERo it DEL ORDEN DEL DIA.- s& présenta el Presidium sncabezado

pok.fos C.C. M.t Gerardo Sordo Sainz fitular de! Comité Municipal de Obra Fublica Y semmas
Relacionados, Arg. Andrés Huerta Alatorte Responsable de Adjudicaciones, en represent

trakaria Mumcipal El C.P. Eugenio Mora Salgado Subcantralor de Auditoria & Obra Pubhca
tambisn el lic. Bernardo Bojalll Daou ‘Encargado del Area Juridica de la Direccién de Obras, La Lic.
DianaMartinez | Dwsén Responisable: del Listado de Contratistas Callficados y Laboratorios de
‘Pruebas de Calidad, Bl ing. Julio Arén Robles del Departamento Técnico dela’ Direccién De Obra.-

; Iirmen’ta del PUNTO. NUMERO HI DEL ORDEN DEL DIA, y con fundamento en las
:.eﬁakadas el Ing Gerardo Sordo Samz Titular del Comité Muhicipal da
=Y Smngs iniciado el acto de fallg.——————-
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HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO OE PUBRS
g COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELAGIONADOS
~ Licitecién Pliblica N* SAUOPE-CMORSR-805-2005

ACTA ne FALLO

actura al d‘c'tamen en of qt.re se: transcribié
mnémlws, y quie sirvé de sustants pata mﬂiﬁreﬁaﬂh da. adjudimeién d?B T presente \'ﬁ acion,;
a vez hecho lo anferior se-da 3 cepocer a los presentes el nombre de la empresa qué msuua
sanadora, procediende en este mismo:acto @ notficarle el resultado del falio, y en ¢l caso del que
ne resurfo ganader: propormenade yry eserite énel qﬁaﬁsefs&halan a8 razonds giie disron: aﬁ“gah a
§us ‘s propussta no resultara ganadora ¥ las dtspnsicmﬂes an lqs que s ﬁmdamanta d‘l;:ha
determinacién, enfos: stgmentes - lsalia A

7~ _ Pofiasrazones técnicas y: Bcondimicas aaﬁaiadas e el dictamen, ¥ de conformidad con ef ar&ium
35 M& {ll de la Ley de:Obra Pdblics y'Servicios Relacionados con la Misma jpara el Estado

ds Plie _.sefaﬂaaﬁavard"e;laem mﬁn, usclones y Puentes de chmuahua 8.4 da GV,
de scuerdo a su propuesia econdmics de ﬁiﬂ,ﬂﬂ :860.94: (Clento sesenta y siete mmmm,
nove ntos seterita y ocho mil quinientos sesenta mqswﬁouﬂ)myendeelimmto

f gregado, siendo 1a propussta sofvetita mids baja, circunserita, ‘adsmas de enconfrarse

de; ‘_lda aemrdn a lo mdmadu en'e“l antepeniitimo parrafo: def _
vigins Relacionados con la' Mlsma para-el Estado de
ada la ‘empresd en

dsntro deﬂ fecho presupusstal auforize

artleillo 38 de la Ley de Obra. Piblica v Sanvi

Puebla. Adjudicandole el contrafo daobfa mésﬁmm& déndose pot
N este misimo acto. ‘ e

Gonfinuande con el PUNTO NUMERO V DEL.ORDEN DEL DIA, sé proceds a devoiver la.garantia
de serisdad de la empresa que no fesulto ganadora, representante legal asistente, en cgso de
no estar presents, este decumento: esta: a. disposicién de los ligitantes no ganadafres pwwa [a
devolucidn del recibo extendido con'motivede la entrega de dicha garantia.———=

Procediendo al PUNTO NUMERO VI DEL ORDEN DEL DIA, se sefialan como disposiciones
genarales de la convocante en sicance ‘con ¢l arficulo 45 dei reglamento ‘de fa Lay de Obra
N PGhlica y Servicios Relacionados coi ia Mistha:iata &l Estada de Puebla, las siguientes:

A) El contratista deberé garaftizar el cumpﬁmiaﬂto dil contrato mediante fianza por el 10 %
imperte total del contrato, incluyendo el 1m uesto al Varor Agregaﬂe a favo? de : '
H. Ayuntamiento de Puebla y a satisf:
iegalmente altorizada para eilo, que $6F4: empa'g"a;fa por el '
1a firma de! contrato, de acuerdo a lo establecido en el articulo 50 de la Ley y 42 Fracci6
Regiamerito de la Misma. :

B) E! lickante ganador a quien se le adjudicé &l contrato, debera firmaro dentro del p!aza- ﬁ;aelo an

slianticulo 50 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estads

dé Puebla, debiendo otorgar la garantia de: gumiplimiento del corttrato por un valor del 10%

{diez por cisnto) del importe total del misme {incluyendo el IVA),Garantfa de Anticipa. soré por

medio de fianza por el importe total: de la misma la cual debera ser otorgagda a faver de la

eria del H. Ayuntarierito de Puabla y deberd ser exhibids a la entrega Agl pro
por ‘el anticipo del contrato, de cenformidad al articulo 52 Fracctén
de la Ley de Gbra Pﬂbllsa y Semdtos Relacionados con La Mis ardi Bl E




5 HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIFIO DE PUERQS gg% 18
. COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLIGA Y SERViGI@S

RELACIONADOS
Licitacién Piblica N° SAUOPE-CMOPSR-005-2005

AGTA DE FN.L@

Leidg qua fue la presente y qntergdss de. [os atcaness ¥y fustza legal d8 & rmsma firtan al

n y caios: de conformiidad los -que intervienen, acotando gue [ falta de firma de algin
 inweali ard su -contenido y efectos; recibiendo todos los participantss, copia simple de

Por el Comité

" Titutar del Camité Munlclpal
de:Obra Pibllca y Servicios
Ralacfomdu

~ | | — L éahe;ntrakg“fle Audﬁ:rfa a
: 'GP, Eugenio Mora Saigade bra Pibilca de. |
L | ' Gontraloria Municipal

: " Responsgable de
- Arg. Andrés Huerta Alatorre. Adjudicacionesde la T
E Blrecciﬁn ﬂe ﬁbm N

. -~ Lic; Dlana Martinez Durdn | | Jp5ratorios de Pmaﬁas da |
| Calidad.

Jefo del Eepanamtmﬁo
Lic. Bernardo Bojalll Dacu | Juridicodela Direccién
: Obras,

Rspresentﬁnte del ‘ B
Ing. Jullo Arén Robles Departamanto Técnico deila |~
: Direccién de Qbras. - |

Persana flsica o moral Representantss

 Gonstrucciones y Puentes de | Ing.-Alberto Gonzélez
Chihushita S.A: daCV. Gonzlez

impulsora de Desarrolio Lic. José Luls Pastor
Integtal:S.A. de C.V. Escobar

25 e NN




RELACION
Licitacién Piblica N°® SAUOPE-CMOPSR-05-2005

ACTA DE FALLO .,

Empresa genadora notificada

Persona fisica omoral Represeritanie

viones y Puentes de serto Gonzéle

‘ChihtahuaSA:deCV. | .  Gonzélez

Empresa ganadora notificada

r
|




CONTRATO.No. DIC-PD-LP-0388/05

~ﬁzwmmkmmwgfgﬁnaﬁﬂfg,,.,
RARDO SORDO SAINZ, DIRECT PE L
TAF JISTRAGION unsammpumymwsm A
nmeu EN LﬁSUcEsts mnsnom NARA "EL_AYUHTMIEHTQ"_Y POR LA -
TRA L : CONSTRUGGIONES Y PUENTES DE CHIHUAHLIA, S.A. DE
smsmmmmmu&u.e EN»
_ RAD! .t‘mlew_ LE
SONTRAT TISTA™; PARTES QUE SE S
ﬁioNEsvcmusuLAs

DECLARACIONES

L- DE “EL AYUNTAMIENTO":

1) Que 'en témminos de los Arliculos 115 de la Constitucion General de la Reptiblica,
102, 1083, 105 fraccidn X1 y 107 de la Constitucién Polftica dél Estade Libre y Soberano
de Pugbla, 1, 78 fracciones XV, XXXVI, 91 frasciones il XX, XXV, XLVY de la Ley
Orgénica Mumctpal ests investido de personalidad juridica propia, pudlendo administrar
libremente su pafrimonio y hacienda, y por tanto, ests facyltado para celebracién del
presente contrato.

2) Que de conformidad con los articulos 91 fraccién I, 1I, Il de fa Ley Orgénica
Municipal, la eonistancia de mayorfa expedida por el. Consejo Municipal del Instituto
Electoral del Estado, y'el acuerdo de cabildo de fecha nueve de marzo de dos mil cinco,
«l Presidente Municipal Constitucional es el representante legal del Ayuntamiento y
cuenta con las facultades para peder suscribir acuerdos, convenios. y ‘contratos asi
como todoes los actos necesarios para cumplir con los fines del mutticipio.

3) Que el C. Ingeniero Gerardo Sordo Séinz, tiene el catécter de Director de Obra
perteneciente a la Secrefarfa de Administracién Urbana, Obra Péblica y Ecologia del H.
Ayuntamiento del Municipio de Puebla de Zaragoza, en base al nombramiento que le
fue otorgado por el Presidente Municipal Constitucional, el Doctor José Enrique Doger
Guermrero de fecha diecisiete de Febrero de dos mil cinco, cuyas funciones se
encuentran contempladas en el acuerdo de cabildo de fecha dieciséis de febrero de dos
mil cinco, por el que se aprueba la estructura Administrativa del H. Ayuntamiento de
Puebla para el periodo Constitucional 2005 - 2008, y cuenta con las faculiades
necesarias para suscribir el presente contrato en apoyo del Presidente Munilfipal,

SAS023257 ‘Pégina 1
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ot o “ CONTRATO No. DIO-PD-LP-OW

No. DE 0BRA: BBE0 304

conforme :al acuerdo de Cabildo de nueve de marzo de dos mil cinco y las
disposiciones: lagaies aplicables.

#4) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrafo, cuenta con los

recursos: provenientes del Programa Directo -del 0 Presupuestal 2005, de

conformidad con el oficia de sificiencia. presuptiestal

emsﬁdo por la Tesoreria Municipal de fecha quince de noviembre de dos mil cincg,
mismo que sefialg &l programa, subprograma y parfida; presupuestal bajo los cuales se

ﬁnanelara los trabajos que se contratan a través del presente instrumento fegal.

‘_ 5) Que para los efectos legalés que se dériven-de este contrato sefiala como-demicilio
5, el ublcado an Prolongacion Reforma ndmero 3308, Primer Piso, colonia Amor, de este
Municipio de Puebla.

IL.- DE “EL CONTRATISTA™:

1) Que &s una persona juridica legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas,

tal y como: se desprende de (3 copia cerlificada del Instrumento SETTNNITEIR

~ “volumen—,defechasmade pliembre de dos mil uno,
. oforgada en el Protocolo de la Notaria Plblica ndmero @R dé la Ciudad de
Chihuahua, Estado de Chihuahua, debidamerite inscrita en el Registro Pdblico de la

Propiedad y det Corercio, misma que se agrega en copia’ simple al presente como

ANEXO 1. Ademas cuenta con capacidad juridica para contratar y obligarse, y dentro

de su objeto social se encuentran los servicios contenidos'en este contrato.

2) Que su Registro Federal de Contribuyentes es el CPCO0109077G3, y que se
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, o que manifiesta bajo protesta de
- decir verdad.

3) Asimismo, manifiesta que cuenta con Ios recursos materiales y humanos asl como
- las condiciones técnicas y ecoridmicas para realizar la obra objeto del presente
contrato, segin el Procedimiento de Adjudicacién asignado.

4) Que su representante el Lic. Francisco Luis Otamendi Arguello, en su carécter de
Administrador Unico; quien se identifica con credencial expedida por el Instituto Federal
Electoral con nimero de folio y cuenta con las facultades suficientes para
suscnb:r el presente oontrato, misrhas que bajo protesta de declr verdad man

desprende del instrumento notanal con antelacién cstado, mismo que se agrega :
ANEXO 1. ‘

SAS023257 Péagina?
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5) Que su registro en €l Listado de Confratistas Calificados del ¢ mmé Municipal de:
Obra Piiblica y Senvicios Relacionados, es el ntimers CC-262. Y BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD, manifiesta que no 'se encuentra dentro de alguno de los supuestesi
contenidos en los artfculos 55 y 60 de la Ley de Obras Publicas y ‘Servicios
Relacionados con la‘Misma para el Estado de Puebla.

6) Que sy domicilio es:el ubicads en calle- o ‘
donde tiene [a principal seds de sus acfividades,
SCI08 [egaies & que haya lugar.

Ty Que conace el contenido y los requisitos: que establece: la Ley de Obras Publicas y
Senvicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y su Reglamento, los
Regiamentas 'Y nofmas en materia de construccién vigentes y aplicatie: para el Estado
de: Puebla, asl como el contenido de los anexos del presente: msh'umerﬁo, inciuyendo
las especificaciones técnicas y presupuestales, que debidsments fifmados por las
partes, forman parte integrante del presente contrato.

lil.- AMBAS PARTES DECLARAN:

A) Que se reéconocan la capacidad y personalidad juridica con que se ostentan y con las
-cuales celebran este:contrato, mariifestando que no existe engafio, error, dolo, mala fe;
ni cualquier otro:vicio que afecte el consentimiento de las partes.

B) Que miediante Dictamen correspondlente y Fallo de fecha dieciséis de diciembre de
dos il cinco, &! Comité Municipal de Obra Publica y Servicios Relacionados S asigno el
presente contrato mediante el Procedimienio de LICITACION PUBLICA NACIONAL
nimero SAUOPE-CMOPSR-005-2005 a "EL CONTRATISTA", mismos que: constara
como ANEXO 2 del presente confrato y se censiderara parte integrante del mismo, para
todos los efecios legales a que haya lugar, en concordancia con las disposiciones
legales aplicables.

C) Que en mérito de las citadas consideraciones y con fundamento en los articulos 1, 3,
5,7,8,22,23, 24, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 63ydemésaplmblesde{aLeyde
Obras Piblicas y Servicios Relac!onados con la Misma para el Estado de Puebla y su
reglamento, otorgan de wnfonmdad las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL CONTRATISTA" se obligl 2 la
realizacién total de la obra consistente en PROYECTO INTEGRAL: PROYECTO
SAS023257 Pigina3 1
1198571




CONTRATQ No. DIO-PD-LP-0388/05

CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL ANGELOPOLIS, ubicado en EL CRUCE

DE LA VIA ATLIXCAYOTL ¥ CIRCUITO JUAN PABLO I, de este Municipio de Puebla,
tal como se detalla en el Catdlogo de Partidas, como ANEXO 3 que firmado por las
partes 'se tiene por reproducido infegraments y forma parte del presente contrato, as
camo por los diversos ordénamientos y normas legales y contractuales aplicables,
mismos que también se tierien por reproducidos corha parts infegrante-de este contrato.

SEGUNDA.- PLAZO DE LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" se obliga a
sjecutar laobra objeto del presente contrato en un plazo de trescientos sesanta dias
naturales, debiendo, iniciar Tos trabajos el dia veintiuno de diciembre de dos mil
cinco.y obligéndose a terminarios a mdés tardar el dia quince de diciembre de dos mil
sels, de conformidad con el prograrha calendarizado de parfidas dé obra de su
propuesta tecnica, el cual firmado por las partes se agrega al presente contrato como
ANEXO 4, formando parte del mismo: .

_ TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO.~ El monto fofal del presente contrato es
de § 167,978,560.84 (CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 94/100 M.N.); incluido el
impuesto -al valor agregado, mismo que se mantendrs fijo e invarisble durarite fa
vigencia del contrato,

La cantidad sefialada en el pairafo anterior incluye el pago de los gastos directos
e indirecios que originen los trabajos, la utiidad y en su caso ef costo de las
obligaciones adicionales esfipuladas en el presente contratc a cargo de “EL
CONTRATISTA".

_ CUARTA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos de construccién matstia
del presente contrato, ‘EL AYUNTAMIENTO" se obliga a entregar a ‘EL
CONTRATISTA" por consepto de anticipo, la.cantidad de $ 49,405,942.93 (CUARENTA
Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
DOS PESOS 93/100 M.N.), equivalente al 30% del monto: que resulta del importe de la
obra en su proceso constructive con el LV.A. incluido, el cual se exhibird
posteriormente a la entrega del Proyecto FEjecutivo a satisfaccioh de °“EL
AYUNTAMIENTO", y al momento de solicitar el inicio de los trabajos constructivos: del
presente contrato, comprometiéndose “EL CONTRATISTA" a invertirlo en el lugar de los.
trabajos para la construccién de sus-oficinas, aimacenes, bodegas e instalaciones, y en
su-caso, para los gastos de traslado de la maquinaria' y equipo de construccion e inicio
de los trabajos, asi como para la compra y produccién de materiales de construcfibn, la
adquisicién de equipos que deban instalarse y demias insumos que deberdn otorggr.

SASQ23257 Pégina 4
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CONTRATO No. DIO-PD-LP-0388/05

La amorfizacion del anticipo se aplicara proporcienialniente coh.cargo a cada-una
de las estimaciones que se formulen por lo que hace a los trabajos constructivos,
debiéndose liquidar el faftante por-amortizar en la estimacién finiquito.

QUINTA.- FORMA. Y LUGAR DE PAGO.- Las parfes sonviénen que &l pago de
la obre del presente contrato se realice en el domicilio de “EL AYUNTAMIENTO"
mediante estimacionss con partidas ejecutadas al cien por ciento, & cuenta del precio
alzado convenido, mismos que estardn sujetos al porcentaje de avance de la obra, que
abarcara perfodos maximos de freinta dias.

_ Las partes convienen que las estimaciones sobre los avances de obra
¢jecutados por “EL. CONTRATISTA", se deberén formular por periedes maximos de
treinta dfas, debienda presentarias a “EL AYUNTAMIENTO" por conducts del residerite
de gbra, dentro de los seis dias naturales siguientes-a las fachas de-corte para el ‘pago
de las estimaciories, que podran ser los dias QUINGE y TREINTA de cada mes,

debiendo-acompatiar “EL CONTRATISTA® la documéntacién riecesaria que acrédite la

procedencia de-su pago.
“EL AYUNTAMIENTO" para realizar la revision y autorizacién de las

estimaciones réspectivas contard con un plazo no mayor de quince dias naturales

sigulentes a Su presentacion. En el supuiesto de que existan difetencias tscnicas o
numéricas que no ‘puedan ser autcrizadas dentro de dicho plazo, las mismas se
resolversn e incorporaran en la siguiente estimacion.

“EL COM]‘RAﬂSTA recibira a través de la tesoreria de “EL AYUNTAMIENTO"
el pago que deba cubrirsele por partidas ejecutadas conforme ‘al proyecto,

especificaciones de construccién y nommas de calidad dentro de los diez dias habiles

contados a pariir de la fecha en que haya sido atitorizada [a estimacién porparte de “EL

_ “El AYUNTAMIENTOQ" pagars a “EL CONTRATISTA™ a través de la Tesoreria
Municipal, en el domicilio.de ésta ubicado en Avenida Reforma nimero éignto véintiséis,
Centro Histérico, de esta Ciudad de Puebla.

Debido a que el presente contrato esta acotado bajo la modalidad de precio

alzado, “EL. AYUNTAMIENTO™ no cubrira el pago de trabajos extraordinarios ejecutados
por “EL CONTRATISTA”, ya que los mismos deben estar previstos en su propuesta.

SEXTA.- AJUSTE DE COSTOS.- El presente ‘contrato no esta sujeto a ajustes
de. costos, por fratarse de un Contrato a Precio Alzado y Tiempo Determinado sin
embargo, si e presentan durante la ejecucion del mismo circunstancias econdmicas de
tipo general que sean ajenas a la responsabilidad dé las partes, tales como variadibnes
a la paridad cambiaria en la moneda o cambios en los precios nacionalgs e

SAS023257 Pagina §
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CONTRATO No. BIO-PDLP-0383/05
No.DEOBRA:2338%:, ..
*DEORRA “WBun3og |

intemacionaes que provoquen directamente: un aumento  reduccién en los costos.de
los insumas de los trabajos pendientes por sjecutar; segiin sl prograima na origindimerite
‘pactado "EL AYUNTAMIENTO” podrd reconocer incrementos o requerir reducciohes a
ONTRATISTA", : ) '

SEPTIMA.- DISPQSICION DEL INMUEBLE DONDE SE EJECUTE LA OBRA.-
“EL AYUNTAMIENTO" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA" e o los
inmuebles: en que deban realfzarse los: trabajas materia de sste cofitr to, asl como 66
dictamenes, permisos, licencias y demas mutorizaciones que se requieran para su
realizacién. Al respesto se estaré a lo dispussto en el articulp 63 primer parrafo de la

Ley de Obras Publicas Y Sewidios Relagionadas con la Misma para el Estado de

OCTAVA.« GARANTIAS.~ "E_l‘_‘,- CONTRATISTA" se olliga a entregar las

siguientas garantias:

a).- Fianza equivalente:al 100% sobre ¢l monte total del anticipo que se menciona
en la clausula cuarta del presente contrato, con objeto de garanitizar la debida:inversitn
9 develucién total o parcial del mismo. anticipo, ‘misma que serd entregada por “EL
CONTRATISTA” al momento de la entrega dei anticipo, agregandese al mismo como
ANEXO §.

b).- Upa flanza por la cantidad de $ 16,797,856.09 (DIECISEIS MILLONES
PESOS 09/100 M.N.), equivalente al 10% del monto total del contrato con ef IVA.

incluido, con objeto. de garantizar el cumplirients de todas y cada una de las
obfigaciones derivadas del mismo, teniendo una vigencia a pariir de la fecha de su
expedicién hasta el total cumplimiento de las.obligaciones del presente contrato, miisma
que serd cancelada yna vez que sea entregada la garantla que se menciona en &l
siguients-in¢iso de Ja presente clausula, fianza que se exhibe a la firma del presente-
contrato y se agrega al mismo como ANEXO 6.

€)= Una fianza equivaiente al 10 % del monte ejercido de la obra, que se entregara
a “EL AYUNTAMIENTO" al momento de efectuarse la entrega-recepcién de la obra que
constituye el objeto del presente contrato; a fin de garantizar la reparacién total de ia
posible aparicion de vicios ocultes de la obra, asi como los dafios Yy perfjuicios o
cualquier ofra respansabilidad, que con motivo de la ejecucin de la obra. se llegaren:a
causar a "EL AYUNTAMIENTO" 0 a terceros, teniendd una vigencia de doce meses a
partir de su expedicién.

“EL CONTRATISTA” debera otorgar dichas garantias a favor de .Ia:' Tesor ‘
Municipal en términos de lo que establece el articulo 62, 84, 65 y 66 del Reglamehts de .

la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estay
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Puebla, fianzas que sblo podran ser canceladas previa conformidad expresa y par
‘escrito gie emita “EL AWNTAM!ENTO’

SENALIZACION.- "EL CONTRATISTA" sé compromete con “EL

AYUNTAMIENT 0", & roporcionar y mantener DESDE LA FECHA DE [ﬂl‘Gi@ DE LOS

TRABAJOS Y DURANTE TODO EL PERIODO DE EJECUCI , tedo tipo de.
. pr as, de seguridad, viales y de nomendiatura, neces: .

uerdo a las obras a ejecutar, tanto diume como noctumo, su

consemvacion,: mahtanrmlento y restitucion, con el fin de evitar confusiones y accidentes,

en base g lo dispuesto por el artieulo 690 del Codigo Regiamentmo del Municipio de

Puebla.

Toda la sefializacidn, debersd llevar el embiema distinfive de la presente
Adrinistracidn Municipal 2&65-2683 del Honorable Ayuntamiento de Puebla ‘de
Zaragoza.

El incumplimiento: ;mr parte de "EL CONTRATISTA” de clalquiera de las
obligaciones que le sefala esta cldusula, lo hard acreedor a una pena convencional-de
$ 10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M. N.), mlsma que le serd apﬂwda por “EL
AYUNTAMIENTO®, independientemente de la exigen: cump '
“obligacién.

DECIMA.- CONFIDENCIALIDAD.- “EL CONTRATISTA", sus empleados, socios
y. representantes deberéin profeger y mantener en secreto toda la informacion
administrativa, coritable, financiera, técnica, operacional, y de cualqmer otra naturaleza
que no se haya hecho del conocimiento piblico, y 'se compromete y obliga a no
divulgaria por ninglin medio o forma, ni a utilizar para fines distintos a los sefialados en
el presénte contrato, sifi 1 autorizacién expresa y por es¢fito d&“EL AYUNTAMIENTO”,
pues:dicha informacién es propiedad de-este ultimo.

DECIMA PRIMERA.- DESIGNACION DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA Y
DEL RESIDENTE DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” deslgna al Ing. Alberto Gonzélez
Gonzélez, como Supsrintendente de Obra, mismo qué contara con plena ‘autorizacin
para tomar decisiones en todo lo relativo a la ejecucion de fa obra motive del presente
- contrato.

“EL CONT RATISTA" exhibe cédula profesional en copia simple, quedando
agregado como ANEXO 7 que acredita al superintendefite de la obra eomo lfide
Civil, con lo-que acredita tener la capacidad y responsabilidad quie se requ;ere pay:
lo concemiente al proceso constructivo de la obra en proceso.
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“EL - CONTRATlSTA" podra cambiar al Superintendente de Obra, previa
notificacion'y autorizacién de “EL AYUNTAMIENTO", mismio gue se reserva of detachm
de:su aceptacitn en cualquier tiempo.

A su vez "EL AYUNTAMIENTO” en cumpl‘mientu a lp dispuesto por el articulo 76
del Reglamento de la Ley de ‘Obras Publicas y Servicios Relacioriados con la Misma
para el Estado de Puebla, designard a su Residente de Obra, para tratar asuntos
relacionados con: los: trébajos -0 derivados. de ella, Haciéndolo dsl conocithienta de “EL
CONTRATISTA™ mediante oficio, mismo que tendré 3 su cargo las ebligaciones que le
seftala el articulo 77 del Reglamento de la Ley de ia materia, y podré ser sustituido en
cuglquier momente por “EL AYUNTAMIENTO®, deébléndo dar aviso a “EL
’EGNTRATISTA' )

DEC/MA SEGUNDA.- BITACORA DE OBRA- El uso de fa bithcora serd
‘obligaterio, debiendo permaneceren Ia resndenma de la obra a fin de que las consultas
réqueridas se efectiien en dicho'sitio, ademas de qué ser&.un instrurmenito que vincula a
las partes en sus derechosy obligaclones; en términos del articulo 63 pérrafo segundo
y tercero de la Ley de Obras Plblicas 'y Servicios Relacionados con Ja Misma para el
Estado-de Puebla, articulos 85y 86:del Reglamento de la Ley en comento.

DECIMA TERCERA.- CALENDARIO DE AVANCE DE PARTIDAS DE OBRA.-
Be requerird.a “EL CONTRATISTA" derivado del calendario de partidas de obra que se
presenta.en barras semanales, UNA PLANEACION DE LA INFORMAGION para control
en obra, mismo que deberd contener los frabajos diarios con explostén de insumos,
tanto materiales, como de mano de ‘obra, equipe menor, equipe mayor y tode lo
necesario para el oportuno cumplimientc en tiempo y calidad de los trabajos
confratados.

DEGIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA"
reconoce-que serd el (nico obligado del pago y cumplimiento de todas las prestaciones
de cardcter laboral, individuales o colectivas y de seguridad social, que se originen con
los trabajadores que directa o inditectamente le prestan sus servicios, ya sea por mano
de obra, por transporte y acarreo de materiales o por cualquier ofro tipo' de servicio
personal 'subordinado, y por lo mismo se obliga a acudir ante las autoridades;
dependencias, tribunales administrativos o laborales y ante los erganismos de
seguridad social, para responder de las obligaciones contrafdas ante las mismas o que
se reclamen a través de ellas, obligindose a deslindar a “EL AYUNTAMIENTO" de
cualquiera de las responsabilidades u obligaciones que se pudieren generar ante dichas
instancias.

DECIMA QUINTA,- SUBCONTRATACION.- Igualmente se ebliga “EL
CONTRATISTA" a no subcontratar ni ceder a terceras personas fisicas o mona
derechos y obligaciones derivadas de este contrato, asi como los derechos de \gobro
SAS023257 Pigina 8
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sobre los bieries o ttrabalasejecutados que ampara este contrato sin previa aprobacion
. expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO", en los témitios del arficulo 51 de la

oy do Obras Pablicas y Servicies Relacionados con la Misma para el Estado de
Puebla.

DECIMA SEXTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO DE LA
confratados lo'comunicard a “EL AYUNTAMIENTO" dentro-de un plazo.de CINCO DIAS
- HABILES contadas a partir de‘la fecha de terminacién, para que *EL AYUNTAMIENTO"
en un t&mino de DIEZ DIAS HABILES proceda a verificar, conforms a las condiciones
pactadss en el presente contrato, la terminacisn de jos mismos, formalizandose |
nirega-recepeion fisica de la obra, dentro de los DIEZ DIAS HABILES siguientes,
debléndose levantar ¢l acta correspondiente. ‘-

~ Ambas partes. acuerdan que una vez recibida fisicamente la obra, deberan
elaborar el finiquito de los trabajos dentro de los DIEZ DIAS HABILES dias siguientes.

\ Si existe desacuerdo entre las partes respecto ‘al finiquito o bien, “EL
CONTRATISTA? no acude con “EL AYUNTAMIENTQ" para su elsboracién dentro del
plazo sefialado en este mismo contrato, “EL AYUNTAMIENTO" progeders a elaborarlo,
debiends comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de cinco
dias hébiles contados a partir de su emision; una vez notificado el resultado de dicho
finiquito @ “EL. CONTRATISTA", éste tendré un plazo de cinco dfas hibiles para alegar
lo que & su derecho importe, y transcurrido este plazo sino resliza “EL CONTRATISTA”
ninguna gestion, se tendrd por aceptado, lo anterior con fundamento en el parrafo
fercero del articulo 74 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla. | '

No obstante la recepcidn de los trabajos “EL AYUNTAMIENTQ” se reservara el
derecho de reclamar el trabajo faltante o mal ejecutado. .

"EL AYUNTAMIENTO" pedra efectuar recepciones parciales -de los trabajos
cuando sin estar concluida la obra a Juicio de "EL AYUNTAMIENTO" existan trabajos
terminados, v sus partes sean identificables o susceptibles de utilizarse 'y conservarse,
debiendo levantar un acta circunstanciada correspondiente.

DE(-;!MA SEPTIMA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- Son .
responsabilidades a cargo de “EL CONTRATISTA”" las siguientes:

1.- La prevencién de riesgos, asi como la conservacion y limpieza del 4rea de ios
trabajos hasta el momento de su entrega a “EL AYUNTAMIENTO".

2.- Coadyuvar en la extincion de incendios comprendidos en ias zonas en qug se
ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disppnga
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para ese fin, dando aviso al residente de obra de la existencia de incendies; de su
localizacion ¥ de su magnitud, asi misme evitar incendios por motivo de fa quema del
- producto de los trabajos. g

3.~ thift?ear al residente-de obra la aparicion de cugiquier brate epidémico en'la
zona de los: trabajos objeto de este conttato y de ecadyuvar de inmediato & combatirio
con los medios de que disponga. ' o

contrato, cumplan con la calidad y.especificaciories estipiiladas tanto en el presupuesto
base autorizado como: en el catalogo de conceptos seglin sea'el caso. ; ,

4.= A que los materisles y equipo que utilice en los trabajos objeto del presente

5.~ Responder por su cuenta y riesge de los defectos, vicies acultes y dafics y
peruicios que por inobservancia ¢ negligencia de sy parte se lleguen a causar 2 “EL
AYUNTAMIENTO" o a terceros, para lo cual se estars a lo dispuesto por-é! afticulo 52
fraccion IV parrafo tercero de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con la
. Misma para el Estado de Puebla. Cuando por responsabilidad de “EL CONTRATISTA®
~ existan vicios ocultos y daflos y petjuicios. mayores al monto de la garanifa que se
menciona en el inciso ¢); de la clausula octava de este contrato, “EL CONTRATISTA" se
obliga a reparar los vicios ocultos y- dafios y perjuicios en su totalidad, es decir, se
obliga a cubrir el excedénte o cublerto por la garantia mericionada. |

6.~ Serd responsable de- dar cabal cumplimientc de los reglamentos y
ordenamientos que emitan las autoridades competentes y Ia legislacion vigente.

Respecte de las responsabilidades de “EL CONTRATISTA®, se estard a lo
_ dispuesto por el articulo 83 del Reglamento de ia Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, _

DECIMA OCTAVA.- PENA CONVENCIONAL POR ATRASO EN LA OBRA
IMPUTABLE AL CONTRATISTA.- “EL AYUNTAMIENTO" tendr4 la facultad de verificar
si las obras objeto de este contrato se estdn ejecutando por “EL CONTRATISTA" de
acuerdo con el programa de ohra convenido, para lo: cual “EL AYUNTAMIENTC”
comparara peribdicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha
comparacién el avance de las obras es menor de lo que debid realizarse, °EL

AYUNTAMIENTO" procedera a: :

1. Retener el total de 3% (tres por ciento) de la diferencia entre el importe de la obra
realmente ejecutada (Total estimado acumulado) y el importe de la que debid
realizarse (Total programado acumulado), multiplicado por el numérd de
meses transcurridos partir de la fecha en que inicie el atraso de los trapajos
hasta la fecha de Ia revision. . | -
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Para las revisiones | teriores se tomara en cuenta la revigibn inmediata anterior
respecto de fa nueva fecha de revisidn, por lo tanto, se hard Ia retencién o
" devolucibn que corresponda, a fin de que la retericién total sea la procedente. EI
petiodo de:revisién nunca serd mayor-de un mes.
| efectuarse . la comparacion mrrespam:ﬁenia at ditime mes del programa
i A prooede a hacer alguna retencién, s importe se aplicard a favor de
“BL AYUHTAM[EN‘!:O“ como pena convencional por ef atrass én la ejecucion de
ios trabajos.

- 2. Aplicar, para el casd de que “EL. CONTRATISTA" no congluya la obra en fecha
sefialada en g programa autorizado, una pena ecnvenmnal mtstente en una
éantidad igual al 3%(Tres por cierito) mensual del imposts dé los trabajos que no
s hayan realizado en la fecha de terminacién senalada &a ol programa, que
cubrird *EL CONTRATISTA" mensualmente y hasta sl momento en:que las obras
queden:concluidas y recibidas a safisfaccion de “EL A’fu NTAMIENTO".
Paralaanl:maiﬁﬂda las retenciones ysan_‘,’ @5 astipuladas, no-se tom
cuenta las dem: imotivadas por  for 0 Tuetza miay) pot
ofra causa que a }ulbzo de “EL AYUNTAM]E'-’.': -:(3” o sea imputable a “EL
CONTRATISTA™ |

3 Apiwar admgnalmente _para el caso de que "EL AYUHTAMiENTO" haya

reglstre ab'aso en la misma 1mputabie a "EL C N
cohivencional los importes que resulten por cnnaepfas de dichos servicios durante
el peﬂodo del desfasarniento esto es, a partir de Ia fecha que debis terminar la
obrasagln el'programa‘y hasta la fecha real de terminacién.

_Independientemente de Ia aplicacién de las penas. convencionales sefialadas
anteriormente “EL AYUNTAMIENTO" podra optar en exigir el cumplimiento del contrato
ola rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas eanvencmnaies que se-

impongan a “EL CONTRATISTA” se hardn efectivas con cargo & las cantidades que
hayan sido ratemdas, aplicando ademas, si da lugar a elle ¢l hacer eféctiva la fianza de
cumplimiento. ,

DECIMA NOVENA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- ‘EL
AYUNTAMIENTO" podré suspender temporalmente en tedo o en parte los. trabajos
cantratados por cualquier causa justificada, sin qué ello implique su terminacion
‘definitiva. EI presente contrato podré continuar produciendo. todes sus efectos legales
una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensién, pgre
cual se estara a lo dispuesto por el articulo 70 de la Ley de Obras Pblicas y Se
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.
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wet'-:mm TERMlmcléu AHTiGIPADA DEL GONTRATQ. Las partes
resente contrato cuando-congurran

" causas de Meiza mayor o fertuitas o bien razones de interés general que imposibiliten

ia continuacién de las obras, debiéndose ajustar al procedimienato previsto en los
articulos 70, 72 y aplicables de ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con

- la Migrna pata el Estado de Pusbla

No..DE ogm,zaﬁﬁf‘&ﬂﬁl“ﬁ

VIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL

AYUNTAMIENTO" con fundamento ‘en los artfeulos 71, 72 y 73 de la Ley de Obras

Piblicas y Servicios Relacignados con la. Misma para el Estado de Puebla, asf como el )

articulo 112 ¥ 113 del Reglamento de la Ley en comento, podia en cualquier- momento
rescindir administrativamente este contrato pot causas imputables a “EL

CONTRATISTA", misma ‘que operard de: plena derecho v sin neaesrdad de:dedlaracion

judieial.

Son causas de resctswn del presente confrafo por causa imputable a “EL

. CONTRATISTA", las siguientes:

1.- No micjar los trabajos objsto del contrato, sin causa 1ust1ﬁoada confarme a la ley.

2- SI interrumpe injustificadamente: la ejecucidn de los trabajos objeto del e@ntrate
©0-8e niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por “‘EL AYUNTAMIENTO”,

3.- Sino ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin
motivo jusfificado no acata las Srdenes dadas por esetito por “EL AYUNTAMIENTO", de-

conformtidad con el programa de ejecucion.

4- 8i no da cumphmrento al programa de ejecucion por falta de materiales,

trabajaderes o equipo de construccién a cargo de él y que a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO’, el atraso pueda dificultar: ia terminacion satisfactoria de los trabajos

en el plazo estipulado.

5.- Si “EL CONTRATISTA” es declarado en concurso mercantil en los tminos de
la Ley de Concursos Mercantiles.

6.- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la

autorizacién por esciito de “EL AYUNTAMIEHTO"

7.- Si cede Ios. derechos de cobro. derivados del contrato, sin contar\/con __ia

autorizacion por escrito de “EL AYUNTAMIENTO".
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8-Sinodaa “EL AYUNTAMIENTO" asi como a las' Dependsncias que tengan
ver cion, vigilancia y
supervisién de los materiales y trabajos. _

~ 9.- Si durante fa relacién contractual se demuestra que inourrié en imegularidades
durante el proceso de adjudicacion o de ejecucidn ficitacion, la obtencion de Ia

calificacion que se: oforgue por parte de “EL AYUNTAMIENTO". o se le demuestren

pracficas flegales durante la'ejecucidn de la obra,

- 10~ La contravericion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
fequisitos: que establece la Ley de Obras Publicas y Servicids Relacionades: con la

Misma, para ef Estado de Puebla y demas' disposiciones administrativas sobre la
maleria;, -asi como el incumplimients de cualquiera de fas obligaciones de “EL

CONTRATISTA” que se estipulan en el presente-contrato.
"EL AYUNTAMIENTO", atendiendo a las caracteristioas, faghitud y complejidad de

. los trabajos, podra establecer otras causas de rescision.

_El procedimiento que “EL AYUNTAMIENTO" seguirs para. tescindir
administrativamente el contrato per causas imputables. a "EL CONTRATISTA” ser4 el

@) Iniciard con la comunicacién que se haga a "EL CONTRATISTA" del
incumplimlento en que se haya incurrido para gue en ur término de quincs dias
hébiles manifieste lo que a su derecho convenga y offezca en su caso las
‘pruebas ‘que estine perfinentes, a excepeién de fa confesional v la declaracién
de parte. : -

b) Una vez transcurrido el témino sefialado en el 'inciso anterior, “EL
AYUNTAMIENTO” resolverd lo procedente considerando los argumentos y
pruebas que hubiere hecho valery; o

©) La resolucion que se dicte debera estar debidamente fundada y motivada y sera

~ notificada a “EL. CONTRATISTA" dentro de los diez dias habiles siguientes a la

fecha en que se hubiere dictado la misma, sin que proceda recurso alguno.

Lo anterior se realizard, sin perjuicio de que se apliguen a “EL CONTRATISTA™
las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato, se le haga

efectiva la garantia oforgada para el cumplimiento del mismo, y si es el caso, se le

solicite la devolucién del anticipo.

En caso de que sea “EL CONTRATISTA” el que pretenda rescindir el presente
contrato, deber solicitarlo ante la autoridad judicial correspondiente.

_ VIGESIMA SEGUNDA.- PAGOS EN EXCESO.- Cuando en el finiquito de! hra
resulta que existen saldos a favor de “EL AYUNTAMIENTO", “EL CONTRATISTA
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deberd reintegrar las canfidades pagadas en exceso mas los - intereses
. correspondientes, estos sé calculardn sobre las cantidades no pagadas y se
computarén por dias naturaies desde que se haya vencido el plazo hasts la facha en
. ‘que'se pongan efectivamente las cantidades & disposicién de “EL AYUNTAMIENTO”.

_ VIGESIMA TERCERA.- RECIPROCIDAD.- Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucin de la obra, objeto de este contrato, a'todas y cada una
de las clausulas que lo integran, asi como.en los términos, lineamientos, pracedimientos
'y requisifos que -establece la Ley de Obras Publicas y ‘Servicios Relacionados con Ia
Misma para el Estado de Puebla y démas normas y disposicicnes administrativas que le
sean aplicables. - ‘ ' e

VIGECIMA CUARTA.- DOMICILIO CONVENCIONAL.- Las pattes sefialan como
domicilios convencionales para recibir todo tipo de notificaciones que se detivan del
presente:contrato los-siguientes:

! “EL AYUNTAMIENTO" el expresado. en la Declaracién 1, punto 5), del presente
“EL. CONTRATISTA" el ubicado en Boulevard Presidente Diaz Ordaz numero
811-A, eolonia Anzures, de-este Municipio de Puebla.

VIGESIMA QUINTA.- JURISDICCION: Para la interpretacion y cumplimiento del
presente. contrato, asi como para todo aquello que no esté expresaments estipulado en
el mismo, las partes se someten a fa jurisdiccién de los Tribunales de la Giudad de
Puebla, por o tanto, "EL CONTRATISTA?, renuncia al fuero que pudiera comresponderie
por razén de su domicilio presente, futuro o por-cualquier otra causa.

LEIDO que fue el presente contrato y enteradas las partes del valor, fuerza y
alcances legales de su contenido lo ratifican y firman por duplicado al calce y al margen
de conformidad, en la Heroica Puebla de Zaragoza, a los diecinueve dias del mes de
diciembre de dos mil ¢inco. ' : :

| “EL AYUNTAMIENTO"

~ ING. GERARDQ SORDO SAINZ.
DIRECTORDE OBRAS
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