CONTRATO NO. OP/I3EQ12/SISPMP-2016-25808
NO. DE OBRA: 25808

PUEBLA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN; POR UNA
PARTE, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR
EL C. FRANCISCO JAVIER ZUNIGA ROSALES, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTO", ASISTIDO POR
EL C. JOSE MANUEL HERNANDEZ TELLEZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS; Y POR
LA OTRA PARTE, EL C. HASSAN MAYA ORTEGA, A QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA"™: Y CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES MENCIONARA “LAS PARTES”, MISMOS
QUE SE SOMETEN AL TENOR DE LAS'SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

. De “EL AYUNTAMIENTO™:

.1, Que, el Municipio de Puebla, es una entidad de derecho publico, base de la division territorial y de la organizacion
politica y administrativa del Estado, investida de personalidad juridica y patrimonio propio, en mérito de lo dispuesto por
los articulos 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 103 y 105 de la Constitucion Politica del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 2, 3 y 4 numeral 116 de la Ley Organica Municipal.

1.2. Que, cuenta con las facultades legales necesarias para la suscripcion del presente contrato, de conformidad con lo
establecido por los articulos 102 y 103 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Puebla.

1.3. Que, conforme a lo establecido en la fraccién XVIII del articulo 78 de la Ley Organica Municipal, es atribucion del
Ayuntamiento, promover cuanto estime conveniente para el progreso economico, social y cultural del Municipio y acordar
la realizacion de las obras publicas que fueren necesarias.

1.4, Que, en Sesion Piblica y Solemne del Cuerpo Edilicio, celebrada el quince de febrero de dos mil catorce, el C. Jose
Antonio Gali Fayad, protestd el cargo como Presidente Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Puebla, asimismo en Sesion Extraordinaria de misma fecha, se aprobo el Punto de Acuerdo, por el que se
faculta al Presidente Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento de Puebla, para suscribir acuerdos, convenios
y contratos que sean de interés para el Municipio; entendiéndose dicha facultad para el desarrollo de los actos que sean
competencia municipal y aquellas que puedan ser coordinadas y/o delegadas en términos de la legislacion aplicable,
para cuyo efecto se precisa que se apoyara de los Titulares de la Dependencias y Unidades de la Administracion Publica
Municipal, para la suscripcion de los Contratos Administrativos y demas actos que les corresponda, y conocer de
conformidad con la legislacion secundaria y reglamentaria aplicable, en el ambito de sus atribuciones y con las
responsabilidades que de ellos emanen; asimismo, en Sesion Ordinaria de fecha diecinueve de febrero de dos mil
dieciséis, el Presidente Municipal Constitucional informo al Honorable Ayuntamiento su decision de separarse del cargo
de Presidente Municipal Constitucional de Puebla, Puebla, manifestando que dicha ausencia sera con caracter de falta
absoluta, a cual fue aprobada por unanimidad de votos; de la misma manera se informd la manifestacion del Presidente
' Municipal Suplente de encontrarse imposibilitado material y juridicamente; por lo que con fecha veinte de febrero de dos
" mil dieciséis el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, en Sesion Publica Ordinaria designo al C.
Lu‘ts 'Banck Serrato, Presidente Municipal Sustituto del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Puebla,
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tomando protesta del cargo conferido ante el pleno del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, el
dia veintiuno de febrero de dos mil diecisgis.

.5. Que, la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos es una Dependencia de la Administracion Publica
Centralizada del Municipio de Puebla, de conformidad con lo establecido en los articulos 118, 119, 120, 122y 123 de la
Ley Organica Municipal y al Acuerdo de Cabildo de fecha quince de febrero de dos mil catorce, por el cual se modifica
la Estructura Organica del Honorable Ayuntamiento de Puebla, para la presente administracion 2014-2018.

1.6. Que, con fecha diez de julio de dos mil catorce, se publico en el Periddico Oficial del Estado, el acuerdo de Cabildo
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, de fecha veinte de junio de dos mil catorce, que aprueba el
Dictamen por el cual se expide el Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos del
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

.7. Que, el C. Francisco Javier Zufiga Rosales, acredita su personalidad, como Secretario de Infraestructura y Servicios
Publicos, mediante nombramiento expedido por el entonces Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de
Puebla, C. José Antonio Gali Fayad, de fecha once de julio de dos mil catorce, encontrandose facultado para suscribir
el presente contrato en términos de lo dispuesto por el Acuerdo Delegatorio otorgado por el Presidente Constitucional
del Municipio Puebla, de fecha once de julio de dos mil catorce, mediante el cual se delega al Titular de la Secretaria de
Infraestructura y Servicios Publicos, la facultad para la suscripcion de todo tipo de acuerdos, convenios, contratos y
demas actos que le corresponda conocer, de conformidad con la legislacion secundaria y reglamentaria aplicable en el
ambito de sus atribuciones, con las responsabilidades que de tales ordenamientos emanen, incluyendo todos los actos
relacionados en materia de Infraestructura y Servicios Publicos, mismo que seguira surtiendo sus efectos para la
presente Administracion Publica Municipal 2014-2018; asi como por los articulos 118 y 120 de la Ley Organica Municipal;
6 fracciones IX, XI, XIII, XXI y XXVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos del
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

1.8. Que, el C. José Manuel Hemandez Téllez, en su caracter de Director de Obras Publicas y con fundamento en los
articulos 7 fracciones VIl y XXIV, 8 fracciones I, IX, XI y XXI del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura
y Servicios Publicos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, asiste para firma del Secretario de
Infraestructura y Servicios Publicos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla el presente contrato de obra
nublica, contando con las atribuciones necesarias para vigilar, autorizar, verificar y realizar todas las actividades
vinculadas con la obra publica y los servicios relacionados con la misma.

1.9. Que, el Gobierno Municipal actuante, tiene entre otros objetivos el mantenimiento y/o la construccion de diversas
obras publicas en el territorio del Municipio de Puebla.

1.10. Que, para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos provenientes del
Programa PARTICIPACIONES 2016, mismos que deberan administrarse y ejecutarse conforme lo que dispone la Ley
¢ de Obra Pblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y de conformidad con el oficio de
| suficiencia presupuestal nimero emitido por la Tesoreria Municipal del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, con fecha 10 de febrero de 2016 (anexo1).
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1.11. Que, de conformidad al procedimiento sefialado en los articulos 23 fraccion IIl, 43 fraccion XII, 44 y 46 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados cen la Misma para el Estado de Puebla, de las propuestas presentadas en el
procedimiento de adjudicacion por invitacion a cuando menos tres personas numero 13-CMOP-BACH-012/2016,
realizada por el Comité Municipal de Obra Publica y Servicios Relacionados, se dicté fallo de adjudicacion en favor del
C. HASSAN MAYA ORTEGA, en fecha 19 de febrero de 2016 (anexo 2).

1.12. Que, senala como domicilio oficial para recibir todo tipo de notificaciones o cualquier tipo de correspondencia,
relacionadas con este contrato, el ubicado en Prolongacion Reforma, numero tres mil trescientos ocho, primer piso,
colonia Amor, de este Municipio de Puebla.

Il. De “EL CONTRATISTA":

II.1. Que, el C. Hassan Maya Ortega' es una persona fisica con actividades empresariales, de nacionalidad
mexicana, nacida en la Ciudad de Puebla, Estado de Puebla, el dia 19 de septiembre de 1983, identificandose con
credencial para votar con clave de elector nimero expedida por el Instituto Federal
Electoral.

I1.2. Que, su actividad econémica preponderante es: "Otras construcciones de Ingenieria Civil u obra pesada’.
11.3. Que, su Registro Federal de Contribuyentes es el nimero MAOH830919GD6.

II.4. Que, tiene capacidad juridica para contratar, y redne las condiciones administrativas, materiales, tecnicas,
humanas y econdmicas para obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este Contrato.

II.5. Que, su Cédula de Registro en el Listado de Contratistas Calificados y Laboratorios de Pruebas de Calidad,
expedido por la Subcontraloria de Auditoria a Obra Pblica y Suministros, es el numero CC-151/15, y que dentro
de la clasificacion correspondiente, cuenta con la especialidad para realizar los trabajos objeto del presente
Contrato.

I1.6. Que, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada no se encuentra en ninguno de los supuestos
establecidos por el articulo 55 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Puebla; y por ende, no se encuentra impedido para formalizar el presente Contrato en los supuestos de suspendido,
cancelado o inhabilitado por resolucion alguna, por Autoridad o Instancia competente, Federal o Estatal.

I1.7. Que, declara bajo protesta de decir verdad, conocer el programa de ejecucion de los trabajos (anexo 3), catalogo
de conceptos (anexo 4), proyectos, planos, especificaciones y normas de calidad (anexo 5), anexos que se encuentran
debidamente firmados y que integran el presente Contrato; conforme a los cuales ejecutara los trabajos objeto del mismo;
' de igual forma, manifiesta conocer en su contenido, la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con la Misma para
" el\Estado de Puebla, su Reglamento, asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos que se le
encomienden mediante el presente Instrumento.
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II.8. Que, declara conocer las caracteristicas de la region y que ha considerado dentro de su propuesta tecnica y
economica, todos los factores climaticos, econémicos, sociales, hidrologicos, orograficos, la existencia de etnias, la flora,
fauna, vias de comunicacion o de acceso existentes en la zona en que se ejecutaran los trabajos, sus condiciones
geograficas y de suelo y en general cualquier aspecto para la integracion de su propuesta presentada en el procedimiento
de adjudicacion; la disponibilidad de mano de obra, materiales, maquinaria y equipo, para cumplir cabalmente con el
objeto del presente Contrato.

11.9. Que, dispone de mano de obra, maquinaria, herramienta y equipos, asimismo manifiesta que utilizara los avances
tecnologicos aplicables en funcion de la naturaleza de la obra y seleccion de materiales, productos, equipos y
procedimientos de tecnologia que satisfagan las normas y procedimientos técnicos y econémicos del proyecto que se le
encomienda.

1.10. Que, la obra la realizard de conformidad con las exigencias técnicas y economicas solicitadas por “EL
AYUNTAMIENTO” y de acuerdo con los precios unitarios, presupuesto, programa de ejecucion de los trabajos, proyecto
ejecutivo y demas documentos que integran la realizacion de las obras, la propuesta tecnica y economica presentada
por “EL CONTRATISTA", asi como la bitacora de obra, que formara parte integrante del presente Contrato, de acuerdo
con lo establecido en los articulos 63 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado
de Puebla y 84 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Puebla.

II.11. Que, tiene establecido su domicilio en
el cual sefiala para todos los efectos y fines legales de este contrato.

I1.12. Que, en caso de cambio de domicilio o residencia, se obliga a notificarlo por escrito a “EL AYUNTAMIENTO", en
un plazo maximo de cinco (5) dias naturales, después de establecerse en el nuevo domicilio fiscal, asi como a anexar
copia del comprobante del nuevo domiciko, con documentos oficiales, de lo contrario, todas las grogaciones que se
susciten, para cualquier tipo de notificacion, seran a cargo del mismo.

ll.- De “LAS PARTES™:

UNICO. Que, se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad juridica con que se ostentan y con las cuales
celebran este Contrato, manifestando que en la celebracion del mismo, no existe error, dolo, mala fe, o cualquier otro
vicio que afecte el consentimiento con que se celebra.

Que. en mérito de las citadas consideraciones y con fundamento en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado de Puebla, su Reglamento y demas disposiciones legales aplicables en materia de obra
piblica vigentes al momento de celebrarse el presente instrumento legal, otorgan de conformidad las siguientes:

CLAUSULAS

f PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO” encomienda a “EL CONTRATISTA", la realizacion de
la abra piblica a precios unitarios y tiempo determinado denominada BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN
o
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CALIENTE, ubicado en DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA,
y éste se obliga a ejecutarla hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos,
normas y anexos senalados en el numeral I1.7 de la declaracion |l de este Contrato, asi como las normas de
construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como
parte integrante de estas clausulas como si a la letra se insertasen.

SEGUNDA.- PLAZO DE LA EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO. “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la
obra materia u objeto del presente contrato en un plazo de 21 dias naturales, debiendo iniciar los trabajos el dia 23 de
febrero de 2016 y obligandose a terminarlos a mas tardar el dia 14 de marzo de 2016 en coincidencia con el programa
de obra que se agrega al presente contrato formando parte integral del mismo e identificado como anexo 3.

Los términos para el cierre documental de la obra, se establecen en la Clausula DECIMA SEXTA del presente contrato.

La vigencia del presente contrato comprende desde |a fecha de firma del mismo y terminara en la fecha en que se
entreque el pago final del finiquito de la obra; en consecuencia los derechos y obligaciones de las partes del presente
instrumento legal se extinguen con el pago antes mencionado, con excepcion de la fianza de vicios ocultos que
permanecera vigente durante los doce meses posteriores a la recepcion formal de los trabajos.

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO. EIl monto total del presente Contrato es por la cantidad de $914,500.71
(Novecientos catorce mil quinientos pesos 71/100 M.N.) considerando un subtotal de $788,362.68 (Setecientos
ochenta y ocho mil trescientos sesenta y dos pesos 68/100 M.N.) mas el importe de $126,138.03 (Ciento veintiséis
mil ciento treinta y ocho pesos 03/100 M.N.) equivalentes al 16 % de Impuesto al Valor Agregado (L.V.A.).

CUARTA.- ANTICIPO. “EL AYUNTAMIENTO” no otorgara ninguna cantidad a “EL CONTRATISTA" por concepto
de anticipo.

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO. “LAS PARTES" convienen que el pago de la obra piblica materia de este
contrato, se realice a contra-entrega de estimaciones, donde se debera describir la relacion de los trabajos efectuados,
amparados por los recibos y facturas correspondientes y demas documentacion necesaria de conformidad con lo
establecido en el articulo 93 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Puebla.

“LAS PARTES" convienen que las estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA” se podran
formular periédicamente, por plazos no mayores de un mes, y “EL CONTRATISTA” se obliga a presentarlas a “EL
AYUNTAMIENTO” por conducto de la Residencia de Obra, para que esta, una Vvez integrada y validada la
documentacion que la sustenta, remita a la SUBDIRECCION DE CONTROL DE INVERSION DE LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS de “EL AYUNTAMIENTO", dentro de los cinco dias naturales siguientes a las fechas de corte para
el pago de las estimaciones, que seran los dias QUINCE y TREINTA de cada mes, debiendo acompafar “EL
CONTRATISTA" la documentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago. Todas las facturas deberan
cumplir con los requisitos fiscales correspondientes y haran las veces de pago total o parcial segun el caso, previa
r’perliﬁcacién de cumplimiento a satisfaccion del objeto contratado por parte de la supervision de la obra, de conformidad
' con las normas de calidad y contenido que este hubiera sefnalado.
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Las estimaciones de los trabajos deberan acompaiarse de la siguiente documentacion: Nimeros generadores, notas
de bitacora, croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio de los trabajos ejecutados y/o las que le solicite la
supervision de obra (en caso de que existan), fotografias, andlisis, calculo e integracion de los importes correspondientes
a cada estimacion, estado de cuenta, resumen de la estimacion por partidas, aviso de inicio de los trabajos, asi como la
factura soporte de la estimacion, que acrediten la procedencia de su pago; “EL AYUNTAMIENTQ" para realizar la
revision y autorizacion de las estimaciones respectivas contara con un plazo no mayor de DIEZ dias naturales siguientes
a su presentacion. En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numeéricas que no puedan ser autorizadas dentro
de dicho plazo, las mismas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion. “EL CONTRATISTA" sera el unico
responsable de que las facturas que se presenten para su pago se encuentren debidamente requisitadas, por lo que la
falta de pago por la omision de algun requisito o por su presentacion incorrecta, no sera motivo para solicitar el pago de
los gastos financieros a que hace referencia el articulo 65 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla. En el plazo para el pago, no se considera el tiempo transcurrido entre la fechaen la
que el residente de los trabajos devuelva a “EL CONTRATISTA" las estimaciones autorizadas y la fecha en que estas
sean presentadas junto con la factura por “EL CONTRATISTA” para el tramite de pago.

Las cantidades de trabajo presentadas en las estimaciones deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en
los programas pactados y su pago no se considerara como aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL
AYUNTAMIENTO" tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en
exceso que haya efectuado, tal como lo establecen los articulos 89 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

“EL CONTRATISTA" recibira a través de la Tesoreria Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla
el pago que deba exhibir por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme al proceso constructivo,
proyecto, especificaciones de construccion y normas de calidad dentro de los CINCO dias habiles contados a partir de
la fecha en que haya sido autorizada la estimacion por parte de “EL AYUNTAMIENTO".

“E] AYUNTAMIENTO” pagara a “EL CONTRATISTA”, a través de la Tesoreria Municipal del Honorable Ayuntamiento
del Municipio de Puebla, en el domicilio de ésta, ubicado en Avenida Reforma no. 118, primer piso, Centro Historico,
Puebla, Puebla, C.P. 72000, o bien por transferencias bancarias.

Recibido el pago “EL CONTRATISTA”, tendra quince (15) dias naturales para inconformarse sobre cualquier aspecto
del mismo, trascurrido este plazo sin que se presente reclamacion alguna, el pago se considerara definitivamente
aceptado y “EL CONTRATISTA”, liberara a “EL AYUNTAMIENTO” de cualquier obligacion relacionada con el pago.

En términos de la fraccion V del articulo 56 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla, los gastos de cualquier naturaleza que se originen por incumplimiento de las
obligaciones contraidas por “EL CONTRATISTA", podran ser deducidas de los montos de las estimaciones y pagos
que tenga a su favor.

Asimismo, en cumplimiento al imperativo contenido en el articulo 23, capitulo XllI, de los Derechos por los Servicios
" prestados por la Contraloria Municipal, de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal de 2016,
“EL CONTRATISTA” acepta y se obliga a pagar a “EL AYUNTAMIENTO" el CINCO AL MILLAR sobre el monto de

N oA
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cada estimacion de los trabajos ejecutados que presente, retencion que debera ser calculada sin incluir el impuesto al
valor agregado, misma que sera utilizada para el servicio de vigilancia, inspeccion, control y seguimiento de la Inversion.

SEXTA.- DISPOSICION DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “EL AYUNTAMIENTO" se obliga a
poner a disposicion de “EL CONTRATISTA" el inmueble en que deba realizarse la obra contratada, a mas tardar el dia
programado para el inicio de los trabajos y citado en la clausula SEGUNDA del presente contrato, asi como tambien
tendra a su disposicion los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

Si “EL AYUNTAMIENTO" no cumpliera oportunamente, se entendera prorrogada, en igual plazo, la fecha originalmente
pactada para la conclusion de los trabajos, tal como lo dispone el articulo 63 primer parrafo de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla,

SEPTIMA.- GARANTIAS. “EL CONTRATISTA” a efecto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades contractuales en que incurra y los dafios y perjuicios que pueda ocasionar, derivadas del presente
Contrato, se obliga a entregar polizas de fianza expedidas por Institucion Afianzadora legalmente establecida, en la que
se constituya garante de éste, por los montos que a continuacion se sefialan:

a).- Poliza de fianza por la cantidad de $91,450.07 (Noventa y un mil cuatrocientos cincuenta pesos 07/100 M.N.)
I.V.A. incluido, equivalente al 10% del monto total del Contrato, con objeto de garantizar el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones derivadas del mismo, teniendo una vigencia a partir de la fecha de su expedicion hasta el
total cumplimiento de las obligaciones del presente Contrato, conforme a los articulos 52 fracciones Il y IV de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y 62 de su Reglamento, la cual para ser
cancelada y/o liberada sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO".

b).- Poliza de fianza equivalente al 10% del monto total ejercido de la obra objeto del presente Contrato la cual sera
entregada a “EL AYUNTAMIENTO” al momento de efectuarse la entrega-recepcion definitiva de los trabajos que
constituyen el objeto del presente Contrato, a fin de garantizar la reparacion de posibles vicios ocultos de la misma, asi
como dafios y perjuicios o cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido “EL CONTRATISTA', que con motivo
de la ejecucion de los trabajos llegaren a causarse a “EL AYUNTAMIENTO" o a terceros, la cual tendra una vigencia
de doce meses, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepcion, en términos del articulo 77 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, siempre que durante ese periodo no
haya surgido una responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA". Asi mismo “LAS PARTES" previa la liberacion ylo
cancelacion de la fianza otorgada, haran un recorrido fisico al lugar en donde se construyo la obra y se reportara el
estado que guarda, considerando el desgaste natural de los trabajos; reporte que soportara la solicitud para su
cancelacion.

El incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" de entregar en tiempo y forma la fianza de vicios ocultos sefialada
en el inciso anterior, sera causa de dar aviso a la Contraloria Municipal y al Departamento de Padron de Contratistas,
para levantar acta e iniciar procedimiento respectivo.

'“EL CONTRATISTA" debera otorgar dichas garantias ante y a favor de la Tesoreria Municipal del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Puebla y en términos de lo que establece el articulo 62, 63, 64, 65 y 66 del Reglamento

v ’
) ’
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ocasionen por negligencia de “EL CONTRATISTA", en caso contrario sera causa de rescision administrativa del
presente contrato.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS. “LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el mismo, pero
que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “LAS PARTES", impliquen un aumento 0o
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa de ejecucion de los
trabajos pactados, dichos ajustes de costos podran ser revisados por “EL AYUNTAMIENTO", quién emitira la
determinacion sobre el aumento o reduccion correspondiente, sujetandose al procedimiento previsto en el articulo 67
fraccion | de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

No habra ajuste de costos, en caso de cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar
sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

Para llevar a cabo el ajuste de costos conforme a lo determinado en el articulo 67 de Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se revisara cada uno de los precios del Contrato para obtener el
ajuste respectivo, y la revision de los costos se realizara con apego al siguiente procedimiento:

.- En caso de que el atraso no sea imputable a “EL CONTRATISTA", los ajustes se calcularan a partir de la fecha en
que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de |a obra faltante de ejecutar
conforme al programa convenido.

Cuando el atraso fuera por causa imputable a “EL CONTRATISTA", procedera el ajuste de costos exclusivamente para
la obra que debiera estar pendiente de ejecutar, conforme al programa de ejecucion de los trabajos originalmente
pactado.

Para efectos de la revision y ajuste de los costos, los precios ofertados o los costos de mercado entregados que deberan
considerarse como base, seran los de la presentacion de la propuesta o los vigentes al momento de la solicitud del
ajuste, los que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

Il.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a los lineamientos que
expida para tal efecto la Contraloria Municipal, en su caso los que deberan tomar en consideracion los indices nacionales
de precios producto que determine el Banco de México;

Ill.- Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados, el ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el
ejercicio del Contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA" haya considerado en sy, propuesta; y

IV.- Los demas lineamientos que para tal efecto emita la Contraloria Municipal.

\ SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS:

o)
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EL CONTRATISTA” al momento en que se produzca el incremento o decremento en el costo de los insumos y en el
supuesto de que dichos incrementos o decrementos repercutan en la obra objeto del presente Contrato, debera presentar
a “EL AYUNTAMIENTO”, la solicitud de ajustes de costos en un lapso no mayor de treinta (30) dias naturales
contados a partir de la fecha en que se produzca el incremento o decremento en el costo, acordando “LAS PARTES"
que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de “EL CONTRATISTA” para reclamar el pago, mismo debera
contener ademas de lo previsto en el articulo 135 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado de Puebla, lo siguiente:

a) La explicacion de cada una de las circunstancias de orden economico que en concepto de “EL CONTRATISTA"
determine un aumento del costo total de lgs trabajos ain no realizados.

b) Las razones que “EL CONTRATISTA” considere operantes en cuanto a que dichas circunstancias de orden
economico no pudieran ser previstas en el presente Contrato, ni en sus Anexos originales.

¢) Los motivos por los cuales considera “EL CONTRATISTA” que tales circunstancias de hecho, determinen la
necesidad del aumento en los costos de los trabajos aun no realizados.

d) Las consideraciones que en concepto de “EL CONTRATISTA” procedan y demuestren que antes de su solicitud y
en el momento de ésta no hay dolo, culpa, negligencia e ineptitud.

e) Los estudios economicos, informes y demés documentacion con la que se acredite en forma evidente el incremento
en los costos relativos al total de los trabajos aun no ejecutados.

V.- “EL AYUNTAMIENTO", de considerar procedente la solicitud de aumento de los costos por parte de “EL
CONTRATISTA” en un plazo no mayor de 30 dias calendario contados a partir de la fecha de la solicitud, revisara cada
uno de los precios unitarios pactados originaimente en el Contrato, que en su caso autorice el ajuste de precios.

Para efectos de lo establecido en esta clausula “LAS PARTES” convienen en sujetarse a lo previsto por los articulos
67, 68 de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 95, 131, 132, 133,
134, y demas relativos de su Reglamento.

DECIMA.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y CONFIDENCIALIDAD. “EL CONTRATISTA" se obliga a guardar sigilo,
confidencialidad, discrecion y abstenerse de dar a conocer, a cualquier persona fisica 0 juridica cualquier informacion
relacionada con los trabajos contratados, por lo que por ninglin motivo podra:

|.- Disponer, usar, usufructuar, arrendar o celebrar Contrato alguno, independientemente de que se realice a titulo
oneroso o gratuito, sobre los trabajos realizados por “EL CONTRATISTA";

Il.- Divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, el contenido del proyecto

ejecutivo, los términos del presente Contrato o sus anexos, los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de
reste Contrato, sin la autorizacion expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO", reconociendo que dichos resultados
'son propiedad de esta ultima; y

X
x|
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IIl.- Dar a conocer cualquier obra, trabajo, programa de ejecucion de los trabajos, estudio, informe, documento, etc.,
realizado por “EL CONTRATISTA”, independientemente de su avance, derivado del presente Contrato, ya que es
oropiedad exclusiva de “EL AYUNTAMIENTO", por lo que cualquier asunto relacionado con éstos se debera dar a
conocer y autorizar por “EL AYUNTAMIENTO™.

DECIMA PRIMERA.- DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES TECNICOS DE “LAS PARTES".

"EL CONTRATISTA" designa a la C. Arquitecta Diana Teresita Ortega Duarte, como su Superintendente de
Construccion, misma que contara con plena autorizacion para tomar decisiones en todo lo relativo a la ejecucion de la
obra motivo del presente contrato; técnico especializado que fue nombrado por “EL CONTRATISTA” en la propuesta
con la que participo en el procedimiento de adjudicacion de la obra que nos ocupa.

“EL CONTRATISTA” exhibe copia de la Cédula Profesional de su Superintendente de Construccion, misma que se
agrega al presente expediente como anexo 6, documento con el que acredita su capacidad, responsabilidad y
conocimientos técnicos suficientes para atender todo lo concerniente al proceso constructivo de la obra que se contrata.
El Superintendente de Construccién, debera conocer en contenido y alcances legales del presente contrato asi como
todos sus anexos.

“EL CONTRATISTA" podra cambiar a su Superintendente de Construccion, previa notificacion y autorizacion de “EL
AYUNTAMIENTO".

"EL AYUNTAMIENTO" se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo, asi como
solicitar, por causas justificadas su sustitucion, y “EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de nombrar a otro que redna
los siguientes requisitos: Que tenga conocimientos, habilidades, experiencia, y capacidad suficiente para llevar la
administracion y direccion de los trabajos, grado académico de formacion profesional, experiencia en administracion y
construccion de obras, desarrollo profesional y el conocimiento de obras similares a la obra objeto del presente Contrato,
de acuerdo a o establecido en el articulo 81 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla.

A su vez "EL AYUNTAMIENTO" en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 76 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, designara a un Supervisor Residente de Obra,
quien sera el responsable técnico que vigilara que se cumplan todas y cada una de las obligaciones contraidas por “EL
CONTRATISTA" a traves del presente contrato, ejerciendo sus funciones de acuerdo a lo establecido en el articulo 77
del citado ordenamiento legal.

Asimismo, "EL AYUNTAMIENTO" tendra la facultad de contratar a cualquier empresa que a su criterio realice la

Supervision Externa a la obra materia del presente Contrato. En el caso de que se presente un atraso en la obra

contratada por causas imputables a “EL CONTRATISTA", este debera pagar la supervision a partir de la fecha de
_vencimiento del Contrato celebrado con la supervisora hasta la total conclusion de los trabajos de esta. Por lo que “EL
7 CONTRATISTA", acepta que "EL AYUNTAMIENTO" descontara del finiquito respectivo el importe & pagar a la
i sfa\pqrvisqra por los trabajos a realizar con motivo de su atraso.

|

;
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DECIMA SEGUNDA.- BITACORA. “LAS PARTES" deberan llevar de forma obligatoria la Bitacora, con fundamento en
lo dispuesto por los articulos 84, 85, 86, 87 y 88 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado de Puebla; se ajustara a las necesidades de cada obra; en su elaboracion, control y
seguimiento debera considerarse como minimo lo siguiente:

.- Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al Contrato de que se trate;

Il.- Se debe contar con un original para “EL AYUNTAMIENTO" y al menos dos copias, una para EL CONTRATISTA y
otra para la residencia de obra o la supervision;

lll.- Las copias deberan ser desprendibles, no asi las originales;

IV.- El contenido de cada nota debera precisar, seglin las circunstancias de cada caso: numero, clasificacion, fecha,
descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, solucion, prevencion, consecuencia economica,
responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta; y

V.- Contener Ias firmas de quienes intervienen en ella.

DECIMA TERCERA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS. “LAS PARTES" convienen que cualquier discrepancia
futura, de caracter técnico o administrativo que, de alguna manera, impliquen una audiencia de conciliacion, se procedera
de la siguiente forma:

La parte que conozca de la discrepancia lo hara del conocimiento, preferentemente, mediante escrito a la otra parte,
para que esta en un término no mayor a diez (10) dias naturales, emita su opinién o instruccion correspondiente.

En caso de que persista la discrepancia o no sea aceptada por la parte que dio aviso, solicitara una reunion para efecto
de que se trate el asunto, a los diez dias naturales posteriores a la notificacion de la aceptacion o rechazo.

En dicha reunion se convocara a “LAS PARTES”, mediante oficio que debera contener lugar, fecha y hora de la reunion
asi como las discrepancias a tratar.

De la reunion llevada a cabo se levantara Acta Circunstanciada que contenga las discrepancias y la solucion de las
mismas. ’

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES. “EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que
ocupa con motivo de los trabajos materia del Contrato, sera el (inico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y deméas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo mismo “EL
CONTRATISTA” se obliga a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en
contra de “EL AYUNTAMIENTO”, en relacion con la Obra Publica objeto de este Contrato.

f En tal virtud, de acuerdo a lo establecido en el articulo 56 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios

i

\ Rfjacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se acuerdan las siguientes estipulaciones:
% i

b :
\
ot /
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- "EL AYUNTAMIENTO", en ningun caso sera solidariamente responsable respecto de las relaciones laborales y de
sequridad social que genere “EL CONTRATISTA" con sus trabajadores o el personal que utilice para la ejecucion de
los trabajos contratados, para lo cual, “EL CONTRATISTA" reconoce expresamente ser el tnico obligado del pago y
cumplimiento de todas las prestaciones de caracter laboral, individuales o colectivas, y de seguridad social, que se
originen con los trabajadores que directa o indirectamente le prestan sus servicios, ya sea por mano de obra, por
transporte y acarreo de materiales o por cualquier otro tipo de servicio personal subordinado, en su caso, y que por lo
tanto se obliga a acudir ante las autoridades, Dependencias, Tribunales Administrativos o Laborales y ante los
organismos de seguridad social, a responder de las obligaciones contraidas ante las mismas 0 que se reclamen a traves
de ellas, obligandose a deslindar a “EL AYUNTAMIENTO", de cualquiera de las responsabilidades u obligaciones que
se pudieren generar o que se hayan generado ante dichas instancias;

Il.- “EL CONTRATISTA". exhibira a "EL AYUNTAMIENTO", dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia firma
del presente Contrato, los Contratos colectivos, tanto de mano de obra como de transporte y acarreo de materiales. en
su caso, debidamente depositados y registrados ante las autoridades laborales, por lo que en caso de incumplimiento
se hara acreedor a la pena convencional, sin perjuicio de que “EL AYUNTAMIENTO" pueda optar por la rescision del
Contrato;

IIl.- En los casos que asi lo prevea la legislacion aplicable y se establezca una tarifa Unica de transporte de acarreo de
materiales, con independencia de que Ja misma se fije en los Contratos colectivos de transporte y acarreo, “EL
CONTRATISTA" se compromete a pagarla integramente;

IV.- Previa al acta de liberacion a que se refiere el Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado de Puebla, “EL CONTRATISTA”, debera acreditar que ha liquidado todos y cada uno de sus
adeudos de caracter laboral, tanto por mano de obra como por transporte y acarreo de materiales. Dicha acreditacion
podra hacerla, en el caso de transporte y acarreo de materiales, con las facturas debidamente soportadas con el boletaje

y las estimaciones de cada tramo que amparen; en el caso de la mano de obra, con las néminas o listas de raya firmadas .y

por los trabajadores, asi mismo, sera responsable de cualquier eventualidad que se produzca con el personal que preste
sus servicios, al utilizar mecanismos peligrosos que causen dafios materiales o perjuicios de dano moral, y cualquier
victima del ilicito. asi como cualquier crédito quirografario o en los que se pretenda hacer efectivo el embargo de
estimaciones; y

V.- Los gastos de cualquier naturaleza que se originen por el incumplimiento de las obligaciones antes sefaladas, podran
ser deducidos de los montos de las estimaciones y pagos que tenga a su favor “EL CONTRATISTA”. El cumplimiento
de estas obligaciones estara asegurado en todo caso, con la garantia de cumplimiento a que se refiere el articulo 52
fraccion 1l de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla,
independientemente de que su inobservancia podra ser una causa de rescision del presente Contrato.

De igual forma “EL CONTRATISTA" esta obligado a cumplir con las leyes, reglamentos, normas y especificaciones que
en materia de Seguridad e Higiene en la construccion, dispongan la Secretaria de Salud, Secretaria del Trabajo y
Prevision Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

f"DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATACION. “EL CONTRATISTA” se obliga & no subcontratar ni ceder a terceras
\ personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato en forma parcial ni total, con

N
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o en parte la obra contratada por causas justificadas, o en su caso, por falta de disponibilidad presupuestal de recursos
utilizables para los fines de la obra contratada o dilacion en su entrega, comunicandolo por escrito a “EL.
CONTRATISTA", sin que ello implique su terminacion definitiva. “EL AYUNTAMIENTO”, designara a los servidores
publicos que podran ordenar y ejecutar la suspension y determinar, en su caso, la temporalidad de esta, dando aviso
por escrito a “EL CONTRATISTA”.

El presente Contrato podra continuar prodciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas
que motivaron la suspension.

“EL AYUNTAMIENTO” podra dar por terminado anticipadamente el Contrato cuando concurran razones de interés
general; exista causa justificada que impida la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria dafio o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspension de los trabajos de la obra contratada.

Tanto en la suspension como en la terminacion anticipada debera levantarse acta circunstanciada que cumpla con los
requisitos establecidos en la Ley de la materia, ademas de observar lo previsto en los articulos 70, 72 y demas relativos
de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110 y 111 del Reglamento de la citada Ley.

VIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO" podra en cualquier
momento iniciar el procedimiento administrativo de rescision del presente Contrato, sin responsabilidad para la
misma, asi como la aplicacion a “EL CONTRATISTA” de las penas convencionales pactadas, y proceder a hacer
efectivas las garantias otorgadas para el cumplimiento del mismo, por incumplimiento de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA”, derivadas del Contrato o por disposicion de la Ley y sin necesidad de intervencion de autoridad
judicial, en términos de los articulos 71, 72 y 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para
el Estado de Puebla; y 112 y 113 del Reglamento de la Ley en mencion.

Las causas de rescision seran las siguientes:

a).- Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos objeto de este Contrato en la fecha que ha quedado estipulada en la
Clausula Segunda;

b).- Si “EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar 0 responder a alguna parte
de ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL AYUNTAMIENTO™,

¢).- Si “EL CONTRATISTA" no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata
las ordenes dadas por escrito por “EL AYUNTAMIENTO", por el residente de obra o por el supervisor externo;

d).- Si “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento a los programa de ejecucion de los trabajos, por falta de materiales,
trabajadores 0 equipo de construccion a,cargo del mismo, y que a juicio de “EL AYUNTAMIENTO" el atraso pueda
; dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en un plazo determinado;
v .
\ é\ll._\—jSi “EL CONTRATISTA" es declarado en concurso mercantil en los terminos de la Ley de Concursos Mercantiles;

= =
L& S-ﬂ.h]CION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURJEH A, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON 5U CELEBRACION, ASl COMO
LOS ASPECTOS TECNICOS, OPERATIVOS, PRESUPUESTALES, ECONGOMICOS ¥ FISCALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AREA QUE LOS OPERE.
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Lo anterior se realizara, sin perjuicio de que se apliquen a “EL CONTRATISTA" las penas convencionales conforme a
lo establecido por este contrato, se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo, y si es el caso.
se solicite la devolucion del anticipo.

En el supuesto de que sea “EL CONTRATISTA" el que pretenda rescindir el presente contrato, debera solicitarlo ante
la autoridad judicial correspondiente.

VIGESIMA SEGUNDA.- INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTIMACIONES Y REINTEGRO DE PAGOS RECIBIDOS
EN EXCESO. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL AYUNTAMIENTO",
a solicitud de “EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades
no pagadas y se computaran por dias naturales desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se ponga
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA",

En caso de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las cantidades pagadas
en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo seialado en el parrafo anterior, previo requerimiento a “EL
CONTRATISTA”, a efecto de que, en un plazo no mayor de quince (15) dias habiles, exponga lo que a su derecho
convenga y ofrezca en su caso las pruebas que estime pertinentes, a excepcion de la confesional y declaracion de
partes. Si transcurrido este plazo “EL CONTRATISTA” no manifiesta argumento alguno en su defensa o si después de
analizar las razones expresadas y las pruebas hechas valer, no prueba la razén de su dicho, se dictara la resolucion que
proceda, contra la que no podra interponer recurso alguno, dandole vista a la Contraloria Municipal, segun sea el caso;
el cobro se realizara mediante el procedimiento de ejecucion establecido para el cobro de los adeudos de caracter fiscal

en términos de la disposicion correspondiente.

Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales,
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposicion de “EL AYUNTAMIENTO™. No
se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten acargo de “EL CONTRATISTA" sean compensadas
en la estimacion siguiente; de acuerdo a lo establecido en el articulo 65 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

VIGESIMA TERCERA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. Conforme a lo establecido en los articulos 69 de la Ley
de Obra Piblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; y el CAPITULO Vil denominado
“MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS', articulos 67 al 74 del Reglamento de |la Ley anteriormente mencionada, si
durante la vigencia del Contrato existe la necesidad de modificarlo, “EL AYUNTAMIENTO" procedera a celebrar el
Convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive
las causas que lo originan, las modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de los Convenios se
consideraran parte del Contrato y por lo tanto obligatorias para quienes los suscriban, Dichas modificaciones no podran
en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del
. contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley.

\ Los Convenios correspondientes, deberan formalizarse por “LAS PARTES", los cuales deberan ser suscritos por el
\ Servidor Publico que haya firmado el Contrato, quien lo sustituya o quien esté facultado para ello.

' Y
LA SANCIGN DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMAAURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION, ASI COMO
|05 ASPECTOS TECNICOS, OPERATIVOS, PRESUPUESTALES, ECONOMICOS Y BSCALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AREA QUE LOS OPERE
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f)- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del Contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de *EL
AYUNTAMIENTO”;

g).- Si“EL CONTRATISTA” cede los derechos de cobro derivados del Contrato, sin contar con la autorizacion por escrito
de “EL AYUNTAMIENTO™;

h).- Si “EL CONTRATISTA” no otorga las facilidades y datos necesarios a «EL AYUNTAMIENTO" o a otres
dependencias que tengan la facultad de. intervenir, para la inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajos;

i).- Siincurrio en irregularidades en la obtencion del listado de contratistas y laboratorios de pruebay control de calidad:

j).- Si incumple a alguna de las estipulaciones contenidas en la clausula DECIMA CUARTA del presente Contrato,

k).- Si se presenta algun hecho que contravengan a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos Y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, su Reglamento
y demas disposiciones administrativas sobre la materia;

l).- Por incumplimiento a cualquiera de sus obligaciones Y clausulas pactadas en el presente Contrato: y

m).- Por no notificar a «EL AYUNTAMIENTO”, el cambio de domicilio respecto al que haya sefalado en el presente
Contrato.

El procedimiento administrativo de rescision se rige conforme a lo que disponen los articulos 71,72 fracciones |1, VI, VI
y 73 delaleyde Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; y 112, 113, 115, 116,
117. 118, 119, 120 y 121 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Puebla, si “EL AYUNTAMIENTO" considera que “EL CONTRATISTA" ha incurrido en alguna de las causas
de rescision sefialadas en parrafos anteriores, sé le comunicara en forma fehaciente el inicio del procedimiento de
rescision del presente Contrato.

El procedimiento de rescision se iniciaréa a partir de que a “EL CONTRATISTA” le sea comunicado el incumplimiento en
que haya incurrido, para que dentro de un término de quince (15) dias habiles, manifieste lo que a su derecho convenga
y ofrezca, en su €aso, las pruebas que esfime pertinentes, a excepcion de la confesional y la de declaracion de parte.

Transcurrido el término a que s€ refiere el parrafo anterior, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, s€ resolvera
10 procedente considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; y
iy
| ha resolucion que se dicte, debera ser debidamente fundada, motivada y sera notificada a “EL CONTRATISTA" dentro
d‘qﬁloydiez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que se hubiera dictado la misma, sin que proceda recurso alguno.

LA SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURIpjeh, POR LD QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION, Asi coMO
LOS ASPECTOS TECNICOS, OPERATIVOS, PRESUPUESTALES, ECONGMICOS ¥ FISCAY SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AREA QUE LOS OPERE
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VIGESIMA CUARTA.- DISPOSICIONES GENERALES. “LAS PARTES”, se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de la Obra objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a todos los
términos, lineamientos, procedimientos y demas requisitos que establece la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, su Reglamento y demas normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables, asi como:

a).- Para el caso de que si llegara a presentarse algun cambio que favorezca el mejor desarrollo de los trabajos, “LAS
PARTES" se comprometen a analizar oportunamente esta situacion y si “EL AYUNTAMIENTO” lo determina
procedente, de comin acuerdo, haran los ajustes necesarios en este Contrato, en su caso modificarlo, prorrogario o
terminarlo.

b).- “LAS PARTES" estan conformes, que para el caso de suspension de la obra contratada, rescision administrativa o
la terminacion anticipada del Contrato, abservar lo siguiente:

1.- Cuando se determine la suspension de los trabajos de la obra contratada, o se rescinda administrativamente el
presente Contrato, por causas imputables a “EL AYUNTAMIENTO”, esta pagara los trabajos ejecutados, asi como los
gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, debidamente comprobados y se relacionen directamente
con el Contrato.

2.- En caso de que se determine el inicio del procedimiento administrativo de la rescision del presente Contrato por
causas imputables a “EL CONTRATISTA"; “EL AYUNTAMIENTO” en forma precautoria, previa opinion de la
Contraloria Municipal, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta
que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes a la
fecha de la comunicacion de la rescision, a fin de que se proceda hacer efectiva las garantias otorgadas por “EL
CONTRATISTA", y en el finiquito debera preverse el sobre costo de los trabajos no ejecutados que se encuentren
atrasados conforme al programa de ejecucion de los trabajos vigente, asi como en su caso, lo relativo a la recuperacion
de los materiales y equipos, gue le hayan sido entregados.

3.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, “EL AYUNTAMIENTO" pagara a “EL CONTRATISTA"
los trabajos ejecutados y los gastos no recuperables, siempre que estos sean justificables, debidamente comprobados
y se relacionen directamente con el Contrato.

4.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL CONTRATISTA" podra
optar por no ejecutarlos. En este supuesfo, si opta por la terminacion anticipada del Contrato, debera solicitarla a “EL
AYUNTAMIENTQ", quien determinara con la opinion de la Contraloria Municipal, lo conducente dentro de los diez (10)

dias habiles siguientes a la presentacion del escrito respectivo.

5.. Cuando “EL AYUNTAMIENTO”, comunique la terminacion anticipada del Contrato o el inicio del procedimiento de
rescision administrativa, procedera asistido de un fedatario publico a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados
por “EL CONTRATISTA" para hacerse cargo del inmueble o instalaciones respectivas, levantando con o sin 12
. comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada que establezca el estado en que se encuentran los
trabajos desarrollados, la que debera ser firmada por el representante de la Contraloria Municipal que asista. Asimismo,
' “&LFQONTRATISTA" se obliga a devolver a “EL AYUNTAMIENTO" en un plazo de diez (10) dias naturales contados

FOR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION, Asf como

LA SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURIDIgR
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a partir del inicio del procedimiento de rescision administrativa, toda la documentacion que este le hubiera entregado
para realizar los trabajos, de no hacerlo en dicho plazo, “EL AYUNTAMIENTO" dara aviso a la Contraloria Municipal,
dentro de un plazo de tres (3) dias naturales, para que esta determine lo que proceda conforme a derecho.

VIGESIMA QUINTA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS. “LAS PARTES" convienen expresamente que para dirimir
las cuestiones que se susciten con motivo de la interpretacion o cumplimiento del presente Contrato, se sujetaran a lo
establecido en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y el Reglamento
de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y demas disposiciones
relativas, siendo substanciadas y resueltas por los Tribunales de la Ciudad de Puebla, sujetandose a dichas
disposiciones, aplicandose supletoriamente el Codigo Civil del Estado Libre y Soberano de Puebla y el Codigo de
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; por lo tanto “EL CONTRATISTA" renuncia
expresamente al fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio o nacionalidad presente, futura o por
cualquier otra causa.

LEIDO que fue el presente contrato y enteradas “LAS PARTES” del valor, fuerza y alcances legales de su contenido lo
ratifican y firman por duplicado al calce y al margen de conformidad. en la Heroica Puebla de Zaragoza, a los veintidos
dias del mes de febrero del ao dos mil dieciséis.

POR “EL AYUNTAMIENTO” POR “EL CONTRATISTA"

[ e

| €.FRANCISCO JAVIER ZUNIGA ROSALES C. HASSAN MAYA ORTEGA
| SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y

SERVICIOS PUBLICOS DEL HONORABLE

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO'DE PUEBLA

“ASISTE”
g

C.J0

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE LA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA'Y

SERVICIOS PUBLICOS DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
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