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CONTRATO NO. OP/I3N3/SISPMP-2016-40438
NO. DE OBRA: 40438

EBLA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN; POR
UNA PARTE, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR EL C. FRANCISCO JAVIER ZUNIGA ROSALES, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBL[COS,, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL
AYUNTAMIENTQ", ASISTIDO POR EL C. JOSE MANUEL HERNANBEZ TELLEZ, EN SU CARACTER DE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS; Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA “ZUNIKABE
CONSTRUCCION Y SUPERVISION”, S.A. DE C.V., REPRESENTADA AL EFECTO POR SU APODERADO
GENERAL, ARQ. AURORA TZITLALLI ESPINOZA CORONA, A QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES MENCIONARA
“LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS.

DECLARACIONES

l. De “EL AYUNTAMIENTO":

.1. Que, el Municipio de Puebla, es una entidad de derecho publico, base de la division territorial y de la organizacion
politica y administrativa del Estado, investida de personalidad juridica y patrimonio propio, en merito de lo dispuesto
por los articulos 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 103 y 105 de la Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de Puebla; 2, 3 y 4 numeral 116 de la Ley Organica Municipal.

1.2. Que, cuenta con las facultades legales necesarias para la suscripcion del presente contrato, de conformidad con
lo establecido por los articulos 102 y 103 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Puebla.

.3. Que, conforme a lo establecido en la fraccion XVIII del articulo 78 de la Ley Organica Municipal, es atribucion del
Ayuntamiento, promover cuanto estime conveniente para el progreso econémico, social y cultural del Municipio y
acordar la realizacion de las obras plblicas que fueren necesarias.

.4. Que, en Sesion Publica y Solemne del Cuerpo Edilicio, celebrada el quince de febrero de dos mil catorce, el C.
José Antonio Gali Fayad, protestd el cargo como Presidente Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento gel
Municipio de Puebla, asimismo en Sesion Extraordinaria de misma fecha, se aprobé el Punto de Acuerdo, por el que
se faculta al Presidente Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento de Puebla, para suscribir acuerdos
convenios y contratos que sean de interés para el Municipio; entendiéndose dicha facultad para el desarrolio de los
actos que sean competencia municipal y aquellas que puedan ser coordinadas y/o delegadas en terminos de la
legislacion aplicable, para cuyo efecto se precisa que se apoyara de los Titulares de la Dependencias y Unidades de
la Administracion Publica Municipal, para la suscripcion de los Contratos Administrativos y demas actos que les
corresponda, y conocer de conformidad con la legislacion secundaria y reglamentaria aplicable, en el ambito de sus
atribuciones y con las responsabilidades que de ellos emanen; asimismo, en Sesion Ordinaria de fecha diecinueve de

tabrera de dos mil dieciséis, el Presidente Municipal Constitucional informo al Honorable Ayuntamiento su decision de
s;ararse del cargo de Presidente Municipal Constitucional de Puebla, Puebla, manifestando que dicha ausencia sera

N ‘I!Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

) e -
A SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMA JURIDICA, R@REE QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION,
ASi COMO LOS ASPECTOS TECNICOS, OPERATIVOS, PRESUPUESTALES, ECONOMICOS Y FISCALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AREA QUE LOS OPERE

e B

A QUEJASY DENUNCIAS
3 01800 1VIGILA
f B44452

DJ-SLC-DCC-CT-077

pag. 1

www Pueblacapital gob.rnx



_ CONTRATO NO. OP/I3N3/SISPMP-2016-40438
s SECRETARIA NO. DE OBRA: 40438
GOSIEANG MUNICIPAL — iN “STRUCTURA
pUEBLA Y SERVICIOS PUBLICOS
HE: =

con caracter de falta absoluta, la cual fue aprobada por unanimidad de votos; de la misma manera se informo la
manifestacion del Presidente Municipal Suplente de encontrarse imposibilitado material y juridicamente; por lo que con
fecha veinte de febrero de dos mil dieciséis el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
Sesion Publica Ordinaria designo al C. Luis Banck Serrato, Presidente Municipal Sustituto del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Puebla, tomando protesta del cargo conferido ante el pleno del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, el dia veintiuno de febrero de dos mil dieciséis.

.5. Que, la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos, es una Dependencia de la Administracion Publica
Centralizada del Municipio de Puebla, de conformidad con lo establecido en los articulos 118, 119, 120, 122 y 123 de
la Ley Organica Municipal y al Acuerdo de Cabildo de fecha quince de febrero de dos mil catorce, por el cual se
modifica la Estructura Organica del Honorable Ayuntamiento de Puebla, para la presente administracion 2014-2018.

1.6. Que, con fecha diez de julio de dos mil catorce se publico en el Periodico Oficial del Estado, el acuerdo de Cabildo
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, de fecha veinte de junio de dos mil catorce, que aprueba el
Dictamen por el cual se expide el Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos del
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

.7. Que, el C. Francisco Javier Zfiga Rosales, acredita su personalidad, como Secretario de Infraestructura y
Servicios Publicos, mediante nombramiento expedido por el entonces Presidente Municipal del Honorable
Ayuntamiento de Puebla, C. José Antonio Gali Fayad, de fecha once de julio de dos mil catorce, encontrandose
facultado para suscribir el presente contrato en términos de lo dispuesto por el Acuerdo Delegatorio otorgado por el
Presidente Constitucional del Municipio Puebla, de fecha once de julio de dos mil catorce, mediante el cual se delega
al Titular de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos, la facultad para la suscripcion de todo tipo de
acuerdos, convenios, contratos y demas actos que le corresponda conocer, de conformidad con la legislacion
secundaria y reglamentaria aplicable en el ambito de sus atribuciones, con las responsabilidades que de tales
ordenamientos emanen, incluyendo todos los actos relacionados en materia de Infraestructura y Servicios Publicos,
mismo que sequira surtiendo sus efectos para la presente Administracion Publica Municipal 2014-2018; asi como por
los articulos 118 y 120 de la Ley Organica Municipal; 6 fracciones IX, XI, XIll, XXI y XXVIII del Reglamento Interior de
la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

1.8. Que, el C. José Manuel Hernandez Téllez, en su caracter de Director de Obras Piblicas y con fundamento en los
articulos 7 fracciones VIl y XXIV, 8 fracciones II, IX, XI y XXI del Reglamento Interior de la Secretaria de
Infraestructura y Servicios Piblicos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, asiste para firma del
Secretario de Infraestructura y Servicios Plblicos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla el presente
contrato de obra publica, contando con las atribuciones necesarias para vigilar, autorizar, verificar y realizar todas las
actividades vinculadas con la obra publica y los servicios relacionados con la misma.

1.9. Que, el Gobierno Municipal actuante, tiene entre otros objetivos el mantenimiento y/o la construccion de diversas
obras publicas en el territorio del Municipio de Puebla.

1.10. Que, para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con los recursos provenientes de

los programas FISMDF 2016 y PRODDER 2015, mismos que deberan administrarse y ejecutarse conforme lo que
7. dispone la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de conformidad con el oficio de
| Suficiencia presupuestal nimero emitido por la Tesoreria Municipa:
dél‘Ho?orable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, con fecha 01 de abril de 2016 (anexo1).
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111. Que, de conformidad al procedimiento sefialado en los articulos 27 fraccion II, 41, 43 y 44 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de las propuestas presentadas en el procedimiento de
Adjudicacion por Invitacion a cuando menos Tres Personas Nacional numero 10-821114998-E3-2016, realizado por el
Comité Municipal de Obra Piblica y Servicios Relacionados, se dicto fallo de adjudicacion en favor de la empresa
denominada “ZUNIKABE CONSTRUCCION Y SUPERVISION”, S.A. DE C.V,, en fecha 11 de abril de 2016 (anexo
2).

1.12. Que, sefiala como domicilio oficial para recibir todo tipo de notificaciones 0 cualquier tipo de correspondencia,
relacionadas con este contrato, el ubicado en Prolongacion Reforma, numero tres mil trescientos ocho, primer piso,
colonia Amor, de este Municipio de Puebla.

IIl. De “EL CONTRATISTA”:

I1. Que es una sociedad mexicana, que cuenta con la capacidad juridica para contratar, ya que se encuentra
legalmente constituida segun lo acredita con la Escritura que contiene el Acta Constitutiva respectiva, segun el
Instrumento Notarial numero Volumen de fecha 21 de Enero de 2010, otorgada ante la fe del Notario
Piblico Auxiliar de la Notaria nimero  de la ciudad de Puebla, Puebla, Licenciada Luz Veronica Morales Alfaro; la
cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial de
Puebla, Pue., en fecha 26 de Febrero de 2010, en el folio mercantil electronico numero y que si llegara a
cambiar de nacionalidad, se compromete a seguir considerandose como mexicana para los efectos de este Contrato y
a no invocar la proteccion de ningln gobiemno extranjero bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana,
todo derecho derivado del mismo.

II.2. Que su objeto social es, entre otros: "La promocién, compra, venta, construccion, urbanizacion, notificacion,
subdivision, arrendamiento y subarrendamiento de toda clase de bienes inmuebles, sea por cuenta propia o de
terceros, la ejecucion, supervision y coordinacion por cuenta propio y de terceros de toda clase de obras publicas 0
privadas relacionadas con la construccion, conservacion, mantenimiento, reparacion o demolicion; la elaboracion de
estudios y proyectos célculos, trazo y construccion de caminos, carreteras, puentes y demas vias terrestres, obras
hidraulicas geologicas, e hidrologicas, de presas, rios. canales, entubamientos hidraulicos y sanitarias; obras de
edificacion de todo tipo y en general todo trabajo de ingenieria en todas sus ramas y especialidades

I1.3. Que su Apoderado General, Arq. Aurora Tzitlalli Espinoza Corona, acredita su personalidad, sefialando que
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente documento, de conformidad con el Instrumento
Notarial sefialado en el numeral 1.1 de la presente declaracion; manifestando bajo protesta de decir verdad, que no
le han sido revocadas, total o parcialmente, ni modificadas o limitadas de manera alguna, a la fecha de celebracion
del presente Contrato; y se identifica con credencial de elector con clave expedida por el
Instituto Federal Electoral, en la cual consta fotografia a color que concuerda con sus rasgos fisonomicos.

I1.4. Que, su Registro Federal de Contribuyentes es el numero ZCS100121BES.

| '

"L5. Que, tiene capacidad juridica para contratar en nombre de su representdda, la empresa denominada “ZUNIKABE
C\QNSTRUCCION Y SUPERVISION”, S.A. DE C.V,, y reline las condiciones administrativas, materiales, técnicas
humanas y economicas para obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este Contrato.

";Esle programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohib%g[usapara fines distintos a los establecidos en el programa”
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I1.6. Que, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada no se encuentra en ninguno de los supuestos
establecidos por los articulos 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y por
ende, no se encuentra impedido para formalizar el presente Contrato en los supuestos de suspendido, cancelado o
inhabilitado por resolucion alguna, por Autoridad o Instancia competente, Federal 0 Estatal.

I1.7. Que, declara bajo protesta de decir verdad, conocer el programa de ejecucion de los trabajos (anexo 3), catalogo
de conceptos (anexo 4), proyectos, planos, especificaciones y normas de calidad (anexo 5), anexos que se
encuentran debidamente firmados y que integran el presente Contrato; conforme a los cuales ejecutara los trabajos
objeto del mismo; de igual forma, manifiesta conocer el contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, los ordenamientos legales para la construccion e
instalaciones y de la calidad de los materiales, obligandose a sujetarse estrictamente a éstos, para la ejecucion de la
obra que se contrata, asi como a las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos que se le encomienden
mediante el presente Instrumento, incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra objeto del
mismo.

I1.8. Que, declara conocer las caracteristicas de la region y que ha considerado dentro de su propuesta técnica y
economica, todos los factores climaticos, economicos, sociales, hidrologicas, orograficos, la existencia de etnias, la
flora, fauna, vias de comunicacion o de acceso existentes en la zona en que se ejecutaran los trabajos, sus
condiciones geograficas y de suelo y en general cualquier aspecto para la integracion de su propuesta presentada en
el procedimiento de adjudicacion; la disponibilidad de mano de obra, materiales, maquinaria y equipo, para cumplir
cabalmente con el objeto del presente Contrato.

11.9. Que, dispone de mano de obra, maquinaria, herramienta y equipos, asimismo manifiesta que utilizara los avances
tecnologicos aplicables en funcion de la naturaleza de la obra y seleccion de materiales, productos, equipos y
procedimientos de tecnologia que satisfagan las normas y procedimientos técnicos y econdmicos del proyecto que se
le encomienda.

110. Que, la obra se realizara de conformidad con las exigencias técnicas y economicas solicitadas por “EL
AYUNTAMIENTO” y de acuerdo con los precios unitarios, presupuesto, programa de ejecucion de los trabajos,
proyecto ejecutivo y demas documentos que integran la realizacion de las obras, la propuesta técnica y economica
presentada por “EL CONTRATISTA”, asi como la bitacora de obra, que formara parte integrante del presente
Contrato, de acuerdo con lo establecido en los articulos 46 antepeniltimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y 122 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

I111. Que, tiene establecido su domicilio en ‘
el cual sefiala para todos los efectos y fines legales de este contrato.

1142. Que, en caso de cambio de domicilio o residencia, se obliga a notificarlo por escrito a “EL AYUNTAMIENTC

7 en un plazo méaximo de CINCO (5) dias naturales, después de establecerse en el nuevo domicilio fiscal, asi como @
anexar copia del comprobante del nuevo domicilio, con documentos oficiales, de lo contrario, todas las grogaciones.
qt\e,:Jse susciten, para cualquier tipo de notificacion, seran a cargo del mismo.

|
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lll.- De “LAS PARTES":

r~
;. I
¢

Ny -
-~
0

UNICO. Que, se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad juridica con que se ostentan y con las cuales
celebran este Contrato, manifestando que en la celebracion del mismo, no existe error, dolo, mala fe, o cualquier otro
vicio que afecte el consentimiento con que se celebra.

Que, en mérito de las citadas consideraciones y con fundamento en la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas disposiciones legales aplicables en materia de obra plblica
vigentes al momento de celebrarse el presente instrumento legal, otorgan de conformidad las siguientes:

CLAUSULAS

4

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO” encomienda a “EL CONTRATISTA”, la realizacion
de la obra plblica a precios unitarios y tiempo determinado denominada AMPLIACION DE LA RED DE AGUA
POTABLE, ubicada en LAS CALLES GIRASOLES, MARGARITAS, CIPRES, TULIPANES, ALCATRACES,
NOGALES, JACARANDAS Y AVENIDA SAN MIGUEL DE LA COLONIA SAN MIGUEL GUADALUPE, DEL
MUNICIPIO DE PUEBLA, asimismo “EL CONTRATISTA" por su parte, se obliga a ejecutarla hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos senalados en el
numeral 11.7 de la Declaracién Il de este Contrato, asi como las normas de construccion vigentes en el lugar donde
deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas clausulas.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. El monto total del presente Contrato es de $1,708,360.11 (Un millén
setecientos ocho mil trescientos sesenta pesos 11/100 M.N.), considerando un subtotal de $1,472,724.23 (Un
millén cuatrocientos setenta y dos mil setecientos veinticuatro pesos 23/100 M.N.), mas el importe de
$235,635.88 (Doscientos treinta y cinco mil seiscientos treinta y cinco pesos 88/100 M.N.) equivalentes al 16 %
de Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

TERCERA.- PLAZO DE LA EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO. “EL CONTRATISTA", se obliga a realizar
la obra objeto de este Contrato en 18 dias naturales contados a partir del 13 de abril de 2016 al 30 de abril de
2016, de conformidad con el programa de ejecucion de los trabajos que se agrega al presente como anexo tres,
formando parte del mismo como si a la letra se insertare.

Los términos para el cierre documental de la obra, se establecen en la Clausula DECIMA SEXTA del presente
contrato.

La vigencia del presente contrato comprende desde la fecha de firma del mismo y terminara en la fecha en que se

entregue el pago final del finiquito de la obra; en consecuencia los derechos y obligaciones de las partes del presente

instrumento legal se extinguen con el pago antes mencionado, con excepcion de la fianza de vicios ocultos que
. permanecera vigente durante los doce meses posteriores a la recepcion formal de los trabajos.

CUARTA.- ANTICIPO. “EL AYUNTAMIENTO" no otorgara ninguna cantidad a “EL CONTRATISTA" por concepto dg
an_i_éipp, para el inicio de los trabajos objeto del presente Contrato.
\ '-‘
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QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO. “LAS PARTES” convienen que el pago de la obra publica a precios

unitarios y tiempo determinado objeto de este Contrato sera cubierto por “EL AYUNTAMIENTO" a “EL
CONTRATISTA" de la siguiente manera:

A contra-entrega de estimaciones, las cuales deberan ir acompariadas de numeros generadores, croquis, notas de
bitacora, fotografias y en su caso pruebas de laboratorio; analisis, calculo e integracién de los importes
correspondientes a cada estimacion; asi como recibos y facturas, entre otros documentos. “EL AYUNTAMIENTO"
solo reconocera estimaciones por trabajos ejecutados, cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo
original, tal como lo prevé el articulo 130 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

“ AS PARTES” convienen que las estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA” se podran
formular peribdicamente, por plazos no mayores de un mes, y “EL CONTRATISTA” se obliga a presentarlas a “EL
AYUNTAMIENTO" por conducto del supervisor residente de obra, dentro de los SEIS (6) dias naturales siguientes a
las fechas de corte para el pago de las estimaciones, que seran los dias QUINCE y TREINTA de cada mes, debiendo
acompanar “EL CONTRATISTA” la documentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago.

“EL AYUNTAMIENTO” para realizar la revision y autorizacion de las estimaciones respectivas contara con un plazo
no mayor de QUINCE (15) dias naturales siguientes a su presentacion. En el supuesto de que existan diferencias
técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, las mismas se resolveran e incorporaran
en la siguiente estimacion.

Los anteriores periodos, se rigen de acuerdo al articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

Las cantidades de trabajo presentadas en las estimaciones deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en
los programas pactados y su pago no se considerara como aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL
AYUNTAMIENTO” tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en
exceso que haya efectuado, tal como lo establecen los articulos 127 y 128 del Reglamento de la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“EL CONTRATISTA” recibira a través de la Tesoreria Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Puebla, el pago que deba exhibir por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme al proceso
constructivo, proyecto, especificaciones de construccion y normas de calidad dentro de los VEINTE (20) dias
naturales contados a partir de la fecha en que haya sido autorizada la estimacion por parte de “EL
AYUNTAMIENTO”.

“El AYUNTAMIENTO” pagara a “EL CONTRATISTA”, a traves de- la Tesoreria Municipal del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, en el domicilio de ésta, ubicado en Avenida Reforma, nimero ciento dieciocho,
Centro Historico, de esta Ciudad de Puebla o bien por transferencias bancarias.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" acepta y se obliga a pagar a “EL AYUNTAMIENTO"” el CINCO AL MILLAR sobre Z
* monto de cada estimacion de trabajos ejecutados que presente, retencion que debera ser calculada sin incluir €l
impuesto al valor agregado. Esta retencion es en cumplimiento al imperativo contenido en el articulo 191 de la Ley
\ Fe1 erab de Derechos, asi como al Anexo 5 del Convenio de Colaboracién Administrativa en Materia Fiscal Federal

\ _"I‘Eiste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda pr;yibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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suscrito entre el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal; misma que sera utilizada para el servicio de vigilancia,
inspeccion y control. En caso de que el recurso sea derivado del Ramo 33 de acuerdo a lo seialado en el Capitulo V
de la Ley de Coordinacion Fiscal no se aplica dicha deduccion.

SEXTA.- DISPOSICION DEL INMUEBLE DONDE SE EJECUTE LA OBRA Y DIVERSOS DOCUMENTOS PARA SU
REALIZACION. “EL AYUNTAMIENTO" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA" el 0 los inmuebles
en que deban realizarse los trabajos contratados, asi como también tramitar y obtener de las autoridades
competentes los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion. Al
respecto se estara a lo dispuesto en los articulos 19 parrafo segundo y 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; siendo obligacion de “EL CONTRATISTA”, verificar los datos técnicos
correspondientes, debiendo firmar de conformidad la bitacora de obra.

SEPTIMA.- GARANTIAS. “EL CONTRATISTA” a efecto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones vy
responsabilidades contractuales en que incurra y los dafios y perjuicios que pueda ocasionar, derivadas del presente
Contrato, se obliga a entregar polizas de fianza expedidas por Institucion Afianzadora legalmente establecida, en la
que se constituya garante de éste, por los montos que a continuacion se seialan:

A) Poliza de fianza por la cantidad de $170,836.01 (Ciento setenta mil ochocientos treinta y seis pesos 01/100
M.N.) L.V.A. incluido, equivalente al 10% del monto total del Contrato, con objeto de garantizar el cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo, teniendo una vigencia a partir de la fecha de su
expedicion hasta el total cumplimiento de las obligaciones del presente Contrato, la cual para ser cancelada y/o
liberada sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO".

B) Poliza de fianza equivalente al 10% del monto total ejercido de la obra‘objeto del presente Contrato la cual sera
entregada a “EL AYUNTAMIENTO" al momento de efectuarse la entrega-recepcion definitiva de los trabajos que
constituyen el objeto del presente Contrato, a fin de garantizar la reparacion de posibles vicios ocultos de la
misma, asi como dafios y perjuicios o cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido "EL
CONTRATISTA", que con motivo de la ejecucion de los trabajos llegaren a causarse a “EL AYUNTAMIENTO" 0
a terceros, la cual tendré una vigencia de doce meses, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepcion
y para ser cancelada y/o liberada sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “EL
AYUNTAMIENTO”, en términos del segundo parrafo del articulo 66 de la Ley de la materia, siempre que durante
ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”. Asi mismo “LAS PARTES”
previa la liberacion y/o cancelacion de la fianza otorgada, haran un recorrido fisico al lugar en donde se construyo
la obra y se reportara el estado que guarda, considerando el desgaste natural de los trabajos; reporte que
soportara la solicitud para su cancelacion.

Cuando apareciesen defectos o vicios en los trabajos dentro del lapso pactado en la garantia, “EL AYUNTAMIENTO"
debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las correcciones 0 reposiciones
correspondientes, dentro de un plazo maximo de TREINTA (30) dias naturales. Si la reparacion requiere de un pla;_
mayor, las partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

En el supuesto que, durante la ejecucion de los trabajos “LAS PARTES” se vean en la necesidad de celebrar

convenios adicionales por monto, al amparo del articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
¢ las Mismas y parrafo cuarto del articulo 91 y fraccion Il del articulo 98 del Reglamento de la citada Ley, “EL
| CONTRATISTA” debera ampliar la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato en la misma proporcion sobre
' eI?mpnto del convenio.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prmfygole_l | usa para fines distintos a los establecidos en el programa”
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“EL CONTRATISTA” debera solicitar a la institucion afianzadora que expida la garantia correspondiente, en los
términos y de acuerdo a los formatos que para tal efecto entregd previamente “EL AYUNTAMIENTO". En el
entendido que, si estas no respetan en texto que deben contener, seran devueltas a “EL CONTRATISTA" para su
correccion.

“EL CONTRATISTA” debera otorgar dichas garantias ante y a favor de la Tesoreria Municipal del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, y bajo los términos de lo establecido en los articulos 48, 49 fraccion I1l, 50, de
la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de los articulos del 89 al 98 del Reglamento de
la misma Ley, y permaneceran vigentes durante la substanciacion de los recursos legales que se interpongan, hasta
que se dicte resolucion ejecutoriada.

OCTAVA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION. “EL CONTRATISTA” se compromete con “EL AYUNTAMIENTO",
DESDE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS y DURANTE TODO EL PERIODO DE EJECUCION, a
implementar todas las medidas de seguridad necesarias, tales como las establecidas por la Secretaria del Trabajo y
Prevision Social, la Comision Federal de Electricidad y demas dependencias, entidades, y organismos normativos, a
fin de prevenir accidentes, para lo cual debera proporcionar a sus los trabajadores al inicio de la jornada laboral una
platica de seguridad laboral, capacitaciones constantes sobre el uso de la maquinaria y equipo de construccion, asi
como de materiales que importen peligro a la integridad fisica, ademas de proporcionarles el equipo de seguridad
basico el cual consistira en chalecos reflejantes y cascos de seguridad, informarles sobre las condiciones del lugar
donde se efectuara la obra, con el fin de que se tomen las precauciones necesarias, para que estos puedan
desempefiar sus labores en condiciones ideales.

Toda la sealizacion, instrumentos de trabajo y seguridad como pueden ser chalecos reflejantes, camionetas,
etcétera, debera llevar el emblema distintivo de la Administracion Municipal del Honorable Ayuntamiento, asimismo
“EL CONTRATISTA” estara obligado a instalar dispositivos auxiliares para el control de transito en el lugar de la obra,
asi como en su zona de influencia, cuando los trabajos interfieran o hagan peligrar el transito entendiéndose a este
como peatones o vehiculos.

“EL CONTRATISTA” estara igualmente obligado a la firma del presente instrumento legal, a instalar desde el inicio
de la obra y en lugar visible, un letrero que indique el monto de los subsidios federales aportados por el Programa
Federal, por los gobiernos locales correspondientes y, en su caso, por los propios beneficiarios. Al concluir las obras y
acciones, “EL CONTRATISTA” debera instalar una placa en un lugar visible donde se reconozca el apoyo del
Programa Federal, los letreros y las placas se deberan elaborar y colocar con cargo a los recursos de “EL
CONTRATISTA".

De igual modo implementara planes para un manejo adecuado de contingencias; como pueden ser accidentes
causados por error humano o por situaciones atribuibles a la naturaleza, ademas contaran en el lugar donde se

desarrolla a obra un botiquin médico, el cual servira para proporcionar primeros auxilios si asi lo requirieran y en caso
de presentarse alguna de las situaciones antes descritas.

! “EL CONTRATISTA" a la firma del presente instrumento legal, esté obligado a proporcionar por su cuenta y riesgo, a
|, sus trabajadores, todo instrumento necesario para poder desempefiar de manera optima las labores encomendadas,
e‘ﬁ;bassf al punto a las Responsabilidades de “EL CONTRATISTA".

s\
|
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El incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las obligaciones que establece esta clausula, lo
hara acreedor a una pena economica, la cual sera aplicada por “EL AYUNTAMIENTO", y la determinara en la
clausula de Penas Convencionales, independientemente de la reparacion por su cuenta de posibles dafos y perjuicios
que se ocasionen por negligencia de “EL CONTRATISTA”, en caso contrario sera causa de rescision administrativa
del presente contrato.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS. “LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “LAS PARTES”, impliquen un
aumento o reduccion de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa de ejecucion de los trabajos pactados,
dichos ajustes de costos podran ser revisados por “EL AYUNTAMIENTO”, quién emitira la determinacion sobre el
aumento o reduccion correspondiente, sujetandose al procedimiento previsto en el articulo 57 fraccion | de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

No habra ajuste de costos, en caso de cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar
sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

Para llevar a cabo el ajuste de costos conforme a lo determinado en el articulo 57 de Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, se revisara cada uno de los precios del Contrato para obtener el ajuste
respectivo, y la revision de los costos se realizara con apego al siguiente procedimiento:

.- En caso de que el atraso no sea imputable a “EL CONTRATISTA”, los ajustes se calcularan a partir del mes en
que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de los trabajos pendientes de
ejecutar conforme al programa convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA", procedera el ajuste de costos exclusivamente
para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar, conforme al programa de ejecucion de los trabajos originalmente
pactado.

Para efectos de la revision y ajuste de los costos, el mes de origen de los precios sera el correspondiente al acto de
presentacion de la propuesta, aplicandose el itimo factor que se haya autorizado;

Il.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calcylados con base en los indices de precios
al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco de México. Cuando
los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL AYUNTAMIENTO”, no se encuentren dentro de los
publicados por el Banco de Mexico, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a calcularlos en conjunto con “EL
CONTRATISTA” conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas
nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodologia
que expida el Banco de México;

lll.- Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados.
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo
por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el gjercicio del contrato; el costo por financiamiento estara
stjeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su
proposicion; y

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda :ﬁh}'bi@gl_uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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IV.- Los demas lineamientos que para tal efecto emita la Contraloria respectiva.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe de
|las estimaciones generadas.

“EL CONTRATISTA” al momento en que se produzca el incremento o decremento en el costo de los insumos y en el
supuesto de que dichos incrementos o decrementos repercutan en la obra objeto del presente Contrato, debera
presentar a “EL AYUNTAMIENTO”, la solicitud de ajustes de costos en un lapso no mayor de SESENTA (60) dias
naturales contados a partir de la fecha en que se produzca el incremento o decremento en el costo, acordando las
partes que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de “EL CONTRATISTA”, para reclamar el pago; en su
caso, “EL AYUNTAMIENTO” realizaré los analisis necesarios para determinar la procedencia de la peticion, en la
inteligencia de que dicha solicitud solo sera considerada cuando los concéptos de los trabajos se estén realizando
conforme al programa de ejecucion de los trabajos vigente en la fecha de solicitud, es decir, que no exista en ellos
demora imputable a “EL CONTRATISTA”".

SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS:

“EL CONTRATISTA” presentara a “EL AYUNTAMIENTO", por escrito su solicitud, que debera contener la siguiente
documentacion prevista en el articulo 178 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas:

I La relacion de los indices nacionales de precios al productor con servicios que determine el Banco de México o, en
su caso, los indices investigados por “EL AYUNTAMIENTO", que deberan ser proporcionados al contratista;

II. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa de gjecucion de los trabajos
convenido, en el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del
contrato, ajustados conforme a lo sefialado en la fraccion Il del articulo 58 de la Ley;

Ill. EI programa de ejecucion de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa de ejecucion que se tenga
convenido;

-

IV. El analisis de la determinacion del factor de ajuste; y

V. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y la dependencia o
entidad, en funcion de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.

i “EL AYUNTAMIENTO", de considerar procedente la solicitud de aumento de los costos por parte de “E
'CONTRATISTA” en un plazo no mayor de SESENTA (60) dias naturales contados a partir de la fecha de la solicitud,
rqyisa}ré cada uno de los precios unitarios pactados originalmente en el Contrato y emitira la resolucion que proceda.

|
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DECIMA.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y CONFIDENCIALIDAD. “EL CONTRATISTA" se obliga a guardar
sigilo, confidencialidad, discrecion y abstenerse de dar a conocer, a cualquier persona fisica o juridica cualquier
informacion relacionada con los trabajos contratados, por lo que por ningin motivo podra:

|.- Disponer, usar, usufructuar, arrendar o celebrar Contrato alguno, independientemente de que se realice a titulo
oneroso o gratuito, sobre los trabajos realizados por “EL CONTRATISTA",

II.- Divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, el contenido del proyecto
ejecutivo, los términos del presente Contrato 0 sus anexos, los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de
este Contrato, sin la autorizacién expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”, reconociendo que dichos
resultados son propiedad de esta ultima; y

lll.- Dar a conocer cualquier obra, trabajo, programa de ejecucion de los trabajos, estudio, informe, documento, etc.,
realizado por “EL CONTRATISTA”, independientemente de su avance, derivado del presente Contrato, ya que es
propiedad exclusiva de “EL AYUNTAMIENTO", por lo que cualquier asunto relacionado con éstos se debera dar a
conocer y autorizar por “EL AYUNTAMIENTO".

DECIMA PRIMERA.- DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES TECNICOS DE “LAS PARTES".

"EL CONTRATISTA" designa al C. Ingeniero Civil Lino Ascension Agustin, como su Superintendente de
Construccién, misma que contara con plena autorizacion para tomar decisiones en todo lo relativo a la ejecucion de la
obra motivo del presente contrato; técnico especializado que fue propuesto por “EL CONTRATISTA" en la propuesta
con la que participo en el procedimiento de adjudicacion de la obra que nos ocupa.

“EL CONTRATISTA” exhibe y anexa al presente contrato copia de la Cédula Profesional, de su Superintendente de
Construccion, quedando agregado al presente instrumento juridico como anexo 6, documento con el que acredita su
capacidad, responsabilidad y conocimientos técnicos suficientes para atender todo lo concerniente al proceso
constructivo de la obra que se contrata.

El Superintendente de Construccion, debera conocer en contenido y alcances legales del presente contrato asi como
todos sus anexos, por lo tanto se le otorgara una copia simple del mismo.

“EL CONTRATISTA” podra cambiar a su Superintendente de Construccion, previa notificacion y autorizacion de “EL
AYUNTAMIENTO”, mismo que se reserva el derecho de su aceptacion en cualquier tiempo, el cual podra ejercer en
cualquier tiempo, asi como solicitar, por causas justificadas su sustitucion, y “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion
de nombrar a otro que relina los siguientes requisitos: Que tenga conocimientos, habilidades, experiencia, Yy
capacidad suficiente para llevar la administracion y direccion de los trabajos, grado académico de formacion
profesional, experiencia en administracion y construccion de obras, desarrollo profesional y el conocimiento de obras
similares a la obra objeto del presente Contrato, de acuerdo a lo establecido en el articulo 117 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. .

A su vez "EL AYUNTAMIENTO" en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 111 y 112 del Reglamento de la Ley
‘\ Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, designara a un Supervisor Residente de Obra, quien
sera ?\ responsable técnico de la supervision, vigilancia, control y revision de la ejecucion y cumplimiento de las

Y
r
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obligaciones contraidas por “EL CONTRATISTA” en el presente Contrato y gjercera sus funciones de acuerdo a lo
establecido en el articulo 113 del citado Reglamento.

“EL AYUNTAMIENTO” tendra la facultad de contratar a cualquier empresa que a su criterio realice la Supervision
Externa a la obra materia del presente Contrato, de acuerdo a lo establecido en el parrafo Segundo del articulo 53 de
la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en el caso de que se presente un atraso en la
obra contratada por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, este debera pagar la supervision a partir de la fecha
de vencimiento del Contrato celebrado con la supervisora hasta la total conclusion de los trabajos de esta. Por lo que
“EL CONTRATISTA”, acepta que “EL AYUNTAMIENTO"” descontara del finiquito respectivo, el importe a pagar a la
supervisora por los trabajos a realizar con motivo de su atraso.

DECIMA SEGUNDA.- BITACORA. “LAS PARTES” deberan llevar de forma obligatoria la Bitacora, con fundamento
en lo dispuesto por los articulos 122, 123, 124 y 125 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; se ajustara a las necesidades de cada obra, su elaboracion, control y seguimiento se
hara por medios remotos de comunicacion electronica, para lo cual sera la Secretaria de la Funcion Publica, fa que
implementara el programa informético que corresponda.

“EL AYUNTAMIENTO" solicitara a la Secretaria de la Funcion Publica, autorizacion para la elaboracion, control y
seguimiento de la Bitacora a través de medios de comunicacion convencional, en caso de que el sitio en donde se
realicen los trabajos existan dificultades tecnolégicas que impidan llevar la Bitacora a través de medios remotos de
comunicacion electronica: cuando se ejecuten trabajos derivados de caso fortuito o fuerza mayor; cuando el uso de la
Bitacora a traves de medios remotos de comunicacion electronica ponga en riesgo la Seguridad Nacional o Ia
Seguridad Publica o se realicen de manera ocasional obras y servicios, por parte de esta.

En cualquier momento del trascurso de la Obra, la informacion contenida en la Bitacora podra ser consultada por la
Secretaria de la Funcién Publica o por los érganos internos de control en el ejercicio de sus facultades de inspeccion,
vigilancia y control.

DECIMA TERCERA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS. Las partes convienen que cualquier discrepancia futura,
de caracter técnico o administrativo que, de alguna manera, impliquen una audiencia de conciliacion, se procedera de
la siguiente forma:

La parte que conozca de la discrepancia o hara del conocimiento, preferentemente, mediante escrito a la otra parte,
para que esta en un término no mayor a DIEZ (10) dias naturales de su opinion o instruccion correspondiente.

En caso de que persista la discrepancia o0 no sea aceptada por la parte que dio aviso, solicitara una reunion para
efecto de que se trate el asunto en un término no mayor a DIEZ (10) dias naturales.

En dicha reunion se convocara a “LAS PARTES”, mediante oficio que debera contener lugar, fecha y hora de la
reunion asi como las discrepancias a tratar.
f
En cualquier caso se debera hacer constar por escrito (Acta Circunstanciada) las determinaciones tomadas por
af@as )oartes y soluciones a las mismas.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido pWﬁmhimda‘éméb para fines distintos a los establecidos en el programa”

A SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO! Wl’ MA JURIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION,
AS| COMO LOS ASPECTOS TECNICDS, OPERATIVOS, PRESUF‘UESTALEEV CONOMICOS Y FISCALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AREA QUE LOS OPERE
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DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES. “EL AYUNTAMIENTO” en ningln caso sera solidariamente
responsable respecto de las relaciones laborales y de seguridad social que genere el contratista con sus trabajadores
o el personal que utilice para la ejecucion de los trabajos contratados, para lo cual, “EL CONTRATISTA” reconoce
expresamente ser el Unico obligado del pago y cumplimiento de todas las prestaciones de caracter laboral,
individuales o colectivas, y de seguridad social, que se originen con los trabajadores que directa o indirectamente le
prestan sus servicios, ya sea por mano de obra, por transporte y acarreo de materiales o por cualquier otro tipo de
servicio personal subordinado, en su caso, y que por lo tanto se obliga a acudir ante las Autoridades, Dependencias,
Tribunales Administrativos o Laborales y ante los Organismos de Seguridad Social, a responder de las obligaciones
contraidas ante las mismas o que se reclamen a través de ellas, obligandose a deslindar a “EL AYUNTAMIENTO" de
cualquiera de las responsabilidades u obligaciones que se pudieren generar o que se hayan generado ante dichas
instancias.

Por lo que hace a la responsabilidad que pudiera derivar de las obligaciones que “EL CONTRATISTA™ adquiera con
las personas juridicas y fisicas que subcontraten para la realizacion de los trabajos, él sera el tnico responsable ante
gstas, por lo que los subcontratistas no tendran ninguna accion o derecho que hacer valer en contra de “EL
AYUNTAMIENTO".

Asimismo, “EL CONTRATISTA", se obliga a sacaren pazy a salvo a “EL.AYUNTAMIENTO" de cualquier conflicto
laboral individual o colectivo, que pudiera afectar la debida ejecucion del Contrato o representar un riesgo para ésta,
incluyendo demandas, emplazamientos, huelgas, pliegos petitorios, etc., iguaimente “EL CONTRATISTA", sera
responsable por cualquier reclamacion o demanda por muerte, lesiones o dafios en accidentes durante la ejecucion
de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATACION. "EL CONTRATISTA" se obliga a no subcontratar ni ceder a terceras
personas fisicas 0 morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato, en forma parcial o total, asi como
los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin previa aprobacion expresa
y por escrito de "EL AYUNTAMIENTO", en los términos del articulo 47 Ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con la Mismas, asi como los articulos 84 y 85 de su Reglamento.

DECIMA SEXTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA" comunicara a "EL AYUNTAMIENTO" la
terminacion de los trabajos que le fueron encomendados, dentro de un plazo de CINCO (5) dias naturales posteriores
a la conclusion de los mismos y "EL AYUNTAMIENTO", verificara que estén debidamente realizados conforme a las
condiciones establecidas en el presente Contrato. Al finalizar la verificacion de los trabajos “EL AYUNTAMIENTO"
contara con un plazo de QUINCE (15) dias naturales para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento
del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo la responsabilidad de la misma; y se procedera de acuerdo a lo
sefialado en los articulos 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 164, 165, 166 y
167 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

No obstante la recepcion formal de los trabajos " EL AYUNTAMIENTO ", se reservara el derecho de reclama
trabajos faltantes o mal ejecutados, vicios ocultos y cualquier otra respohsabilidad en que hubiera incurrido “EL
CONTRATISTA”.

¢EL CONTRATISTA" podra efectuar entregas parciales, cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus

' p‘é_rté}s 7ean identificables y susceptibles de utilizarse, de conformidad con “EL AYUNTAMIENTO”.

_“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

A SANCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REVISA EN CUANTO A LA FORMY YRIDICA, POR LO QUE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEBRACION,
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DECIMA SEPTIMA.- DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. Una vez recibidos fisicamente los
trabajos, “LAS PARTES"” dentro del término de DIEZ (10) dias naturales, procederan a elaborar el finiquito de los
trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra, describiendo el concepto general que les dio
origen y el saldo resultante y todos los datos previstos en el articulo 170 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

En caso de desacuerdo respecto al finiquito, o bien, si “EL CONTRATISTA”, no acude a “EL AYUNTAMIENTO” para
su elaboracion, dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior, “EL AYUNTAMIENTO", procedera a formularlo,
debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” en un plazo de DIEZ (10) dias naturales contados a partir
de su emision; y notificado su resultado a “EL CONTRATISTA", este tendra un plazo de QUINCE (15) dias naturales
para alegar lo que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza ninguna gestion se tendra por
aceptado.

Si del finiquito de los trabajos resulta que existen saldos a favor de “EL AYUNTAMIENTO”, el importe de los mismos
se deducira de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si ello no fuera suficiente,
debera exigirse su reintegro conforme a lo previsto por el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las Mismas. En caso de no obtenerse el reintegro, “EL AYUNTAMIENTO" podra hacer efectivas las
garantias que se encuentren vigentes, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la
Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En cuanto quede determinado el saldo total, “EL AYUNTAMIENTO” pondra a disposicion del “CONTRATISTA", en
su caso el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien solicitara a “EL
CONTRATISTA” el reintegro de los importes resultantes, debiendo, en forma simultanea, levantarse el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en este Contrato.

El documento donde conste el finiquito, debera de contener todos y cada uno de los requisitos establecidos en el
articulo 170 del Reglamento de la Ley de la Materia, y formara parte del presente Contrato, como el anexo respectivo.

DECIMA OCTAVA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. .Son responsabilidades a cargo de "EL
CONTRATISTA" las siguientes:

1.- Solventar econémicamente riesgos, la conservacion, la limpieza, cuidado y mantenimiento de los trabajos
hasta el momento de su Entrega-Recepcion fisica a “EL AYUNTAMIENTO", de acuerdo a lo establecido en la
clausula anterior.

2.- Coadyuvar en la extincion de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos
materia del presente contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin, dando aviso al supervisor de
obra de la existencia de incendios, de su localizacion y de su magnitud.

3.- Notificar al supervisor de obra la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto
de este contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga.

"\\ 4 - Enterar al supervisor de obra cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecologicos

de la zona en que realicen los trabajos.
W
'.|| )
\—1'" . . "
- “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
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5.- Asegurar que los materiales y equipo que utilice en los trabajos materia del presente contrato, cumplan
con la calidad y especificaciones estipuladas tanto en el presupuesto base autorizado, proceso de adjudicacion,
términos de referencia, asi como en el catalogo de conceptos segun corresponda.

6.- Responder por su cuenta y riesgo de los defectos, vicios ocultos y dafos y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL AYUNTAMIENTO" o a terceros, para lo cual, se
estara a lo dispuesto por el articulo 66 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 97
del Reglamento del ordenamiento legal referido. Cuando por responsabilidad de “EL CONTRATISTA” existan vicios
ocultos y daios y perjuicios mayores al monto de la garantia que se menciona en la clausula SEPTIMA de este
contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a reparar los vicios ocultos y dafios y perjuicios en su totalidad, es decir, se
obliga a cubrir el excedente no cubierto por la garantia mencionada.

7.- Cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias, y demds ordenamientos juridicos, considerando
las Normas Oficiales Mexicanas que emitan las autoridades competentes, en materia de construccion, estandares de
seguridad y uso de la via publica.

8.- Cumplir con lo dispuesto por los articulos 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, 118, 119 y 120 de su Reglamento.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES Y RETENCIONES ECONOMICAS. “EL AYUNTAMIENTO”
tendra |a facultad de verificar si los trabajos objeto de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de
acuerdo con el programa de ejecucion de los trabajos y anexos del contrato, para tal efecto “EL AYUNTAMIENTO”
comparara periodicamente el avance de los trabajos, si como consecuencia de dicha comparacion el avance es
menor a lo que debiera realizarse, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a imponer, una pena convencional por el
equivalente al cinco al millar por cada dia de atraso, en funcién de los trabajos no ejecutados conforme al
programa convenido, salvo que esta demora obedezca a causas justificadas a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”,
misma que sera determinada considerando los ajustes de costos, sin incluir el impuesto al valor agregado. Esta pena
convencional se establece, por el simple retraso del cumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” y su
monto se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen para el pago de los trabajos
ejecutados o en el finiquito segln corresponda. Asimismo, “EL CONTRATISTA” conviene que si suspende las obras
sin justificacion, a juicio de “EL AYUNTAMIENTO", ésta estara en pleno derecho de optar entre exigir el cumplimiento
del contrato o rescindirlo. Para la aplicacion de penas convencionales se estara a lo dispuesto en los articulos 86 y 87
del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Asimismo, “EL AYUNTAMIENTO” en caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa
de ejecucion general de los trabajos, tendra la facultad de retener el 5%, sobre el monto de los trabajos no
ejecutados, como retencion economica, las cuales seran calculadas en funcion del avance en la ejecucion de lo.
trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato, con cargo a “EL
CONTRATISTA": con el objeto de prever posibles atrasos en la terminacion de los mismos. Esta penalizacion se
aplicara como una retencion economica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el
atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de

1\ atraso sefialados en el programa de ejecucion de los trabajos. Dicha retencion tendra el caracter de definitiva, si a la
Yecha pactada de terminacion de los trabajos, estos no se han concluido, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 88
d\é%ﬁejglamemo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I

\
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VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO"
esta facultado para suspender temporaimente, todo o en parte la obra coptratada por causas justificadas, o en su
caso, por falta de disponibilidad presupuestal de recursos utilizables para los fines de la obra contratada o dilacion en
su entrega, comunicandolo por escrito a “EL CONTRATISTA”, sin que ello implique su terminacion definitiva. El
Titular de “EL AYUNTAMIENTO”, designara a los servidores piblicos que podran ordenar y ejecutar la suspension y
determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”.

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron la suspension.

“EL AYUNTAMIENTO” podra dar por terminado anticipadamente el Contrato cuando concurran razones de interés
general; existan causas justificadas que impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con
las obligaciones pactadas se ocasionaria dafio o perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial de
actos que dieran origen al contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad emitida por la Secretaria de la
Funcion Publica, o por resolucion judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspension de los trabajos de la obra contratada.

De acuerdo a lo previsto en los articulos 60, 62, 63 y demas aplicables de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, 150, 151, 152, 153, y demas aplicables de su Reglamento.

VIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO" podra en
cualquier momento iniciar el procedimiento administrativo de rescision del presente Contrato, sin responsabilidad
para la misma, asi como la aplicacion a “EL CONTRATISTA” de las penas convencionales pactadas, y proceder a
hacer efectivas las garantias otorgadas para el cumplimiento del mismo, por incumplimiento de las obligaciones a
cargo de “EL CONTRATISTA”, derivadas del Contrato o por disposicion en lo establecido en el articulo 157 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las causas de rescision seran las siguientes:

a) Si “EL CONTRATISTA”, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los
QUINCE (15) dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento;

b) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar 0 reponer alguna parte de ellos,
que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL AYUNTAMIENTO";

c) Sino ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acata las
ordenes dadas por el residente de obra o por el supervisor;

d) Sino da cumplimiento a los programas de ejecucion de los trabajos por falta de materiales, trabajadores ¢
equipo de construccion y, que a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”, el atraso pueda dificultar la terminacion

1 satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado;

1R\
\\e)\\Si “EL CONTRATISTA" es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos
"f{-.,.mg_rcantﬂes:

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prqhibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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f) Si subcontrata parte de los trabajos objeto del Contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de “EL
AYUNTAMIENTO”;

g) Si“EL CONTRATISTA” cede los derechos de cobro derivados del Contrato, sin contar con la autorizacion por
escrito de “EL AYUNTAMIENTO”,

h) Si “EL CONTRATISTA" no otorga las facilidades y datos necesarios a “EL AYUNTAMIENTO" o a ofras
dependencias que tengan la facultad de intervenir, para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajos;

i) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener una determinada nacionalidad; .

j) Sisiendo extranjero, invoca |a proteccion de su gobierno en relacion con el Contrato;

k) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del Contrato, asi como de algun hecho que
contravenga a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demés disposiciones administrativas sobre
la materia; y

) Si presenta atraso en la ejecucion de los trabajos conforme al programa de ejecucion anexo al presente
Contrato.

El procedimiento administrativo de rescision se rige conforme a lo que disponen los articulos 61, 62 fraccion Il,
peniiltimo y ultimo parrafos y 63 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 154, 155,
157. 158, 159, 160, 161, 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, si “EL AYUNTAMIENTOQ” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causas de
rescision sefialadas en parrafos anteriores, se le comunicara en forma fehaciente el inicio del procedimiento de
rescision del presente Contrato.

El procedimiento de rescision se iniciara a partir de que a “EL CONTRATISTA” le sea comunicado el incumplimiento
en que haya incurrido, para que dentro de un término de QUINCE (15) dias habiles, manifieste o que a su derecho
convenga y ofrezca, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

+

Transcurrido el término a que se refiere el parrafo anterior, se resolvera lo procedente considerando los argumentos y
pruebas que hubiere hecho valer.

La determinacion de dar o no por rescindido el Contrato, debera ser debidamente fundada, motivada y sera notificada
a “EL CONTRATISTA" dentro de los QUINCE (15) dias habiles siguientes a lo previsto en el articulo 61 fraccion | de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

f Qna vez comunicada por “EL AYUNTAMIENTO” la terminacion anticipada de los contratos o el inicio del

pracedimiento de rescision de los mismos, ésta procederan a tomar inmediata posesion de los trabajos gjecutados
pég’a hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos,

) -/'J:‘Esrie programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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levantando, con o sin la comparecencia del contratista, acta circunstanciada del estado en que se encuentre |a obra,
en términos de la clausula DECIMA SEPTIMA del presente Instrumento.

“EL CONTRATISTA”, estara obligado a devolver a “EL AYUNTAMIENTOQ”, en un plazo de DIEZ (10) dias naturales,
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que esta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos.

En el supuesto de que "EL CONTRATISTA" decida rescindir el presente Contrato, sera necesario que acuda ante la
autoridad judicial y obtenga la declaracion de rescision correspondiente.

VIGESIMA SEGUNDA.- INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTIMACIONES Y REINTEGRO DE PAGOS
RECIBIDOS EN EXCESO. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
AYUNTAMIENTO”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que
sera igual a la establecida a la Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos de prorroga para el pago de creditos
fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la
fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA", de acuerdo a lo
establecido en el articulo 55 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso més los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado en el parrafo anterior. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha
del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL AYUNTAMIENTO".

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

VIGESIMA TERCERA.- DE LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS. Conforme a lo establecido en el articulo
59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas;'y la SECCION IIl denominada “DE LAS
MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS”, articulos 99 al 109 del Reglamento de la Ley anteriormente mencionada,
Si durante la vigencia del Contrato existe la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucion de los trabajos,
“EL AYUNTAMIENTO" procedera a celebrar el Convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo
sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originan. Las modificaciones que se
aprueben mediante la celebracion de los convenios, se consideraran parte del presente Contrato y por lo tanto
obligatorias para quienes los suscriban.

Los Convenios Modificatorios a los Contratos deberan formalizarse por “LAS PARTES”, los cuales deberan ser
suscritos por el Servidor Publico que haya firmado el contrato, quien lo sustituya o quien esté facultado para ello.
Tratandose de fianza, el ajuste correspondiente se realizara conforme a lo dispuesto por la fraccion Il y el ultimo
parrafo del articulo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Ei cJ . - .
' VIGESIMA CUARTA.- DISPOSICIONES GENERALES. “LAS PARTES”, se obligan a sujetarse estrictamente para la
l_ef@cic’: de la Obra objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a todos
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los términos, lineamientos, procedimientos y deméas requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demés normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables,
asi como:

a).- Para el caso de que si llegara a presentarse algin cambio que favorezca el mejor desarrollo de los trabajos, las
partes se comprometen a analizar oportunamente esta situacion, y de ser procedente, de comdn acuerdo, haran los
ajustes necesarios en este Contrato, en su caso modificarlo, prorrogarlo o terminarlo.

b).- Las partes estan conformes, que para el caso de suspension de la obra contratada, rescision administrativa del
Contrato, o la terminacion anticipada del mismo, a observar ademas de lo establecido en las clausulas que anteceden,
lo siguiente:

1.- Cuando se determine la suspension de los trabajos de la obra contratada, o se rescinda administrativamente el
presente Contrato, por causas imputables a “EL AYUNTAMIENTO", esta pagara los trabajos ejecutados, asi como
los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el Contrato.

2.- En caso de que se determine el inicio del procedimiento administrativo de la rescision del presente Contrato por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO”, se abstendra de cubrir los importes resultantes
de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los TREINTA (30) dias naturales siguientes a la fecha de la comunicacion de la rescision, a fin de que se
proceda hacer efectiva las garantias otorgadas por “EL CONTRATISTA”, y en el finiquito debera preverse el sobre
costo de los trabajos no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de ejecucion de los trabajos
vigente, asi como en su caso o relativo a la recuperacion de los materiales y equipos, que le hayan sido entregados.

3.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, “EL AYUNTAMIENTO” pagara a “EL CONTRATISTA"
los trabajos ejecutados y los gastos no recuperables, siempre que estos sean justificables, debidamente comprobados
y se relacionen directamente con el Contrato. C

4.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, imposibilite |a continuacion de los trabajos, “EL CONTRATISTA” podra
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del Contrato, debera solicitarla a “EL
AYUNTAMIENTO”, quien determinara lo conducente dentro de los QUINCE (15) dias naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo.

5.- Cuando “EL AYUNTAMIENTO”, comunique la terminacion anticipada del Contrato o el inicio del procedimiento de
rescision administrativa, procedera asistido de un fedatario publico a tomar inmediata posesion de los trabajos
ejecutados por “EL CONTRATISTA” para hacerse cargo del inmueble o instalaciones respectivas, levantando con @
sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA?”, acta circunstanciada que establezca el estado en que se encuentran’
los trabajos ejecutados, la que debera ser firmada por el representante de la Contraloria y/o de la Secretaria de le
Funcion Publica que asista. Asimismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a devolver a “EL AYUNTAMIENTO" en ur
plazo de DIEZ (10) dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento de rescision administrativa, toda la

t documentacion que este le hubiera entregado para realizar los trabajos, de no hacerlo en dicho plazo, “EL

__ )\\WNTAMIENTO” dara aviso a la Contraloria Municipal, dentro de un plazo de TRES (3) dias naturales, para que
és?"detr;rmine lo que proceda conforme a derecho.
..'._, .lllu
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¢)- “EL CONTRATISTA” se obliga a comunicar a la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de Puebla, de la
aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de este Contrato y coadyuvar de inmediato a
combatirlo con los medios de que disponga, en igual forma enterara a “EL AYUNTAMIENTO”, cuando se afecten las
condiciones ambientales y los procesos ecologicos de la zona en que se realicen los trabajos.

VIGESIMA QUINTA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS. “LAS PARTES” convienen expresamente que para
dirimir las cuestiones que se susciten con motivo de la interpretacion o cumplimiento del presente Contrato, se
sujetaran a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; asi como a la jurisdiccion de los Tribunales
Competentes de la Ciudad de Puebla, por lo tanto, “EL CONTRATISTA” renuncia expresamente al fuero que pudiera
corresponderle por razon de su domicilio o nacionalidad presente, futura o per cualquier otra causa.

LEIDO que fue el presente contrato y enteradas “LAS PARTES” del valor, fuerza y alcances legales de su contenido
lo ratifican y firman por duplicado al calce y al margen de conformidad, en la Heroica Puebla de Zaragoza, a los doce
dias del mes de abril del ailo dos mil dieciséis.

POR “EL AYUNTAMIENTO” POR “EL GONTRATISTA

-—

*C_,)FRANCISCO JAVIER ZUNIGA ROSALES
ECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
RVICIOS PUBLICOS DEL HONORABLE

ARQ AL'RORA TZITLALLI ESRINOZA CORONA
APODERADO GENERAL DE “ZUNIKABE
CONSTRUCCION Y SUPERVISION”,
S.A.DEC.V.

.-‘;'FWNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

“ASISTE”

(f-l

/f"/

JOSEMAN,UEL HERNANDEZ TELLEZ
DIRECTOR'DE OBRAS PUBLICAS DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS DEL HONORABLE

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
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