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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO 1

ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

UBICACION:

En Calle Camino Real Prolongaciéon Bachilleres, en Calle Prolongacion de la 18 Sur y
en Calle San Martin entre Lateral de Periférico Ecologico y Calle San Marcos de la
Colonia Rancho Ex-Hacienda Chapulco del municipio de Puebla.

1.- DEFINICION.

Es el conjunto de actividades que se realizan en una zona para crear vias urbanas que
den servicio con dos propositos distintos - la funcion de circulacion y la funcion de
acceso local.

La funcion de circulacion busca permitir el flujo eficiente del transito de paso a través de
la vialidad, mientras que la funcién de acceso trabaja respecto a la entrada y salida de
vehiculos en las propiedades colindantes a ella, propiciando un nivel de servicio que
proporcione seguridad y comodidad a los usuarios.

2.- OBJETIVO.

Mejorar la calidad de vida de los habitantes integrando dentro del modelo urbano,
aguellas zonas o sectores de la ciudad que se encuentran rezagados por carecer de
algun servicio de infraestructura.

3.- UTILIZACION.

Este es el procedimiento mas comun para dotar de infraestructura de movilidad a
colonias, regularmente a través del disefio de una calle de seccién sencilla consistente
en un arroyo de uno o dos sentidos de circulacién, con acotamientos o banquetas a
cada lado. Esta es la seccidon mas comun en las areas urbanas, para calles locales de
areas puramente habitacionales, donde mas del 40 % del transito sera de automoviles.
Volumenes pequefios de camiones C2 pueden esperarse en la forma de vehiculos de
entrega de gas, agua y para la recoleccion de basura sobre una base regular vy,
ocasionalmente camiones C3 pueden entregar mobiliario y aparatos. Asi es que el
vehiculo de proyecto recomendado es el DE610.

(Manual de Proyecto Geométrica de Carreteras, SCT 1991 p. 88 y tomo IV del Manual de Disefio Geométrico
de Vialidades. SEDESOL 2004)

4.- MATERIALES.

4.1

4.2

Los materiales de banco que sean utilizados para la conformacion de la estructura:
capa rompedora de capilaridad, subrasante y base hidraulica, cumpliran en calidad
con las normas de la S.C.T. apegandose en todo momento al disefio de proyecto

Los materiales que se utilicen en la construccién de carpetas de asfalticas, cumpliran
con lo establecido en las Normas N-CMT-4-04, Materiales Pétreos para Carpetas y
Mezclas  Asfalticas, N-CMT-4-05-001, Calidad de Materiales Asfalticos,
N-CMT-4-05-002, Calidad de Materiales Asfalticos Modificados y N-CMT-4-05-003,
Calidad de Mezclas Asféalticas para Carreteras.
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4.3. Sidados los requerimientos de la obra, es necesario modificar las caracteristicas de
los materiales pétreos, material asfaltico o la interaccion entre ambos utilizando
aditivos, éstos seran aprobados por la Direccion de Obras Publicas. Si el Contratista
de Obra propone la utilizacion de aditivos, lo hard mediante un estudio técnico que los
justifique, sometiendolo a la consideracion de la supervision para su analisis. Dicho
estudio ha de contener como minimo, las especificaciones y los resultados de las
pruebas de calidad, asi como los procedimientos para el manejo, uso y aplicacion de
los aditivos.

4.3. No se aceptara el suministro y utilizacién de materiales que no cumplan con lo
indicado en la Fraccion 4.1 y 4.2. de este anexo, ni aun en el supuesto de que seran
mejorados posteriormente en el lugar de su utilizacion por el Contratista de Obra.

4.4. Sien la ejecucion del trabajo y a juicio de la supervision, los materiales presentan
deficiencias respecto a las caracteristicas establecidas como se indica en la Fraccion
4.1y 42 de este anexo, se suspenderd inmediatamente el trabajo en tanto que el
Contratista de Obra los corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de
ejecucion detallado por concepto y ubicacion, que por este motivo se ocasionen,
seran imputables al Contratista de Obra.

5.- EQUIPO

El equipo que se utilice para la construccion de pavimento concreto asfaltico, banquetas y
guarniciones, a aplicarse en calles de varias colonias de la Ciudad de Puebla, sera el
adecuado para obtener la calidad requerida por la Direccién de Obras Publicas en
cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion y
ubicacion, conforme con el programa de utilizacién de maquinaria, siendo responsabilidad
del Contratista de Obra su seleccion. Dicho equipo serd mantenido en éptimas
condiciones de operacion durante el tiempo que dure la obra y sera operado por personal
capacitado. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la supervision, el equipo presenta
deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspendera inmediatamente el
trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya
al operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por este motivo se ocasionen,
seran imputables al Contratista de Obra.

51. MOTOCONFORMADORA

La motoconformadora o motoniveladora es el equipo autopropulsado y reversible que
contara con cuchilla nivelada y escarificador para realizar el corte y afine del terreno
natural y el bombeo conforme al trazo y nivelacion sefalado.

5.2. MEZCLADORAS/EXTENDEDORAS

Las mezcladoras/extendedoras maoviles para la construccion de carpetas de carpeta
asfaltica, contaran con:

5.2.1. Tolva capaz de recibir los materiales pétreos directamente de los camiones.

5.2.2. Distribuidor gue asegure un flujo continuo y un extendido uniforme en todo el
ancho de aplicacién.

5.3. RETROEXCAVADORAS

La retroexcavadora es el equipo autopropulsado y reversible que cuenta con equipo
hidraulico frontal de carga por medio de un cucharon dentado, y en la parte posterior
se encuentra dotado de un brazo hidraulico flexible con movimiento de angulos
horizontal y vertical equipado con un cucharon para excavacion.
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5.4. BARREDORAS MECANICAS

Las barredoras mecanicas que se utilicen para la limpieza de las superficies tendran
una escoba rotatoria con filamentos de material adecuado segun la superficie por
barrer y podran ser remolcadas o autopropulsadas.

5.5. PETROLIZADORA

Las petrolizadotas contaran con barra esparcidora para ligar la superficie por cubrir,
ademas de dispositivos para ligar manualmente, asi como para la dosificacion de
material de liga.

5.6. COMPACTADORES
5.6.1. Compactadores de rodillos metalicos

Los compactadores de rodillos metalicos seran ligeros, autopropulsados,
reversibles y provistos de petos limpiadores para evitar que el material se
adhiera a los rodillos. Pueden ser de tres (3) rodillos metalicos en dos (2) ejes, 0
de dos (2) o tres (3) ejes con rodillos en tandem.

5.6.2. Compactadores neumaticos

Los compactadores neumaticos, ya sean remolcados o autopropulsados, tendran
nueve (9) ruedas como minimo, de igual tamano, montadas sobre dos ejes
unidos a un chasis rigido, equipado con una plataforma o cuerpo que pueda ser
lastrado, de forma que la masa total del compactador se distribuya
uniformemente en ellas, dispuestas de manera que las llantas del eje trasero
cubran, en una pasada, el espacio completo entre las llantas adyacentes en el
eje delantero. Las llantas seran lisas, con tamafio minimo de 7.50-15 de cuatro
(4) capas e infladas uniformemente a la presidon recomendada por el fabricante,
con una tolerancia maxima de treinta y cuatro coma cinco (34,5) kilo pascales
(5 b/in%).

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

El transporte de todos los materiales de banco y mezclados, son responsabilidad exclusiva
del Contratista de Obra y los realizara de forma tal que no sufran alteraciones que
ocasionen deficiencias en la calidad de la obra, tomando en cuenta lo establecido en las
Normas N-CMT-4-04, Materiales Pétreos para Carpetas y Mezclas Asfalticas,
N-CMT-4-05-001, Calidad de Materiales Asfalticos, N-CMT-4-05-002, Calidad de
Materiales Asfalticos Modificados y N-CMT-4-05-003, Calidad de Mezclas Asfalticas para
Carreteras. Se sujetaran, en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion
ecolégica vigentes.

EJECUCION

CONDICIONES CLIMATICAS
Los trabajos seran suspendidos en el momento en que se presenten situaciones
climaticas adversas y no se reanudaran mientras éstas no sean las adecuadas,
considerando gue no se construiran los trabajos de pavimentacion de calles:
7.1.1. Sobre superficies con agua o encharcada.

7.1.2. Cuando exista amenaza de lluvia o este lloviendo.

74.3. Cuando la temperatura de la carpeta asféltica por tender esté por debajo de los
ochenta (80,100) grados centigrados.
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7.2. TRABAJOS PREVIOS

7.2.1. Previo al inicio de la ejecucion de las obras se haré por parte de la supervision y
la contratista un recorrido previo que permita establecer la estrategia que genere
la menor cantidad posible de malestar a los vecinos, asimismo colocara el
sefialamiento informativo y de seguridad necesario.

1.2.2. Entregado el sitio a la contratista, este iniciara los trabajos de trazo y nivelacion
de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

7.3. TERRACERIA Y AFINAMIENTO
7.3.1 DEFINICION

Las terracerias y el afinamiento es la excavacion, corte y remocion de
materiales necesario para perfilar las secciones de una superficie de
rodamiento. Mismo que se ajustara a las condiciones establecidas en el disefio
de pavimentos flexible para esta obra y se compondra por subrasante y base
hidraulica, y si el proyecto lo marca contendra capa rompedora de capilaridad.

El contratista se sujetara a las exigencias de materiales y compactaciones que
el proyecto especifique y la supervision verificara que dichos trabajos se
ejecuten con la calidad solicitada y que los materiales se ajusten a las normas
establecidas por la S.C.T.

7.3.2. AFINAMIENTO

El afinamiento se ejecutara de tal forma que resulten las lineas y niveles
establecidos en el proyecto o aprobados por la supervision y se eliminen las
irregularidades dejadas por excavacion de obras inducidas, asi como todo el
material suelto.

7.3.3. El material producto del afinamiento se podra utilizar para compensar
depresiones en las terracerias y/o arropar las obras de introduccion de agua
potable y drenaje, los materiales que no se utilicen, se retiraran del sitio de los
trabajos para evitar no obstaculizar el drenaje natural.

. Construccion de pavimento y obras complementarias.
bra:

Ubicacién: | En Calle Camino Real Prolongacion Bachilleres, en Calle Prolongacion de
Ja 18 Sur y en Calle San Martin entre Lateral de Periférico Ecoldgico y
Calle San Marcos.

| Colonia: | Colonia Rancho Ex-Hacienda Chapulco del Municipio de Puebla. J

Proceso constructivo de estructura:

(_ ~ CAPA ESPESOR | COMPACTACION | PROCEDENCIA
Subrasante 0.30 m 100 % Banco
| Base hidraulica ) 020m o 100 % | Banco

7.3.5. El corte a realizar es de 0.70 m, medido a partir de lo indicado por los niveles
topograficos, el material cortado debera ser llevado al banco de tiro.
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7.4 PAVIMENTACION.

7.4.1.

7.4.2.

7.4.3.

7.4.4,

Antes de iniciar la construccién de la pavimentacion asféltica, el Contratista de
Obra debe instalar las sefiales y los dispositivos de seguridad, asi como contar
con los bandereros, que se requieran conforme a lo indicado en la Norma
N-PRY-CAR:-10-03:001, Ejecucion de Proyectos de Sefialamiento y Dispositivos
para Proteccion en Obras, tomando en cuenta todo lo referente a sefialamiento y
seguridad que establece la Clausula D. de la Norma N-LEG:3, Ejecucion de
Obras. En ningin caso se permitird la construccion de la carpeta de mortero
asfaltico mientras no se cumpla con lo establecido en este Inciso. Los atrasos en
el programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacion, que por este
motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

Inmediatamente antes de iniciar la construccion de la carpeta asfaltica, la
superficie sobre la que se colocara estara debidamente preparada con el riego
de impregnacion, exenta de materias extrafias, polvo, grasa o encharcamientos
de materiales asfalticos y reparados satisfactoriamente los baches que hubieran
existido. No se permitira la construccion sobre superficies que no hayan sido
previamente aceptadas por la supervision.

Antes de iniciar el tendido de la carpeta, se aplicara un riego de liga en toda la
superficie, de acuerdo con lo indicado en la Norma N-CTR-CAR-1:04-005,
Riegos de Liga con emulsién de rompimiento rapido.

No se permitira que los camiones que transportan la mezcla asfaltica, hagan
maniobras que puedan distorsionar, disgregar u ondular las orillas de una capa
recién tendida. En el caso de que por algin motivo esta situacion llegue a
suceder, el Contratista de Obra reparara inmediatamente los dafios causados,
por su cuenta y costo.

RIEGO TIPO CLASE EMULSION PROPORCK’JNW

Impregnacion | Rompimiento Lento Catidnica ECI-45 16a1.7It/m?

Liga

Rompimiento Rapido ECR-65 0.5a07 It/m?

7.5. TRAMO DE PRUEBA

Sobre la superficie donde se construira la carpeta de asfaltica, el Contratista de Obra
ejecutara previamente un tramo de prueba con una longitud de treinta (30) metros,
con la finalidad de evaluar el procedimiento y los equipos que se utilizaran,
considerando lo siguiente:

7.5.1.

7.5.2.

7.5.3.

La construccion del tramo de prueba se hard cumpliendo con todo lo establecido
en este anexo.

Una vez terminada la carpeta del tramo de prueba, se verificard que cumpla con
lo establecido en la Clausula 8 de este anexo. En caso negativo, el Contratista
de Obra construira el nimero de tramos de prueba necesarios hasta que cumpla
con lo indicado en dicha Clausula.

Si el tramo de prueba construido cumple con lo indicado en el Inciso anterior,

podra considerarse como parte de la obra y sera objeto de medicion y pago, de
lo contrario no se medira ni pagara y la Direccion de Obras Publicas, a su juicio,
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a través de la supervision determinara si es necesario o no que el Contratista de
Obra retire el tramo de prueba por su cuenta y costo.

7.6. TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA

Proceso constructivo de Pavimento:

CAPA ESPESOR COMPACTACION PROCEDENCIA

Carpeta asfaltica 0.05m 95 % Marshall Planta

7.6.1.

7.6.2.

7.6.3.

7.6.5.

7.6.6.

7.6.7.

7.6.8.

7.6.9.

7.6.10.

La carpeta asfaltica, se extendera y se conformara con wuna
mezcladora/extendedora autopropulsada de tal manera que se obtenga una
capa de material sin compactar de espesor uniforme de c¢cm. sueltos una
temperatura no menor de ochenta (80,100) grados centigrados.

El tendido se hara en forma continua en bandas de rodamiento que determine
la supervision, utilizando un procedimiento que minimice las paradas y
arranques de la mezcladora/entendedora.

A menos que el proyecto indique otra cosa o lo apruebe la Direccidén de Obras
Publicas, el tendido se hara en una sola capa.

Se tendra especial cuidado para que el enrasador traslape las juntas de tres (3)
a cinco (5) centimetros y que el control del espesor sea ajustado de tal manera
que el material quede al mismo nivel de la capa previamente tendida, para que
el pavimento quede con los niveles y dentro de las tolerancias establecidas en
el proyecto o aprobados por la supervision.

El tendido de la carpeta asfaltica se hara cubriendo como minimo el ancho total
del carril.

Al inicio del tendido de la carpeta asfaltica, las tolvas de |la
mezcladora/extendedora estaran completamente llenas. No se permitira el
tendido del pavimento asfaltico si existe segregacion y éste no sera objeto de
medicion y pago.

Al final de cada jornada y con la frecuencia necesaria, se limpiaran
perfectamente todas aquellas partes de la mezcladora/extendedora que
presenten residuos de carpeta asfaltica.

La longitud de tendido por jornada de carpeta asfaltica, es responsabilidad del
Contratista de Obra.

Una vez extendido la carpeta asfaltica, se evitara el transito vehicular sobre la
superficie tratada, hasta que haya fraguado suficientemente, para evitar que la
carpeta sea desprendida. El tiempo de fraguado se determinara en campo, de
acuerdo con las condiciones climaticas, el tipo de emulsion asfaltica utilizada, las
proporciones de los ingredientes y el propio comportamiento de la carpeta
asfaltica.

7.7. PLANCHADO DEL MATERIAL PETREO

Inmediatamente después de tendido el sobre laminado de carpeta asfaltica y con el
proposito de que quede embebida, se acomodard mediante un planchado como se
indica a continuacion, a menos que el proyecto indique un procedimiento distinto o lo
apruebe la Direccién de Obras Publicas.

01

El planchado inicial para acomodar la carpeta asfaltica, se hara mediante dos (2)
o tres (3) pasadas con un compactador de rodillos metalicos y sin vibrar,
posteriormente se daran dos (2) o tres (3) pasadas vibrando el rodillo y que no
fatigue la carpeta asfaltica ni en finos o agregados pétreos hasta alcanzar el nivel
de compactacioén solicitado por el proyecto.
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7.7.2. Terminado el planchado inicial, se daran cuatro (4) pasadas con un compactador
neumatico.

7.7.3. Los planchados se haran longitudinalmente a la vialidad, de las orillas hacia el
centro en las tangentes y del interior al exterior, en las curvas, con un traslape de
cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada, siempre a
una velocidad lo suficientemente lenta para prevenir que se desplace o levante el
mortero asfaltico y evitando su deterioro o pulverizacion por exceso de pasadas
o por el uso de compactadores demasiado pesados.

7.8. ACABADO

7.8.1. Las orillas de la carpeta deben quedar bien recortadas y libres de obstaculos que
pudieran entorpecer el libre drenaje de la superficie de rodamiento.

7.8.2. La superficie de la carpeta, quedara limpia y presentara una textura y acabado
uniformes

7.9. MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

Durante la construccion de la pavimentacion con concreto asfaltico, el Contratista de
Obra tomara las precauciones necesarias para evitar la contaminacion de suelos, las
aguas superficiales o subterraneas y la flora, conforme a lo sefialado en la Norma
N-CSV-CAR-5-02-001, Practicas Ambientales durante la Conservacion Periodica de
las Obras, sujetandose en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de
proteccion ecoldgica vigentes.

Asi como dar cabal cumplimiento a los ordenamientos en vigor emanados de la “Ley General
del Equilibrio Ecologico y la Proteccion al Ambiente”, a los Reglamentos y a las Normas
técnicas ecoldgicas expedida por la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y
pesca, en especial las Normas de la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y
pesca, NTE-CCAT-007/88 relativa al control de contaminantes provenientes de procesos de
combustién en fuentes fijas; NTE-CCAT-009/88 sobre particulas solidas provenientes de
fuentes fijas y NTE-CCAT-005/88 relativa al control de contaminantes provenientes de
procesos de combustion de diesel en fuentes fijas; para controlar la emision a la atmosfera de
gases y particulas sélidas por las plantas de asfalto y trituracion, se instalaran los equipos para
el control de esas emisiones, a fin de que se situen dentro de los rangos permitidos.

7.10. CONSERVACION DE LOS TRABAJOS
Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservacion de la carpeta asfaltica

hasta que haya sido recibida por la Direcciéon de Obras Publicas, cuando el tramo sea
operable

7.11. OBRAS COMPLEMENTARIAS

7.11.1. Guarnicién
Elemento constructivo destinado a separar la superficie de rodamiento y
contener el material de relleno y la banqueta.

Existen dos tipos basicos de guarniciones: verticales y achaflanadas:

La de tipo vertical sirve para separar el arroyo de circulacion vehicular de la
banqueta, mientras que la de tipo achaflanada permite que los vehiculos suban
a la guarnicion facilmente.

Si la orilla del arroyo de circulacion consiste en una banqueta (zona peatonal) o

en un area de plantacion de arbustos o flores, debe de colocarse una
guarnicion tipo vertical para su proteccion contra la intrusion de vehiculos. La
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dnica ocasion en que debe de usarse una guarnicién achaflanada es cuando
quieren definirse las orillas de isletas de canalizacion.

La guarnicion sera en todo momento construida con el escarpio hacia fuera.

Guarnicion Vertical

I 015m ‘

&
. Bangueta ﬂ

Escarpio

Carpeta
\ | 040 m
F Base i
| SR i
= Sub - base !5
L Plantilla "\‘
R N \\ .\~\\\A N
|

| 020m

Manual de Proyecto Geométrico de Carreteras S.C.T. 1991

7.11.2.  DEFINICION
Banqueta o Acera
Porcién de la corona de una calle destinada al transito de personas,
generalmente comprendida entre la via de circulacion de vehiculos y el
alineamiento de las propiedades.

7.12. ELABORACION DEL CONCRETO HIDRAULICO.

7.12.1. El procedimiento que se utilice para la elaboracion del concreto hidraulico es
responsabilidad del Contratista de obra, quien tendra los cuidados necesarios
para el manejo de los materiales a lo largo de todo el proceso, para que el
concreto cumpla con los requerimientos de calidad establecida de acuerdo al
catalogo de conceptos para guarniciones y banquetas

7.12.2. Sien la ejecucion del trabajo y a juicio de la supervision, la calidad del concreto
hidraulico difiere de la establecida en el proyecto y/o catalogo de conceptos, se
suspendera inmediatamente la produccion en tanto que el Contratista de Obra
la corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecucion
detallado por concepto y ubicacion, que por este motivo se ocasionen, seran
imputables al Contratista de Obra.

8.- CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

Ademas de lo establecido anteriormente en este anexo, para que la carpeta asfaltica se
considere terminada y sea aceptada por la Direccién de Obras Publicas, con base en el
control de calidad que ejecute el Contratista de Obra, mismo que podra ser verificado por
la supervision cuando lo juzgue conveniente, se comprobara:

8.1. SECCION DE LA CARPETA
Que en estaciones cerradas a cada veinte (20) metros, el ancho de la seccion del eje

a la orilla de la carpeta sea de medio carril de circulacion, con una tolerancia de mas
menos tres (£3) centimetros.
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8.2. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO

Que una vez terminada la pavimentacion con carpeta asfaltica, la superficie del
pavimento esté limpia, atendiendo lo indicado en la Norma N-CSV-CAR:2:02-001,
Limpieza de la Superficie de Rodamiento y Acotamientos.

9.- MEDICION

La unidad de medida sera definida en el catalogo de conceptos pudiendo ser el metro
cubico (m?) para excavaciones y movimiento de tierra (base, sub-base), acarreos y
fabricacion con colocacion de concretos; metro cuadrado (m?) para trazo y nivelacion,
cimbrado, poreo, limpieza de obra y tendido de carpetas asfalticas; metros lineales (ml)
para construccion de dentellones, acabado de juntas y pintura de sefialamiento horizontal;
litros (It) para riegos de impregnacion y liga respectivamente y; pieza (pza) para unidades
de propaganda, brocales, tomas y descargas domiciliarias y sefialamiento vertical.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA DE ZARAGOZA

ATENTAMENTE:

z &
ING. MIGUEL ANGEL MAC)P MOLINA. ING. EDGAR PEREA ROJAS.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. JEFE DEL DEPTO| DE PAVIMENTOS.
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Catalogo de Conceptos

Nombre del Proyecto: ) = 4
: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 7

Ubicacién: EN CALLE CAMINO REAL PROLONGACION BACHILLERES. EN CALLE PROLONGACION DE LA 18 SUR Y EN CALLE SAN MARTIN
ENTRE LATERAL DE PERIFERICO ECOLOGICO Y CALLE SAN MARCOS DI I.A COLONIA RANCHO EX-HACIENDA CHAPULCO

Localidad:
HEROICA PUEBLA DE ZARAGO/ZA

No. Clave ; : Concepto de trabajo s Unidad de Medida Cantidad 6 Volumen

PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION DE VIALIDAD CON EQUIPO TOPOGRAFICO DE PRECISION. EL

PRECIO INCLUYE: MANO DI OBRA ESPECIALIZADA. EQUIPO, MATERIALES Y TODO
I APO200TT M2 5,229.41
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION PUO.T (EL PRECIO SEE PAGA UNA
SOLA VEZ PARA TODA LA OBRA)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROPAGANDA (LETRERO ESI ‘CTACULAR) DE LA
OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CAL 16 DE 0.90 X 1.50 MTS.. CON SOPORTES DL
ANGULO DE FIERRO DE 1 1727 Y LEYENDA SEGUN DISENO INCLUYE: HERRAMIENTA
Y MANO DE OBRA

=]

APOT0001 PZA 1.00

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS

FXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO 1Y I .
3 AP200013 o ) ) M3 338550
CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)

ACARRLEO LN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA _ )
4 AP200003 - . M3 340115

MECANICA
: "0 N CAMIC TMATERIAL MIXTO, KILOMETRO SUBSECUENTE, 7

Ap200004 | NCARREO EN € AMION DI MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA il ——
URBANA

COMPACTACION DIE TERRENO NATURAL AL 93% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS
6 APO20049 M2 522941

DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS

CONFORMACION DE LA SUBRASANTLE, EMPLEANDO MATERIAL DE BANCO
7 AP0O20039 INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, CONFORMACION Y COMPACTACION AL 100% M3 1.469 68
DE SU PVS

OPERACION DL MEZCLADO. TENDIDO Y COMPACTACION EN LA CONSTRUCCION
y DE BASES (INCISO 074-1101): B) BASES: 1) CUANDO SE EMPLELE UN (1) MATERIAL B
8 APD20038 M3 99339
PETREO: 1) COMPACTADO AL 100% INCLUYE SUMINSI ROS DE "BASE HIDRAULICA™,
AGUA Y Y ACARREOS HASTA 30 KMS

BARRIDO A MANO DE LA SUPERFICIE A TRATAR

A

9 AP200092 M2 5,229.41

RIEGO DE AGUA PARA ABATIR EL POLVO POR MEDIO DE PIPA CON BARRA
10 AP020252 M2 5,229.41
ESPARCIDORA. INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA

RIEGO ASFALTICO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE

1 AP020040 ROMPIMIENTO LENTO ECI-45 . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE LT 8.367.06

OBRAMAQUINARIA, ACARREOS. HERRAMIENTA YTNCE
POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION M2

12 AP200103 5.

[
[}

941

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA TIPO ECR-65. INCLUYL: SUMINISTRO DE
13 APD20041-1 11 3.660.59
MATERIALES. MANO DE OBRAMAQUINARIA, ACARREOS, HERRAMIENTA Y TN C.E

CARPLTA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %,
14 AP020243  |FLABORADA EN PLANTA | INCLUYE: SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20 SEGUN Mo 522041
NORMAS S.CT N.OCMT4.0408). (N.CMT:4.05003/08, PUESTO EN OBRA. TENDIDO Y
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Nombre del Proyeetor . i o .
’ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Ubieacion: EN CALLE CAMINO REAL PROLONGACION BACHILLERES, EN CALLE PROLONGACION DE LA 18 SUR Y EN CALLE SAN MARTIN
ENTRE LATERAL DE PERIFERICO ECOLOGICO Y CALLE SAN MARCOS DE LA COLONIA RANCHO EX-HACIENDA Cl 1APULCO.

Localidad:
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA.

No. Clave : : Concepto de trabajo ! Unidad de Medida Cantidad 0 Volamen

CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO
DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRET O SIMPLE F ¢~200 kg/em CON UNA
15 AP200005 . ML 9834
SECCION DE 15 x 20 CMUINCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA. ACARREO DEL MATERAIL

SOBRANTE HASTA 20 M

DIVERSOS
RENIVELACION DE POZO DE VISITA HASTA 30 CMS. CON TABIQUE ROJO COMUN

ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 14, INCLUYE REPELLADO ACABADO PULIDO
16 APO30021 PZA 6.00
CON MORTEROCEM-ARE 1:5, MATERIAL MANO DI OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION

LIMPIEZA GRUESA DE OBRA. INCLUYE BARRIDO. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. R
17 APO20128 M2 522941
SE PAGARA UNA SOLA VIEZ PARA TODA LA OBRA

GUARNICIONES
18 po20082 | LIMPIA TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO. e —

EXCAVACION A MANO EN ZANIA, MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, I~
19 AP210001 M3 251.13
PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.

PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO
20 AP210002 ) K o M3 1116
DE LA EXCAVACION

ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE. DE TIERRA, ARENA. CASCAIO, ETC. EN
21 AP200052 M3 32647
CARRETILLA DE 3.5 FT3 A 20.00 M. INCLUYT: CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL
ACARREO LN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER  KILOMETRO. CARGA

22 AP200003 ; M3 32647
MECANICA
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE. ZONA .
23 AP200004 M3/KM 4.570.58
URBANA

GUARNICION DL DI 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO I ¢ = 150 KG/CM2,
AGREGADO MAX.34". COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE: CIMBRA Y
24 AP020284 M 139517
DESCIMBRA CON CHAROLAS METALICAS, ACABADO CON VOLTEADOR METALICO.

SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TNCE

BANQUETAS
LIMPIA TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO

=)
W

AP020082 M2

341,99

EXCAVACION A MANO EN ZANJA, MATERIAL COMUN SECO. CUALQUIER ZONA,
26 AP210001 i M3 268.40
PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M

PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANIAS CON MATERIAL PRODUCTO
27 AP210002 ) § M3 67.10
DE LA EXCAVACION.

ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA. ARENA. CASCAJO, ETC. EN
28 AP200052 M3 348 92
CARRETILLA DE 3.5 FT3 A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL.
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Nombre del Proyecto: i . . . :
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Ubieacién: EN CALLE CAMINO REAL PROLONGACION BACHILLERES, EN CALLE PROLONGACION DE LA 18 SUR Y EN CALLE SAN MAI(']‘IN/:
ENTRE LATERAL DE PERIFERICO ECOLOGICO Y CALLE SAN MARCOS DE LA COLONIA RANCHO EX-HACIENDA CHAPULCO.

Localidad: )
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA

No.| :f:{;"iavc___-._ Cﬁnéépto de trabajo = e e - Unidad de Medida Cantidad 6 Volumen

29 AP200003 AL.{I{]{E(‘) EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA M3 348,92
MECANICA
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO, KILOMETRO SUBSECUEN TE, ZONA

30 AP200004 M3/KM 4.884.88
URBANA
BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F ¢ = 150 kg/em, AGREGADO
MAX. DE 3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO!

31 AP020283 CON MADERA DE 3RA., ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DI PIEDRA., ACABADO M2 1,341.99
CON VOLTEADOR EN ARISTAS. LIMPIEZA TOTAL DEL AREA DE TRABAJO,
SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y T N.CLE.

ELABORO:

(= _

ARQ. GIOVANNI DANIEL REBOLLAR MEJIA

ING. EDGAR PEREA ROJAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PAVIMENTOS
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