


Departamento de Costos y Licitaciones.

COSTO PROMEDIO CONTRATADO PROMEDIADO MENSUAL DEL AÑO 2010

Mes	(2)			(1)			(3)	
	Bacheo	Unidad	C. Asfáltica	Unidad	Re-Encarpetado	Unidad	Electrificación	Unidad
Enero	\$ 3,170.23	m3	\$ 132.25	m2	\$ 103.24	m2	No se ha realizado contratación	
Febrero	\$ 3,170.23	m3	\$ 132.25	m2	\$ 103.24	m2	No se ha realizado contratación	
Marzo	\$ 3,170.23	m3	\$ 132.25	m2	\$ 103.24	m2	No se ha realizado contratación	
Abril	\$ 3,170.23	m3	\$ 132.25	m2	\$ 103.24	m2	No se ha realizado contratación	
Mayo	\$ 3,607.56	m3	\$ 132.25	m2	\$ 103.24	m2	No se ha realizado contratación	
Junio	\$ 3,607.56	m3	\$ 132.25	m2	\$ 103.24	m2	No se ha realizado contratación	
Julio	\$ 3,626.30	m3	\$ 132.25	m2	No se ha realizado contratación		No se ha realizado contratación	
Agosto	\$ 3,626.30	m3	\$ 135.56	m2	No se ha realizado contratación		No se ha realizado contratación	
Septiembre	\$ 3,626.30	m3	\$ 138.95	m2	No se ha realizado contratación		No se ha realizado contratación	
Octubre	\$ 3,626.30	m3	\$ 138.95	m2	No se ha realizado contratación		No se ha realizado contratación	
Noviembre	\$ 3,626.30	m3	\$ 138.95	m2	No se ha realizado contratación		No se ha realizado contratación	
Diciembre	\$ 3,626.30	m3	\$ 138.95	m2	No se ha realizado contratación		No se ha realizado contratación	

Notas:

- 1.- El costo incluye los trabajos de escarificado con equipo mecánico, considerando el espesor en 3 de escarificado y 5 de carpeta.
- 2.- El precio se promedia según lo observado en el 2009 y se proyecta para el primer cuatrimestre de este año. Esp.prom.: 5cm
- 3.- El precio indicado se refiere al suministro y colocación de poste y lámpara de iguales condiciones a los instalados durante la readecuación del alumbrado público en el centro de la ciudad.



Arq. Beatriz Lopez Guerrero
 Jefa de Costos y Licitaciones


Departamento de Costos y Licitaciones.

COSTO PROMEDIO CONTRATADO PROMEDIADO MENSUAL DEL AÑO 2009

Mes	(2)		(1)		(3)				
	Bacheo	Unidad	C. Asfáltica	Unidad	Re-Encarpetao	Unidad	Electrificación	Unidad	
Enero	No se ha realizado contratación		No se ha realizado contratación		No se ha realizado contratación		No se ha realizado contratación		
Febrero	No se ha realizado contratación		No se ha realizado contratación		No se ha realizado contratación		No se ha realizado contratación		
Marzo	\$	3,137.77	m3	No se ha realizado contratación		No se ha realizado contratación		No se ha realizado contratación	
Abril	No se ha realizado contratación		\$	126.00	m2	No se ha realizado contratación		No se ha realizado contratación	
Mayo	\$	2,879.29	m3	\$	121.02	m2	\$	29,333.02	Poste
Junio	\$	2,905.32	m3	\$	129.22	m2	\$	29,333.02	Poste
Julio	\$	2,905.32	m3	\$	129.22	m2	\$	85.00	m2
Agosto	\$	2,905.32	m3	\$	129.22	m2	\$	85.00	m2
Septiembre	\$	2,986.29	m3	\$	129.22	m2	\$	85.00	m2
Octubre	\$	2,986.29	m3	\$	129.22	m2	\$	85.00	m2
Noviembre	\$	2,986.29	m3	\$	129.22	m2	\$	85.00	m2
Diciembre	\$	2,986.29	m3	\$	129.22	m2	\$	85.00	m2

Notas:


- 1.- El costo incluye los trabajos de escarificado con equipo mecánico, considerando el espesor en 3 de escarificado y 5 de carpeta.
- 2.- El precio se mantuvo a partir de mediados del año, dado que el asfalto y subproductos presentaron una baja en el precio. Esp.prom.: 5cm
- 3.- El precio indicado se refiere al suministro y colocación de poste y lámpara de iguales condiciones a los instalados durante la readecuación del alumbrado público en el centro de la ciudad.


 Arq. Beatriz Lopez Guerrero
 Jefa de Costos y Licitaciones

Departamento de Costos y Licitaciones.

COSTO PROMEDIO CONTRATADO PROMEDIADO MENSUAL DEL AÑO 2008

Mes	Bacheo	Unidad	C. Asfáltica	Unidad	Re-Encarpetado	Unidad	Electrificación	Unidad
Marzo	\$ 2,363.20	m3	\$ 87.43	m2	\$ 59.68	m2	\$ 6,679.10	Poste
Abril	\$ 2,585.00	m3	\$ 89.23	m2	\$ 65.28	m2	\$ 8,527.32	Poste
Mayo	\$ 2,588.44	m3	\$ 105.30	m2	\$ 65.36	m2	\$ 10,551.23	Poste
Junio	\$ 2,586.00	m3	\$ 105.30	m2	\$ 65.30	m2	\$ 12,667.33	Poste
Julio	\$ 2,922.98	m3	\$ 119.02	m2	\$ 73.81	m2	\$ 16,268.38	Poste
Agosto	\$ 2,946.09	m3	\$ 119.96	m2	\$ 74.40	m2	\$ 18,926.50	Poste
Septiembre	\$ 3,358.75	m3	\$ 136.77	m2	\$ 84.82	m2	\$ 20,656.50	Poste
Octubre	\$ 3,217.40	m3	\$ 131.01	m2	\$ 81.25	m2	\$ 21,235.95	Poste
Noviembre	\$ 3,105.65	m3	\$ 126.46	m2	\$ 78.43	m2	\$ 22,720.75	Poste
Diciembre	\$ 2,993.89	m3	\$ 121.91	m2	\$ 75.60	m2	\$ 21,903.12	Poste



Arq. Beatriz Lopez Guerrero
 Jefa de Costos y Licitaciones