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DIRECCION TECNICA

DE:      

FIRMA DEL REPRESENTANTE NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA 

A N A L I S I S     D E    C O S T O     D  E     F I N A N C I A M I E N T O

CALCULO DE ANALISIS DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

1

2 3

4

5  6

TOTALES

Anticipo

Estimaciones a Precio Unitario

Amortizaciones antipo

Importe neto estimación

Ingreso parcial

Ingreso acumulado

Importe de materiales:

Importe de la M. de obra:

Importe de maquinaría:

Suma costos directos:

Importe de indirectos:

Egresos parciales:

Egresos acumulados:

Ingreso -Gastos

Intereses generados

Intereses/ costo directo + indirecto

Tasa de Intereses

Sobre Tasa

Tasa Mensual

Tasa diaria



Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo

Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento del Municipio

de Puebla.


LP-CMOP-PD-118/2012

PT-2

MODELO DEL CONTRATO

PT-3

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

DE LA OBRA QUE SE LICITA
PT-4

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y CONSTANCIA DE VISITA A LA OBRA

(F O R M A T O)

MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS 

PT-4
LUGAR Y FECHA

ING. MIGUEL ANGEL MACIP MOLINA.
TITULAR DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS.
P   R  E  S  E  N  T  E.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, MANIFIESTO HABER ASISTIDO A LA VISITA  PROGRAMADA POR EL CONVOCANTE, POR LO TANTO CONOZCO EL SITIO EN EL QUE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS MOTIVO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, DE MANERA QUE HE CONSIDERADO EN LA PREPARACIÓN DE NUESTRA PROPOSICIÓN, TODAS LAS CONDICIONES CLIMATOLOGÍAS, HIDROLÓGICAS, OROGRÁFICAS, LA FLORA Y FAUNA, LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN O ACCESOS EXISTENTES, SUS CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y DE SUELO Y EN GENERAL CUALQUIER ASPECTO QUE DEBA SER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, SIENDO BAJO NUESTRA ESTRICTA RESPONSABILIDAD CUALQUIER SITUACIÓN QUE NO HAYA CONSIDERADO, POR LO QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO SOLICITAREMOS MODIFICACIÓN DE NINGÚN TIPO, RESPECTO A LO ANTERIORMENTE EXPUESTO.

SE ADJUNTA A LA PRESENTE COPIA SIMPLE DE LA CONSTANCIA DE LA VISITA  A LA OBRA, QUE ME FUE EXPEDIDA POR LA CONVOCANTE. 

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN.

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 

___________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante 
PT-5

MANIFESTACIÓN DE HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES

(FORMATO) 

MANIFESTACIÓN DE HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

PT-5

LUGAR Y FECHA

ING. MIGUEL ANGEL MACIP MOLINA.
TITULAR DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS.
P   R  E  S  E  N  T  E.


POR MEDIO DE LA PRESENTE, MANIFIESTO HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y DECLARO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS MODIFICACIONES, QUE EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO A LAS BASES DE LICITACIÓN, PARTICULARIDADES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON, DE MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA ELABORACIÓN DE MI PROPOSICIÓN, CORRESPONDIENTE A
No. DE LICITACIÓN:

OBRA Y UBICACIÓN:



SE ADJUNTA A LA PRESENTE COPIA SIMPLE DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y EN SU CASO, CIRCULARES ACLARATORIAS.

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN.

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 

_____________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante.

PT-6

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y DE SUS BASICOS AUXILIARES Y CUADRILLA QUE REPRESENTEN EL CIEN POR CIENTO DEL MONTO DE LA PROPUESTA.

DESCRIBIENDO EL CONCEPTO A DESARROLLAR, SU UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD, ASÍ COMO SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS, SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES.
PT-7
LISTADO DE DATOS BÁSICOS
 QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA 
(Documentos que deberán ser presentados en papel membretado del licitante)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	a).-LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, A UTILIZAR EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, DE ACUERDO AL FORMATO PROPORCIONADO EN LAS PRESENTES BASES.

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	


PT-7 a)
LUGAR Y FECHA 

ING. MIGUEL ANGEL MACIP MOLINA.
TITULAR DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA

Y SERVICIOS RELACIONADOS.
P   R  E  S  E  N  T  E.


Por  medio de la presente le doy a conocer el LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE que intervendrán en la ejecución de los trabajos denominados ______________, mismos que se están adjudicando mediante la Licitación Pública número ______________.
	
	Clave
	Descripción
	Unidad
	Cantidad
	

	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	


Anexo al presente carta compromiso de suministro de los materiales mas significativos en tiempo y forma
por parte del proveedor y croquis de ubicacion.

(Se deberán incluir todos los materiales y/o equipo de instalación permanente necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.)
________________________________________
Nombre y Firma del

Representante Legal de la Empresa  Licitante.

PT-7
	b).- DEBERÁN INTEGRAR, LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE LA MANO DE OBRA A UTILIZAR EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO AL FORMATO PROPORCIONADO EN LAS PRESENTES BASES.

	


PT-7 b)
Lugar y fecha

ING. MIGUEL ANGEL MACIP MOLINA.
TITULAR DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA

Y SERVICIOS RELACIONADOS.
P   R  E  S  E  N  T  E.


Por  medio de la presente le doy a conocer el LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE MANO DE OBRA que intervendrán en la ejecución de los trabajos denominados _______________, mismos que se están adjudicando mediante la Licitación Pública número ______________.  
	Clave
	Descripción
	Unidad
	Cantidad

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	SE DEBERÁN ENLISTAR LAS CATEGORÍAS DEL DISTINTO PERSONAL QUE INTERVENDRÁ EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE NO FORMEN PARTE DE LOS COSTOS INDIRECTOS E IMPRESOS EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE

	


________________________________________
Nombre y Firma del

Representante Legal de la Empresa  Licitante.

PT-7
	c).- DEBERÁN INTEGRAR LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE INTERVIENE EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO AL FORMATO PROPORCIONADO EN LAS PRESENTES BASES.

	


PT-7 c)
Lugar y fecha

ING. MIGUEL ANGEL MACIP MOLINA.
TITULAR DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA

Y SERVICIOS RELACIONADOS.
P   R  E  S  E  N  T  E.


Por  medio de la presente le doy a conocer el LISTADO MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN que intervendrán en la ejecución de los trabajos denominados _____________________, mismos que se están adjudicando mediante la Licitación Pública número ___________________.  

	Clave
	Descripción
	Disponibilidad
	Cantidad

	
	
	
	

	 
	 
	 
	Propia
	Rentada
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


________________________________________
Nombre y Firma del

Representante Legal de la Empresa  Licitante.

PT-8
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO.

PT-9
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DIVIDIDO EN CONCEPTOS, INDICANDO LAS CANTIDADES Y PORCENTAJES DE 
LOS TRABAJOS  POR REALIZAR
GUÍA DE LLENADO DEL ANEXO PT-9
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN Y LA FIRMA DEL CONTRATO DE LA OBRA, QUEDARÁ CONVENIDO CON LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, LA ENTREGA DEL PROGRAMA DEFINITIVO DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO LAS FECHAS CLAVE INTERMEDIAS QUE DEBERÁ CUMPLIR EL CONTRATISTA; EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTAS FECHAS, LA DIRECCIÓN DE OBRAS, TOMARA LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE CONFORME A LA LEY PROCEDAN.

	1). LICITACIÓN No. 
	EL NÚMERO CORRESPONDIENTE.

	2). OBRA
	DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA OBRA QUE SE LICITA.



	3). UBICACIÓN
	UBICACIÓN DE LA OBRA QUE SE CONCURSA.



	4). INICIO Y TERMINACIÓN
	ANOTAR LA FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LOS TRABAJOS, ESTIMADAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA, ASENTADA EN LA DISPOSICIÓN DÉCIMA TERCERA (PT-1) DE LAS PRESENTES BASES.

	5). CLAVE
	CLAVE QUE LE CORRESPONDE A LA PARTIDA CONFORME A LO INDICADO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.



	6). CONCEPTO.
	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO QUE SE ESTA REFIRIENDO (EJEMPLO: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO POR MEDIOS MANUALES, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA,  ETC.)



	7). PROGRAMA

MES / SEMANA
	SEÑALAR POR MEDIO DE UNA BARRA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CON INICIO Y TERMINACIÓN DE LAS MISMAS) INDICANDO PORCENTAJE Y CANTIDAD A UTILIZAR POR MES.


	8). EMPRESA O PERSONA FÍSICA
	NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA PARTICIPANTE.



	9). REPRESENTANTE
	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA PARTICIPANTE.

	10). FIRMA DEL CONCURSANTE
	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA MORAL O FIRMA DE LA PERSONA FÍSICA.


PT-9
FORMATO DEL PROGRAMA SOLICITADO

LICITACIÓN No. ____________________________
Obra:

___________________

UBICACIÓN:
_____________________________
Empresa:
___________________

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS:
______________________________________

FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS: ______________________________

	Clave
	Cantidad
	Descripción
	Fecha de inicio
	Fecha de terminación
	Duración
	PROGRAMA

	
	
	
	
	
	
	MES 1
	MES 2
	MES 3
	MES 4
	MES "N"

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00%
	0.00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


________________________________________________

Nombre y firma del Representante Legal de la Empresa

PT-10
PROGRAMA CALENDARIZADO DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DEL SUMINISTRO DE LOS 

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE,

DOCUMENTO No.    PT-10
DIAGRAMA DE BARRAS, SIN EXPRESAR MONTOS 

	a).- DEBERÁN INTEGRAR, PROGRAMAS EN CANTIDADES Y PORCENTAJES CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS MENSUALMENTE DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ACUERDO AL FORMATO PROPORCIONADO EN LAS PRESENTES BASES.

	

	


	


	GUÍA DE LLENADO.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Licitación No.
	
	El número correspondiente de la presente licitación.
	
	
	
	
	
	
	

	Obra
	
	
	El nombre de la obra, motivos de la presente licitación.
	
	
	
	
	

	Fecha de inicio y terminación
	Se anotará la fecha de inicio y terminación programadas para la
	

	de los trabajos
	
	ejecución de los trabajos motivos de la presente licitación.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Clave
	
	
	Clave correspondiente del material o equipo de instalación permanente

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cantidad
	
	Se anotara la cantidad de material o equipo de instalación permanente para la 

	
	
	
	correcta ejecución de los trabajos, motivo de la presente licitación el cual deberá

	
	
	
	corresponder a la cantidad manifestada en la carta compromiso del proveedor.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Descripción
	
	Se anotara la descripción del material o equipo de instalación permanente

	
	
	
	necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fecha de inicio y terminación
	Se anotará la fecha de inicio y terminación programadas para el suministro

	
	
	
	o utilización del material o equipo de instalación permanente necesarios para

	
	
	
	la correcta ejecución de los trabajos.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Programa
	
	Barra por medio de la cual se muestre el plazo de suministro y porcentaje de

	
	
	
	utilización del material o equipo de instalación permanente, 

	
	
	
	Indicando porcentaje y cantidad a utilizar por mes.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


FORMATO SOLICITADO PT-10
Fecha de inicio de los trabajos:

______________________
Fecha de Terminación de los trabajos:
______________________
	Clave
	Cantidad
	Descripción
	 Partida
	Fecha de inicio
	Fecha de terminación
	PROGRAMA

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	65%
	35%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	65.00
	35.00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


_____________________________________

Nombre y Firma del Representante 
Legal de la empresa licitante

PT-11
PROGRAMA CALENDARIZADO DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA

DOCUMENTO No.    PT-11
DIAGRAMA DE BARRAS, SIN EXPRESAR MONTOS 

	a).- DEBERÁN INTEGRAR, PROGRAMAS EN CANTIDADES Y PORCENTAJES CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL FORMATO PROPORCIONADO EN LAS PRESENTES BASES.

	

	


	GUÍA DE LLENADO.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Licitación No.
	
	El número correspondiente de la presente licitación.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Obra
	
	
	El nombre de la obra, motivos de la presente licitación.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fecha de inicio y terminación
	Se anotará la fecha de inicio y terminación programadas para la ejecución de los 

	de los trabajos:
	
	trabajos motivos de la presente licitación.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Clave
	
	
	Clave correspondiente de la partida conforme a lo indicado en el  catalogo de 

	
	
	
	conceptos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cantidad
	
	Se anotara la cantidad de jornales necesarios para la correcta ejecución de los 

	
	
	
	trabajos motivos de la presente licitación.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Descripción
	
	Se anotara las categorías del personal necesarios para la correcta ejecución de los 

	
	
	
	trabajos motivos de la presente licitación.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fecha de inicio y terminación
	Se anotará la fecha de inicio y terminación programadas de la utilización del

	
	
	
	personal necesarios pata la correcta ejecución de los trabajos motivos de la 

	
	
	
	presente licitación.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Programa
	
	Barra por medio de la cual se muestre el plazo de utilización de la mano de obra

	
	
	
	anotando sobre ella mensualmente, la distribución de la cantidad y porcentajes

	
	
	
	de jornales de las diversas categorías.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


FORMATO SOLICITADO PT-11
Fecha de inicio de los trabajos:

________________________________
Fecha de Terminación de los trabajos:
________________________________
	Clave
	Cantidad
	Descripción
	 Partida
	Fecha de inicio
	Fecha de terminación
	PROGRAMA

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	65%
	35%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	65.00
	35.00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


_____________________________________

Nombre y Firma del Representante 
Legal de la empresa licitante

PT-12
PROGRAMA CALENDARIZADO  DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARÍA Y

 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DOCUMENTO No.    PT-12
DIAGRAMA DE BARRAS, SIN EXPRESAR MONTOS 

	a).- DEBERÁN INTEGRAN, PROGRAMAS EN CANTIDADES Y PORCENTAJES CUANTIFICADOS MENSUALMENTE, DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DE ACUERDO AL FORMATO PROPORCIONADO EN LAS PRESENTES BASES.

	

	


	GUÍA DE LLENADO.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Licitación No.
	
	El número correspondiente de la presente licitación.

	Obra
	
	
	El nombre de la obra, motivos de la presente licitación.
	
	
	
	
	

	Fecha de inicio y terminación
	Se anotará la fecha de inicio y terminación programadas para la ejecución de

	de los trabajos
	
	 los trabajos motivos de la presente licitación.
	
	
	

	Clave
	
	
	Clave correspondiente de la maquinaria y / o equipo.
	
	
	
	
	
	

	Cantidad
	
	Se anotará la cantidad de horas efectivas de trabajo de la maquinaria

	
	
	
	y / o equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos motivos de

	
	
	
	la presente licitación.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Descripción
	
	Se anotará la descripción de la maquinaria y / o equipo necesarios para la 

	
	
	
	la correcta ejecución de los trabajos motivos de la presente licitación.

	Fecha de inicio y terminación
	Se anotará la fecha de inicio y terminación programadas de la utilización 

	
	
	
	de la maquinaria y / o equipo necesarios para la correcta ejecución de los 

	
	
	
	trabajos motivos de la presente licitación.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rendimiento
	
	Se anotara el rendimiento de la maquinaria y equipo en cantidad ejecutada 

	
	
	
	en horas efectivas de 8 hrs.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Programa
	
	Barra por medio de la cual se muestre el plazo de utilización de la maquinaria 

	
	
	
	y / o equipo anotando sobre ella mensualmente la distribución de la cantidad 

	
	
	
	y porcentaje de horas efectivas de trabajo de la maquinaria y/o equipo asi como el porcentaje necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.


FORMATO SOLICITADO PT-12
Fecha de inicio de los trabajos:

________________________________
Fecha de Terminación de los trabajos:
________________________________
	Clave
	Cantidad
	Descripción
	 Partida
	Fecha de inicio
	Fecha de terminación
	PROGRAMA

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	65%
	35%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	65.00
	35.00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


_____________________________________

Nombre y Firma del Representante 
Legal de la empresa licitante

PT-13
PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DE LOS TRABAJOS

DOCUMENTO No.    PT-13
DIAGRAMA DE BARRAS, SIN EXPRESAR MONTOS 

	a).- DEBERÁN INTEGRAR, PROGRAMAS EN CANTIDADES Y PORCENTAJES CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO AL FORMATO PROPORCIONADO EN LAS PRESENTES BASES.

	

	

	


	GUÍA DE LLENADO.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Licitación No.
	
	El número correspondiente de la presente licitación.
	
	
	
	
	
	

	Obra
	
	
	El nombre de la obra, motivos de la presente licitación.
	
	
	
	

	Fecha de inicio y terminación
	Se anotará la fecha de inicio y terminación programadas para la ejecución

	de los trabajos
	
	de los trabajos motivos de la presente licitación.
	
	

	Clave
	
	
	Clave correspondiente a la utilización del personal.

	Cantidad
	
	Se anotara la cantidad y porcentaje de horas efectivas de trabajo de 

	
	
	
	Utilización del personal necesarios para la correcta ejecución de los

	
	
	
	trabajos motivos de la presente licitación.

	Descripción
	
	Se anotará la descripción del personal necesarios para
	
	
	
	

	
	
	
	la correcta ejecución de los trabajos motivos de la presente licitación.

	Fecha de inicio y terminación
	Se anotará la fecha de inicio y terminación programadas de la utilización 

	
	
	
	del personal necesarios para la correcta ejecución de los trabajos objeto

	
	
	
	de la presente licitación.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Programa
	
	Barra por medio de la cual se muestre el plazo de utilización del personal  

	
	
	
	anotado sobre ella mensualmente la cantidad y porcentaje de la distribución 

	
	
	
	de personal necesario para la correcta ejecución de los trabajos.


FORMATO SOLICITADO PT-13
Fecha de inicio de los trabajos:

________________________________
Fecha de Terminación de los trabajos:
________________________________
	Clave
	Cantidad
	Descripción
	Fecha de inicio
	Fecha de terminación
	PROGRAMA

	
	
	
	
	
	MES 1
	MES 2
	MES 3
	MES 4
	MES 5
	MES "N"

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	65%
	35%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	65.00
	35.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


_____________________________________

Nombre y Firma del Representante 
Legal de la empresa licitante

P R O P U E S T A ECONÓMICA

PE-1

CARTA COMPROMISO

EN PAPEL  MEMBRETADO  DE LA EMPRESA.
FORMATO DE LA CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES

PE-1

ING. MIGUEL ANGEL MACIP MOLINA.
TITULAR DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS.
P   R  E  S  E  N  T  E.

LUGAR Y FECHA

Hago referencia a la Convocatoria Pública de fecha _______ de _____ emitida por EL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, relativa a la Licitación Pública número __________________,  referente a la obra especificada. Sobre el particular el suscrito _________________________ en mi carácter de Representante Legal de la empresa ___________, manifiesto a usted lo siguiente:

1.-
Declaro bajo protesta de decir verdad que nuestra empresa no se encuentra dentro de ninguno de los supuestos comprendidos en el Artículo 55 de la Ley de  Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

2.-
La empresa que represento, propone realizar los trabajos a los que se refiere este concurso de acuerdo con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados, y con los precios unitarios cuyos montos aparecen en la relación que forma parte de los anexos de esta proposición

3.-
Declaro que hemos leído, analizado y considerado al detalle las Bases de Licitación, las normas y especificaciones de construcción generales o particulares correspondientes, así como las especificaciones complementarias.

4.-
Que hemos visitado y examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades del terreno, y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra.

5.-
Que también hemos leído detalladamente el modelo del contrato de obra que nos fue proporcionado como anexo PT-2, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en consideración al formular el programa de ejecución y los precios unitarios que proponemos.

6.-
Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron, tomando en consideración circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e incluyen todos los cargos directos, indirectos, financiamiento y utilidad.

7.-
Que si en el presente concurso resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar el contrato respectivo en la fecha fijada en las Bases de Licitación ó dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación del fallo. Así mismo nos comprometemos a entregar antes de la firma del contrato, los programas de Ejecución de la obra y programa de montos mensuales desglosados por conforme lo solicita la Convocante, debiendo ser congruentes con los presentados por partida en esta propuesta.

8.-
Que nuestro Superintendente de Construcción, será el señor _________, y que cuenta con la cédula profesional número _______ expedida por la Dirección General de Profesiones de la S.E.P. misma que anexo al presente en copia certificada, así mismo tiene registro vigente que lo acredita como Director Responsable de Obra (D.R.O) que anexa en copia simple. 
9.-
Con base en lo anterior, se integra esta  proposición con los documentos descritos en las Bases de Licitación, que se encuentran dentro de los dos sobres cerrados de manera inviolable, que se entregan al Comité.

10.-
Que se conocemos la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla vigente y su Reglamento, así como las disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no se oponga a la Ley, aceptándose en lo conducente a la Licitación correspondiente y demás actos que de ella se deriven.

11.-
Nuestra proposición se presenta:

· con un IMPORTE TOTAL de $_________________ (CON LETRA) sin incluir el I.V.A., cuyo desglose y resumen aparecen en el “Catálogo de Conceptos” del anexo PE-12,
· PERIODO DE EJECUCIÓN de  _____ días naturales, considerando como fecha de inicio el día ___ de ______ del 20__  y  conclusión  el día ____ de _____ del 20__.

· CON PORCENTAJE DE INDIRECTOS de ____%. 


Asimismo, tomamos conocimiento de que las cantidades de obra son aproximadas, por lo que cualquier aumento o disminución de las mismas, no obliga al H. Ayuntamiento Municipal de Puebla, a pagar diferentes precios unitarios o compensación adicional alguna.

12.-
En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente las proposiciones, lo hará un apoderado nuestro, quién exhibirá una carta poder simple en papel membretado firmada por el representante legal, y con identificación original vigente y copia que lo acredite como tal. La persona que asista a los actos de aperturas en nuestra representación, se identificará debidamente.

13.-
Quedamos entendidos que la entidad verificará que las proposiciones recibidas en el acto de apertura, incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de la licitación procediendo a desechar la propuesta cuando se advierte la falta de alguno de ellos o que algún rubro en lo individual este incompleto.

14.-
Así mismo, comunico a usted que en caso de otorgarse el Contrato a mi representada, el que suscribe está facultado para signarlo como lo consta el Instrumento Notarial Número __________ de fecha _____________, otorgado ante Notario Público Número________ de la Ciudad de ______________________________ Licenciado ______________________                                                                                                                Poder Notarial que se encuentra debidamente registrado ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

ATENTAMENTE

______________________________________________

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

PE-2

GARANTÍA  DE  SERIEDAD 

DE LA PROPUESTA

PE-3

ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y BASICOS AUXILIARES DE LOS CONCEPTOS  DE TRABAJO DEL 100% DEL MONTO DE LA PROPUESTA, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CONFORME A LO ESTABLECIDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
DOCUMENTO No. PE-3
TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	a).- TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, DEL CIEN POR CIENTO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SEÑALADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS PROPORCIONADO POR EL CONVOCANTE EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN, DEBIENDO PRESENTARSE DICHAS TARJETAS EN EL MISMO ORDEN Y CON LAS MISMAS CLAVES DE LOS CONCEPTOS DEL CATÁLOGO, SIN TACHADURAS, RASPADURAS NI ENMENDADURAS. EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y DEL 100 % DE LOS BÁSICOS AUXILIARES Y CUADRILLAS DE MANO DE OBRA QUE INTERVIENEN EN LA OBRA DEBERÁ SER DETERMINADO Y ESTRUCTURADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE, CON BASE EN LOS ALCANCES DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, DE ACUERDO AL FORMATO ANEXO EN LAS PRESENTES BASES. 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	
	
	
	GUÍA DE LLENADO
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Del concepto
	
	
	
	
	
	

	
	Clave
	
	Clave del concepto correspondiente, la cual deberá ser la proporcionada en las bases del concurso.

	
	
	
	

	
	Descripción
	
	Descripción del concepto, la cual deberá ser tal y como se proporciono en las bases de licitación.

	
	
	
	

	
	Unidad
	
	Unidad de medida del concepto a ejecutar, misma que deberá ser la proporcionada en las bases de licitación.

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	De los materiales
	
	
	
	
	
	

	
	Clave
	
	Clave con la que identifican los diverso materiales.

	
	Descripción
	
	Se anotarán todos los materiales a utilizar, necesarios para la correcta ejecución del concepto.

	
	
	
	

	
	Unidad
	
	Unidad de medida del material.

	
	Cantidad
	
	La cantidad necesaria del material, considerada para la correcta ejecución del concepto.

	
	
	
	

	
	Costo unitario
	El costo unitario correspondiente, sin incluir IVA.

	
	Importe
	
	Será el resultado de multiplicar la cantidad por el costo unitario correspondiente.

	
	
	
	

	Total materiales (A)
	
	Será el resultado de la suma de los importes por concepto de materiales, considerados.

	
	
	
	

	De la mano de obra
	
	
	
	
	
	

	
	Clave
	
	Clave con la que se identifican el personal o cuadrillas.

	
	Descripción
	
	Se anotaran todas las categorías o cuadrillas, del personal a utilizar, necesarias para la correcta ejecución del concepto.

	
	
	
	

	
	Unidad
	
	Será la unidad de medida de las  categoría Jornal diurno (8 horas u hora).

	
	
	
	

	
	Cantidad
	
	Será la cantidad de personal, necesaria para la correcta ejecución del concepto, (aproximado a 3 decimales).

	
	
	
	

	
	Costo unitario
	El costo unitario correspondiente, por concepto de salario del personal de acuerdo a la unidad de medida.

	
	
	
	

	
	Importe
	
	Se anotara el resultado de multiplicar la cantidad por el salario del personal correspondiente.

	
	
	
	

	Total mano de obra (B)
	
	Será el resultado de sumar los importes por concepto de mano de obra.

	
	
	
	

	De la maquinaria y equipo
	
	
	
	
	
	

	
	Clave
	
	Clave con la que se identificara la maquinaria y/o equipo.

	
	Descripción
	
	Se anotara toda la maquinaria y/o equipo a utilizar, necesario para la correcta ejecución del concepto correspondiente.

	
	
	
	

	
	Unidad
	
	La unidad de medida correspondiente, de la maquinaria y/o equipo a utilizar  (jornal u hora).

	
	
	
	

	
	Cantidad
	
	Será la cantidad de maquinaria y/o equipo a utilizar, necesario para la correcta ejecución del concepto correspondiente, (aproximado a 3 decimales).

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Costo unitario
	El costo unitario correspondiente de acuerdo a la unidad de medida hora.

	
	
	
	

	
	Importe
	
	Se anotara el resultado de multiplicar la cantidad por el costo unitario correspondiente.

	
	
	
	

	Total maquinaria y equipo ( C )
	Será el resultado de sumar los importes parciales de maquinaria y equipo.

	
	
	
	

	De la herramienta menor (D)
	En el caso que se utilice herramienta menor en el concepto, se procederá como sigue: En el espacio clave, se anotara la clave que permita identificar la herramienta menor, en descripción se anotara la leyenda herramienta menor, en el espacio de la unidad el signo %, en el espacio de cantidad el porcentaje establecido por el propio licitante.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Importe del concepto a costo directo ( E )
	El resultado de sumar los importes totales de material, mano de obra, maquinaria y equipo, herramienta menor y equipo de seguridad.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	% del costo indirecto de oficinas centrales ( F )
	Será el obtenido como resultado del análisis del costo indirecto de oficinas de campo.

	
	

	
	

	% del costo indirecto de oficinas de campo ( G )
	Será el obtenido como resultado del análisis del costo indirecto de oficinas de campo.

	
	

	Importe por costo indirecto de of. de campo + of. centrales ( H )
	Será el resultado de multiplicar el costo directo por el porcentaje de indirectos. 

	
	

	% del costo de financiamiento ( I )
	Será el obtenido como resultado del análisis del costo por financiamiento.

	
	
	
	

	Importe por concepto de costo por financiamiento ( J )
	Será el resultado de multiplicar el % del costo de financiamiento por la suma del costo directo más el costo indirecto.

	
	

	% del costo de utilidad ( K )
	Será el obtenido como resultado del análisis del costo por utilidad.

	Importe por concepto de utilidad (L)
	Será el resultado de multiplicar la suma del costo directo, indirectos y financiamiento, multiplicados por el porcentaje de utilidad.
Será el obtenido como resultado del análisis del impuesto sobre nomina.

	
	% del cargos adicionales (M)
	
	

	Importe por concepto de cargos adicionales (N)

Precio unitario del concepto (O)
	Será el resultado de multiplicar la suma del costo directo, indirectos; financiamiento y utilidad, multiplicados por el porcentaje de cargos adicionales.
Será el resultado de la suma del costo directo, indirectos, financiamiento, utilidad.

	
	
	
	


	
	FORMATO DE TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	CONCEPTO
	
	
	 

	
	 
	Clave
	 
	 
	
	
	 

	
	 
	Unidad
	 
	 
	
	
	 

	
	 
	Descripción
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	MATERIALES (A)
	
	
	 

	
	 
	Clave
	Descripción
	Unidad
	Cantidad
	Cto. Unit. ($)

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	TOTAL MATERIALES ( A ) =

	
	 
	MANO DE OBRA (B)
	
	
	 

	
	 
	Clave
	Descripción
	Unidad
	Cantidad
	Cto. Unit. ($)

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	TOTAL MANO DE OBRA ( B ) =

	
	 
	MAQUINARIA Y EQUIPO (C)
	
	
	 

	
	 
	Clave
	Descripción
	Unidad
	Cantidad
	Cto. Unit. ($)

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	TOTAL MAQ. Y EQUIPO ( C ) =

	
	 
	HERRAMIENTA MENOR / EQUIPO DE SEGURIDAD (D)
	
	
	 

	
	 
	Clave
	Descripción
	Unidad
	Cantidad
	Cto. Unit. ($)

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	TOTAL HERRAMIENTA MENOR ( D ) =

	
	 
	IMPORTE A COSTO DIRECTO ( E ) =
	 
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	Unidad
	Cantidad

	
	 
	% DE COSTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES (F)
	%
	$ 

	
	 
	% DE COSTO INDIRECTO DE OFICINAS DE CAMPO (G)
	%
	 
	$ 

	
	 
	SUB TOTAL 1 CD + INDIRECTOS DE OFICINAS DE CAMPO YOFICINAS CENTRALES 
	%
	
	$ 

	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	% DE COSTO DE FINANCIAMIENTO (I)(J)
	%
	 
	 $

	
	 
	SUB TOTAL 2,  SUB TOTAL 1 + FINANCIAMIENTO
	
	
	 $

	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	% DE COSTO DE UTILIDAD (K)(L)
	%
	 
	 $

	
	 
	SUB TOTAL 3,  SUB TOTAL 2+ UTILIDAD 
	
	
	 $

	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	% DE CARGOS ADICIONALES ( ISERTP)  %CA (SUBTOTAL 3) (M)(N)
	%
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	TOTAL DEL PRECIO UNITARIO  SUB TOTAL 3 + CA (O)


PE-4

CÁLCULO DEL ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL POR CATEGORÍA DE PERSONAL DE OBRA DE CONFORMIDAD CON  LA  LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y SU REGLAMENTO (art 145, 146 y 147). Y LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE  Y RESUMEN DEL CÁLCULO, ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER PRESENTADO EN PAPEL MEMBRETADO  DE LA EMPRESA.
	ESTA TABLA DEBERÁ AJUSTARSE A LOS SALARIOS VIGENTES EN EL 2012

	
	
	ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (Deberá ser por categoría)

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	CATEGORIA  
	AYUDANTE DE LABORATORIO
	 
	 

	 
	
	SALARIO DIARIO (C.N.S.M.) 
	 $
	
	 

	 
	
	SALARIO SEMANAL (C.N.S.M.) 
	 $
	
	 

	 
	
	                              SMGDF= SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE DEL D.F. (C.N.S.M.)    VECES EL SMGDF         
	1
	 $
	Art.90 Ley Fed. Del Trabajo.

	 
	
	SBASE = SALARIO BASE  =  VECES EL SMGDF                       
	VECES
	 $
	 Art. 82 Ley Fed. Del Trabajo.

	 
	
	
	
	
	 

	 
	PRESTACIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO (míminas) para calcular cuotas IMSS
	
	
	 

	 
	
	DCAL= Días para cotizar por año
	
	Días
	 

	 
	
	Aguinaldo
	
	Días
	Art. 87 Ley Fed. Del Trabajo.

	 
	Art. 80 de la Ley Federal del Trabajo 25.00%
	Prima vacacional 
	
	Días
	Art. 76,78,79,81 de la  L. F.T.

	 
	
	DPA= suma días pagados
	
	Días
	Dias Realmente Pagados (Tp)

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	FDI_IMSS= (DPA/DCAL)= Factor de Integración cuotas IMSS=
	FACTOR
	 

	 
	Otras Prestaciones de la Ley Federal del Trabajo (Anual)
	PERIODO ANUAL
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	Domingos (Art. 69 L.F.T)
	 
	Días
	 

	 
	
	Descansos por Ley (Art. 74
	 
	Días
	Art. 69 y 73 Ley Fed. Del Trabajo.

	 
	
	Vacaciones (Art. 76 L.F.T)
	 
	Días
	Art. 74 Ley Fed. Del Trabajo.

	 
	
	Días por costumbre 2
	 
	Días
	 

	 
	
	Días por enfermedad No Prof. Son 2 días /trab/año
	 
	Días
	 

	 
	                                                           Días por lluvia: 2 días al año
	 
	Días
	L.F.T. Ley del Seguro Social.

	 
	
	(en su caso indicar otras)________
	 
	Días
	 

	 
	
	DNLA= suma días no laborables=
	 
	Días
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	DNLA= (DCAL-DNLA) Días laborables al año=
	 
	Días
	 

	 
	
	FDI_LFT=(DPA/DLA)= Factor de Integración LFT=
	
	 
	TP/TL

	 
	
	DEI= (FDI_IMSS*SBASE) = Días equivalentes integrados=
	
	 
	salario nominal con factor de empresa

	 
	Cuotas Obrero Patronales del IMSS
	
	
	
	 

	 
	Enfermedades y Maternidad 
	Cuotas
	
	
	 

	 
	
	Vigentes    de acuerdo al RLOPSRM
	
	
	 

	 
	cuota Fija=
	%*SMGDF
	 
	Art. 106  Fracc. I LSS
	 

	 
	Excedente 3 veces SMGDF=
	%* E3SMGDF
	 
	SI (E3SMGDF) ES MENOR O IGUAL A CERO (O), ENTONCES EL EXEDENTE SERA CERO
	 

	 
	Prestaciones en dinero=
	%*DEI
	 
	Art. 107  LSS y 97 LFT
	 

	 
	Gastos Médicos pensionados=
	%*DEI
	 
	Art. 25 LSS Y 97 LFT
	 

	 
	Riesgo de Trabajo (anexa copia del documento emitido por el imss)= 
	_____%*DEI
	Art. 72 Y 73 LSS 
	 

	 
	Invalidez y Vida=
	%*DEI
	
	Art. 147 LSS Y 97 LFT 
	 

	 
	Guarderías y Prestaciones Sociales=
	% DEI
	
	Art. 211 LSS  
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	Cesantía y Vejez=
	% DEI
	
	Art. 168 fracc. II  LSS y 97 LFT  
	 

	 
	
	S_IMSS= Suma de cuotas del IMSS=
	
	
	 

	 
	SAR E INFONAVIT
	
	
	
	 

	 
	Sistema de Ahorro para el Retiro SAR=
	% DEI
	
	Art. 168 fracc. I  LSS  
	 

	 
	Fondo para la vivienda INFONAVIT=
	% DEI
	
	Art. 29-II L INFONAVIT   
	 

	 
	S_SAR_INFONAVIT= Suma SAR e INFONAVIT de cuotas IMSS=
	
	
	 

	 
	STP= S_IMSS+S_SAR_INFONAVIT= Suma total de obligaciones obrero patronales=
	
	
	 

	 
	ART. 190, 191 Y 192 RLOPSRM
	
	PS=STP/DEI= Porcentaje de prestaciones =
	
	 

	 
	ART. 190, 191 Y 192 RLOPSRM
	
	Ps(Tp/TL)=
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	FRS=Ps (TP/TL) +TP/TL                       F.S.R.= FACTOR DE SALARIO REAL= (PS)*(FDI-LFT)   + FDI-LFT=
	 
	 

	
	Deberá considerar los domingos y días no trabajados al año reales de acuerdo al año en curso
	
	
	
	

	
	Se consideran los porcentajes de aportación obrero patronales vigentes, según la ley y su reglamento.
Se deberá anexar la hoja que expide el IMSS del comprobante del factor de riesgo.

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ATENTAMENTE
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


PE-5

EXPLOSION DE INSUMOS

PE-5
	a).- DEBERÁN DE INTEGRAR, EXPLOSIÓN DE INSUMOS DE MATERIALES Y QUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (INCLUYENDO COTIZACIONES DE LOS MISMOS), MANO DE OBRA INCLUYENDO CARTA COMPROMISO DE DISPOSICIÓN DEL PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

	

	


	GUÍA DE LLENADO
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Explosión de insumos
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Obra
	
	Se anotara el nombre de la obra correspondiente.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Clave
	
	Se anotara la clave del material o equipo, mano de obra, equipo 
	

	
	
	y maquinaria de instalación permanente correspondiente.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Descripción
	Se  anotará  claramente  el  nombre  de todos y cada uno de los materiales

	
	
	y/o equipos de instalación permanente, mano de obra, equipo y maquinaria 

	
	
	que se requiera para la ejecución de los trabajos, indicando sus 
	

	
	
	características en forma magnética.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Unidad
	
	Se anotará la unidad de medida del material y/o equipo de instalación 

	
	
	permanente, mano de obra, equipo y maquinaria.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cantidad
	
	Se anotará la cantidad de material o equipo de instalación permanente,

	
	
	mano   de  obra,  equipo  y  maquinaria a utilizar en la ejecución de los
	

	
	
	trabajos.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costo Unitario
	Se anotará el costo por unidad de medida, sin incluir IVA.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costo total
	Se anotará el costo total del material y equipo de instalación permanente

	
	
	mano de obra, equipo y maquinaria siendo este el resultado de multiplicar

	
	
	la columna de cantidad por el costo unitario.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Porcentaje
	Se anotará el porcentaje total del material y equipo de instalación permanente

	
	
	mano de obra, equipo y maquinaria siendo este el resultado de dividir el monto

	
	
	total de los rubros contra el importe de cada rubro.
	
	


PE-6

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES
PE-6

a.- Determinación del importe total para el cálculo del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.
	Clave
	Descripción de la categoría
	Salario Base 
	Factor de Integración Cuotas IMSS
	Salario Base de Cotización
	Cantidad
	Importe 

	
	
	10
	.xxx
	10*.xxx
	y
	(10*.xxx)*y

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Importe total  para el cálculo del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal =
	


b.- % del cargo por el   Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.
	Determinación del  % del cargo por el   Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 

	Costo directo mas indirecto mas financiamiento mas cargo por utilidad = CDIFU =
	

	Importe total  para el cálculo del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal = IMRTP =
	
	

	% de Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal =  ISERAP =
	
	

	Importe total  por el Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal = IMISERAP  =
	   ISERAP * IMRTP 
	

	% del cargo por el   Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal  = %CA2 =
	IMISERAP /  CDIFU
	


A T E N T A M E N T E
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE

PE-7

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

	GUÍA DE LLENADO DEL ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE
MAQUINARIA Y EQUIPO
ANEXO PE-7




	LICITACIÓN  No.

OBRA
	EL  NÚMERO CORRESPONDIENTE.

SE ESPECIFICARA EL NOMBRE DE LA OBRA Y EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS.

	HOJA:

DE:
	SE ANOTARA EL NUMERO DE HOJAS QUE SE UTILIZARAN DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPO QUE INTERVENDRÁ EN LA OBRA.

	EQUIPO No.
	EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDA DE ACUERDO AL ANEXO PT-8.

	CLASIFICACIÓN
	LA CLASIFICACIÓN CORRESPONDIENTE DE MAQUINA O EQUIPO, SEGÚN ANEXO.

	DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA
	NOMBRE, MARCA Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MAQUINA O EQUIPO, SU POTENCIA, TIPO DE MOTOR Y ELEMENTOS DE QUE CONSTE.

	DATOS GENERALES:
	

	(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA
	EL COSTO COMERCIAL DE ADQUISICIÓN DE LA MAQUINA NUEVA CON TODOS SUS ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES; SIN INCLUIR EL I.V.A.

	(VLL) VALOR DE LAS LLANTAS
	EN SU CASO SE ANOTARA EL COSTO DE LAS LLANTAS, DE LA MAQUINA O EQUIPO, SIN INCLUIR EL I.V.A.



	(Vpe) VALOR DE LAS PIEZAS ESPECIALES
	EL COSTO DE LAS PIEZAS ESPECIALES CUANDO LA MAQUINA O EQUIPO LO REQUIERA Y SE DEPRECIEN POR SEPARADO, SIN INCLUIR EL I.V.A.

	(Va) VALOR DE ADQUISICIÓN
	ES EL PRECIO INICIAL DE ADQUISICIÓN DE LA MAQUINA NUEVA, DESCONTANDO EL COSTO DE LAS LLANTAS Y PIEZAS ESPECIALES EN SU CASO.

Pm-VLL (EN SU CASO)-Vpe (EN SU CASO).

	(Vr) VALOR DE RESCATE

_____________ % VA
	SE ANOTARA EL PORCENTAJE CONSIDERADO PARA EL TIPO DE MAQUINA O EQUIPO.

	 (Vd) VALOR A DEPRECIAR
	ES EL VALOR DE ADQUISICIÓN (VA) - EL VALOR DE RESCATE (Vr)



	(Ve) VIDA ECONÓMICA
	SE ANOTARA LA VIDA ECONÓMICA DE LA MAQUINA O EQUIPO EXPRESADO EN HORAS DE TRABAJO.

	(i) TASA DE INVERSIÓN ANUAL
	SE ANOTARA EL INTERÉS ANUAL ADECUADO PARA EL TIPO DE MAQUINA O EQUIPO, POR AÑO.



	(Ha) HORAS EFECTIVAS POR AÑO
	LAS HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO DE LA MAQUINA O EQUIPO, POR AÑO.



	(s) PRIMA DE SEGURO

_____________% ANUAL
	EL PORCENTAJE ANUAL PROMEDIO ADECUADO PARA EL TIPO DE MAQUINA O EQUIPO.



	(Q) MANTENIMIENTO MAYOR Y

MENOR _____________%
	EL PORCENTAJE ADECUADO DE ACUERDO AL TIPO Y CARACTERÍSTICAS DE TRABAJO DE LA MAQUINA O EQUIPO.

	(HP) POTENCIA NOMINAL
	SE ANOTARAN LOS HP DEL MOTOR (ES) ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE DE LA MAQUINA O EQUIPO.

	(HVLL) VIDA DE LAS LLANTAS
	LAS HORAS DE VIDA ÚTIL DE LAS LLANTAS CONSIDERANDO EL PROMEDIO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO IMPUESTAS A LAS MISMAS.

	(Hvpe) VIDA DE LAS PIEZAS ESPECIALES
	LAS HORAS DE VIDA ÚTIL DE LAS PIEZAS ESPECIALES, CONSIDERANDO EL PROMEDIO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO IMPUESTAS A ESTAS.

	(DILA)
	EL NUMERO DE DÍAS LABORADOS POR LA MAQUINA O EQUIPO, AL AÑO.

	(H) HORAS DE LA JORNADA
	EL NUMERO DE HORAS TRABAJADAS POR JORNADA.

	CARGOS FIJOS
	SON LOS CORRESPONDIENTES A LA DEPRECIACIÓN, INVERSIÓN, SEGUROS Y MANTENIMIENTOS MAYOR O MENOR.

	CONSUMOS
	DE ACUERDO CON EL TIPO DE MOTOR DE LA MAQUINA (DIESEL O GASOLINA) SE ANOTARA EN EL RENGLÓN CORRESPONDIENTE LA POTENCIA DEL EQUIPO, SE HARÁ LA OPERACIÓN Y SE OBTENDRÁ LA CANTIDAD QUE AL SER AFECTADA POR EL COSTO UNITARIO DEL COMBUSTIBLE, DARÁ EL COSTO POR HORA; PROCEDIÉNDOSE DE LA MISMA MANERA CON EL CONSUMO DE ACEITE DEL MOTOR, ETC.

CARGOS POR CONSUMO = SUMA DE CARGOS POR COMBUSTIBLE (DIESEL O GASOLINA) + LUBRICANTES, EN CASO QUE EL EQUIPO CONSUMA OTRO TIPO DE ENERGÍA, SE ANEXARA SU CALCULO EN EL RENGLÓN CORRESPONDIENTE.

	LLANTAS
	EN SU CASO,  SE ANOTARAN LOS DATOS Y SE APLICARA LA FORMULA CORRESPONDIENTE PARA ASI DETERMINAR SU COSTO POR HORA.


	OTROS ELEMENTOS (PIEZAS ESPECIALES)
	CUANDO LA MAQUINA EN ESTUDIO,  TENGA ALGÚN ELEMENTO ESPECIAL QUE REQUIERA SER DEPRECIADO POR SEPARADO, SE ANOTARA EN ESTE ESPACIO EL NOMBRE DEL MISMO, SU COSTO DE ADQUISICIÓN, SU DURACIÓN EN HORAS, Y SE APLICARA LA FORMULA INDICADA PARA ASÍ OBTENER SU COSTO POR HORA.




	(SO) OPERACIÓN
	DE ACUERDO CON EL TIPO DE MAQUINA, LA CUADRILLA DE OPERACIÓN PODRÁ SER DE UN OPERADOR, Y AYUDANTE(S), ETC.

SE INDICARA LA CATEGORÍA DE CADA UNO, SU SALARIO REAL, LA CANTIDAD DE CADA CATEGORÍA Y SU IMPORTE PARCIAL;  SE HARÁ LA SUMA (SO) = S Y SE APLICARA EN CADA CASO, LA FORMULA INDICADA DE ACUERDO CON LAS HORAS EFECTIVAS DE OPERACIÓN POR AÑO DEL EQUIPO.



	COSTO DIRECTO POR HORA
	EN EL ESPACIO DERECHO DEL TOTAL, SE ANOTARA EL RESULTADO DE LA OPERACIÓN DE LA SUMA DE CARGOS FIJOS + CONSUMOS + LLANTAS (EN SU CASO) +  PIEZAS ESPECIALES (EN SU CASO) + OPERACIÓN.



	NOMBRE DEL LICITANTE
	LA RAZÓN SOCIAL COMPLETA DE LA COMPAÑÍA LICITANTE.



	FIRMA
	SUSCRIBIRÁ EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.




CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y SU REGLAMENTO ARTICULOS DEL 149 AL 161

	NOTA:
	EL LICITANTE PODRÁ OPTAR POR PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN ESTE ANEXO O EN FORMA COMPUTARIZADA, SIEMPRE QUE TOMEN EN CUENTA EL CONTENIDO Y LA SEPARACIÓN DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN.


PE-7

	ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                            

	Concurso ó Licitación No. :
	HOJA:

DE:

	OBRA:
	


	EQUIPO NO.


	CLASIFICACIÓN
	DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA

	DATOS GENERALES
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	( Pm )
	PRECIO DE LA MAQUINA
	
	$ __________
	(  s  )
	PRIMA DE SEGURO
	
	
	% ANUAL

	( VLL )
	VALOR DE LAS LLANTAS
	
	$ __________
	
	
	
	
	
	

	( Vpe )
	VALOR DE PIEZAS ESPECIALES
	
	$ __________
	(  Q  )
	MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR
	
	%

	( Va )
	VALOR DE ADQUISICIÓN
	
	$ __________
	( HP )
	POTENCIA NOMINAL
	
	
	HP

	( Vr )
	VALOR DE RESCATE                 % Pm
	$ __________
	( HVLL )
	VIDA DE LAS LLANTAS
	
	HORAS

	( Vd )
	VALOR A DEPRECIAR
	
	$ __________
	( HVpe )
	VIDA DE LAS PIEZAS ESPECIALES
	
	HORAS

	( Ve )
	VIDA ECONÓMICA                                      HORAS 
	( DILA )
	DÍAS LABORADOS EN EL AÑO
	
	DIAS

	
	
	
	
	
	(  H  )
	HORAS DE LA JORNADA
	
	HORAS

	( i )
	TASA DE INVERSIÓN ANUAL                    .
	
	
	
	
	
	
	

	( Ha )
	HORAS EFECTIVAS POR AÑO                    HORAS
	
	
	
	
	
	


  CARGOS FIJOS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	COSTO

	DEPRECIACIÓN
	D=(Va-Vr)/Ve =
	
	
	
	
	
	
	
	

	INVERSIÓN 
	I=(Va+Vr)i/2Ha =
	
	
	
	
	
	
	
	

	SEGURO
	S=(Va+Vr)s/2Ha =
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO
	T= Q D =
	
	
	
	
	
	
	
	

	  
	
	
	
	
	
	
	SUMA
	
	


	COMBUSTIBLE
	UNIDAD
	H.P.
	M. DIESEL
	M. GASOL.
	CANTIDAD
	COSTO U.
	

	GASOLINA
	LITRO
	
	
	
	
	
	

	DIESEL
	LITRO
	
	
	
	
	
	

	ACEITE DE MOTOR
	LITRO
	
	
	
	
	
	

	OTRAS FUENTES ENERGÉTICAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SUMA
	


  CONSUMO

	
	
	COSTO UNITARIO
	
	
	
	
	

	LLANTAS
	MEDIDAS
	CAMARA
	CORBATA
	SUMA
	NO. DE PIEZAS
	IMPORTE
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	S = SUMA
	
	

	CARGO POR LLANTA = S/HVLL) = S
	/
	
	HRS.
	SUMA
	

	OTROS ELEMENTOS (PIEZAS ESPECIALES)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	CARGO OTRO ELEMENTO $
	/
	
	(HVpe)
	SUMA
	


OPERACIÓN

	CATEGORÍAS
	RENDIMIENTO
	S. REAL
	CANTIDAD
	IMPORTE
	
	
	
	

	A )
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B )
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C )
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CARGO POR OPERACIÓN
	
	
	SUMA So = $
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SUMA
	
	

	COSTO DIRECTO POR HORA
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOMBRE DEL LICITANTE
	
	
	
	
	
	
	FIRMA
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PE-8

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, 

IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINA, DE CAMPO Y LOS DE OFICINA CENTRALES.
(SE ANEXA FORMATO)

	
	
	GUÍA DE LLENADO
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Fecha
	
	La fecha de la presentación de proposiciones.
	

	
	
	
	
	
	
	

	Licitación No
	
	El número de licitación correspondiente.
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Obra
	
	Se especificara el nombre de los servicios y lugar donde 

	
	
	se realizaran los trabajos.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Concepto
	
	Se anotara todos y cada uno de los conceptos necesarios

	
	
	para la correcta administración de los trabajos de que se trate, los cuales integraran l costo indirecto.
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Importe / mes
	
	Se anotara el importe de todos y cada uno de los conceptos que integraran el costo indirecto por mes.
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tiempo
	
	Se anotara la duración de la ejecución de los trabajos en meses, adicionando el periodo de tiempo que se considere necesario para el finiquito de los trabajos.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	% De participación
	Se anotara en fracción porcentual, el tiempo en que cada concepto intervendrá en la ejecución de los trabajos en particular.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total
	
	Será el resultado de multiplicar (importe / mes) por el % de participación.
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	% Respecto al C.D.
	Se anotara el % de cada concepto, respecto al costo directo
	

	
	
	
	


Deberá considerar los gastos del señalamiento preventivo e informativo desde el inicio hasta el término de la obra.

CÁLCULO DE COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO

$ ___________________

PERIODO DE EJECUCIÓN
____________________ DÍAS NATURALES
=
____________ MESES

PARTICIPACIÓN DE OFICINA CENTRAL  _________  %

PARTICIPACIÓN DE OFICINA DE CAMPO ________   %

	CONCEPTO
	IMPORTE/MES
	TIEMPO
	%PART
	TOTAL
	% DEL C.D.

	 
	OFICINA CENTRAL
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	I.-
	Conceptos
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a).-
	Personal directivo
	$
	0.00
	 
	$
	 

	b).-
	Personal técnico
	 
	$
	0.00
	 
	$
	 

	c).-
	Personal administrativo
	$
	0.00
	 
	$
	 

	 
	Cuotas patronales, para el personal descrito en los incisos
	 
	 
	 
	 
	 

	d).-
	a, b y c
	 
	$
	0.00
	 
	$
	 

	 
	Prestaciones que obliga la ley federal del trabajo del
	 
	 
	 
	 
	 

	e).-
	personal descrito en los incisos a, b y c
	$
	0.00
	 
	$
	 

	f).-
	Pasajes y viáticos
	 
	$
	0.00
	 
	$
	 

	g).-
	La que derive de la suscripción de contratos de trabajo
	$
	 
	 
	$
	 

	 
	 
	Subtotal
	$
	 
	 
	$
	%

	II.-
	Depreciación, mantenimiento y rentas
	 
	 
	 
	 
	 

	a).-
	Edificios y locales
	 
	$
	0.00
	 
	$
	 

	b).-
	Locales de mantenimiento y guarda
	$
	0.00
	 
	$
	 

	c).-
	Bodegas
	 
	$
	0.00
	 
	$
	 

	d).-
	Instalaciones generales
	$
	0.00
	 
	$
	 

	e).-
	Equipos, muebles y enseres
	$
	0.00
	 
	$
	 

	f).-
	Depreciación o renta y operaciones de vehículos
	$
	0.00
	 
	$
	 

	g).-
	Campamentos
	 
	$
	0.00
	 
	$
	 

	 
	 
	Subtotal
	$
	 
	 
	$
	%

	III.-
	Servicios
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a).-
	Consultores, asesores, servicios y laboratorios
	$
	0.00
	 
	$
	 

	b).-
	Estudios e investigaciones
	$
	0.00
	 
	$
	 

	 
	 
	Subtotal
	$
	 
	 
	$
	%

	Iv
	Fletes y acarreos de:
	 
	 
	 
	 
	 

	a).-
	Campamentos
	
	$
	0.00
	 
	$
	 

	b).-
	Equipo de construcción
	$
	0.00
	 
	$
	 

	c).-
	plantas y elementos para instalaciones
	$
	0.00
	 
	$
	 

	d).-
	Mobiliario

	
	$
	0.00
	 
	$
	 

	 
	 
	Subtotal
	$
	 
	 
	$
	%

	V
	Gastos de oficina
	 
	 
	 
	 
	 

	a).-
	Papelería y útiles de escritorio
	$
	0.00
	 
	$
	 

	b).-
	Correos, teléfonos, telégrafos , radio
	$
	0.00
	 
	$
	 

	c).-
	Equipo de computo
	$
	-1.00
	 
	$
	 

	d).-
	Situación de fondos
	$
	0.00
	 
	$
	 

	e).-
	Copias y duplicados
	$
	0.00
	 
	$
	 

	f).-
	Luz, gas y otros consumos
	$
	0.00
	 
	$
	 

	g).-
	Gastos de licitación
	$
	0.00
	 
	$
	 

	 
	 
	Subtotal
	$
	 
	 
	$
	%

	VI
	Capacitación y adiestramiento
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Subtotal
	$
	 
	 
	$
	%

	VII
	Seguridad e higiene
	$
	0.00
	 
	$
	 

	 
	 
	Subtotal
	$
	 
	 
	$
	%

	VII
	Seguros y fianzas
	$
	0.00
	 
	$
	 

	 
	 
	Subtotal
	$
	 
	 
	$
	%

	VIII
	Trabajos previos y auxiliares
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Construcción y conservación de caminos de accesos
	
	$
	0.00
	 
	$
	 

	 
	Montajes y desmantelamiento de equipo
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Construcción de instalaciones generales
	$
	0.00
	 
	$
	 

	 
	 
	Subtotal
	$
	 
	 
	$
	%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$
	0.00%


CÁLCULO DE COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO

$ ___________________

PERIODO DE EJECUCIÓN
____________________ DÍAS NATURALES
=
____________ MESES

PARTICIPACIÓN DE OFICINA CENTRAL  _________  %

PARTICIPACIÓN DE OFICINA DE CAMPO ________   %

	CONCEPTO
	IMPORTE/MES
	TIEMPO
	%PART
	TOTAL
	% DEL C.D.

	 
	OFICINA DE CAMPO
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	I.-
	Conceptos
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a).-
	Personal directivo
	$
	0.00
	 
	$
	 

	b).-
	Personal técnico
	 
	$
	0.00
	 
	$
	 

	c).-
	Personal administrativo
	$
	0.00
	 
	$
	 

	 
	Cuotas patronales, para el personal descrito en los incisos
	 
	 
	 
	 
	 

	d).-
	a, b y c
	 
	$
	0.00
	 
	$
	 

	 
	Prestaciones que obliga la ley federal del trabajo del
	 
	 
	 
	 
	 

	e).-
	personal descrito en los incisos a, b y c
	$
	0.00
	 
	$
	 

	f).-
	Pasajes y viáticos
	 
	$
	0.00
	 
	$
	 

	g).-
	La que derive de la suscripción de contratos de trabajo
	$
	 
	 
	$
	 

	 
	 
	Subtotal
	$
	 
	 
	$
	%

	II.-
	Depreciación, mantenimiento y rentas
	 
	 
	 
	 
	 

	a).-
	Edificios y locales
	 
	$
	0.00
	 
	$
	 

	b).-
	Locales de mantenimiento y guarda
	$
	0.00
	 
	$
	 

	c).-
	Bodegas
	 
	$
	0.00
	 
	$
	 

	d).-
	Instalaciones generales
	$
	0.00
	 
	$
	 

	e).-
	Equipos, muebles y enseres
	$
	0.00
	 
	$
	 

	f).-
	Depreciación o renta y operaciones de vehículos
	$
	0.00
	 
	$
	 

	g).-
	Campamentos
	 
	$
	0.00
	 
	$
	 

	 
	 
	Subtotal
	$
	 
	 
	$
	%

	III.-
	Servicios
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a).-
	Consultores, asesores, servicios y laboratorios
	$
	0.00
	 
	$
	 

	b).-
	Estudios e investigaciones
	$
	0.00
	 
	$
	 

	 
	 
	Subtotal
	$
	 
	 
	$
	%

	Iv
	Fletes y acarreos de:
	 
	 
	 
	 
	 

	a).-
	Campamentos
	
	$
	0.00
	 
	$
	 

	b).-
	Equipo de construcción
	$
	0.00
	 
	$
	 

	c).-
	plantas y elementos para instalaciones
	$
	0.00
	 
	$
	 

	d).-
	Mobiliario

	
	$
	0.00
	 
	$
	 

	 
	 
	Subtotal
	$
	 
	 
	$
	%

	V
	Gastos de oficina
	 
	 
	 
	 
	 

	a).-
	Papelería y útiles de escritorio
	$
	0.00
	 
	$
	 

	b).-
	Correos, teléfonos, telégrafos , radio
	$
	0.00
	 
	$
	 

	c).-
	Equipo de computo
	$
	-1.00
	 
	$
	 

	d).-
	Situación de fondos
	$
	0.00
	 
	$
	 

	e).-
	Copias y duplicados
	$
	0.00
	 
	$
	 

	f).-
	Luz, gas y otros consumos
	$
	0.00
	 
	$
	 

	g).-
	Gastos de licitación
	$
	0.00
	 
	$
	 

	 
	 
	Subtotal
	$
	 
	 
	$
	%

	VI
	Capacitación y adiestramiento
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Subtotal
	$
	 
	 
	$
	%

	VII
	Seguridad e higiene
	$
	0.00
	 
	$
	 

	 
	 
	Subtotal
	$
	 
	 
	$
	%

	VII
	Seguros y fianzas
	$
	0.00
	 
	$
	 

	 
	 
	Subtotal
	$
	 
	 
	$
	%

	VIII
	Trabajos previos y auxiliares
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Control de calidad
	
	$
	0.00
	 
	$
	 1.5%

	 
	Montajes y desmantelamiento de equipo
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Construcción de instalaciones generales
	$
	0.00
	 
	$
	 

	
	Señalamiento Preventivo e Informativo
	
	$
	0.00
	
	$
	1.0%

	 
	 
	Subtotal
	$
	 
	 
	$
	%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$
	0.00%

	
	
	
	
	
	TOTAL =
	A+B=
	 


Deberá considerar para el control de calidad un 1.5% y para señalamiento preventivo e informativo un 1.0%
PE-9

ANÁLISIS, CÁLCULO E 
INTEGRACIÓN DEL COSTO

POR  FINANCIAMIENTO.

                             (SE ANEXA FORMATO)

PE-9

ANÁLISIS DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO
a) Deberán integrar, análisis del costo por financiamiento, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, artículos del 168 al 171. 
[image: image2.jpg]Puebla
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PE-10

ANÁLISIS, CÁLCULO E 
INTEGRACIÓN DE LA UTILIDAD PROPUESTA

(FORMATO LIBRE)

PE-11

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD

                                (SE ANEXA FORMATO)

	RESUMEN DEL ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR  FINANCIAMIENTO Y CARGOS POR UTILIDAD

PE-11 


	LICITACIÓN No.
	


	OBRA:




	A.- COSTO DIRECTO TOTAL DE LA OBRA
	$        (CD)
	%

	B.a- COSTO DE INDIRECTOS OFICINAS CENTRALES
	
	

	B.a- COSTO DE INDIRECTOS OFICINAS DE CAMPO
	
	

	B.- COSTO TOTAL DE INDIRECTOS
	$        (CI)
	(FI)

	C.- SUB TOTAL (COSTO DIRECTO + INDIRECTO)
	$        (CD+I)
	

	D.- COSTO POR FINANCIAMIENTO
	$        (CF)
	(FF)

	E.- SUB TOTAL (C+D)
	$
	%

	F.-COSTO POR UTILIDAD 
	$
	%

	G.- SUB TOTAL (E+F)
	$
	%

	H.- CARGOS ADICIONALES ISERTP

	FACTOR =
	%

	I.- TOTAL SIN IVA (G+H)

	
	

	J.- IVA 

	
	

	K.- TOTAL (I+J)

	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	


PE-12
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
PE-12
CATALOGO DE CONCEPTOS
	DEBERÁN ENTREGAR, EL PRESUPUESTO DE OBRA IMPRESO Y EN DISCO COMPACTO EN PAPELERÍA QUE CONTENGA LOS DATOS DEL LICITANTE Y SE DEBERÁ RESPETAR TANTO EL ALCANCE DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO COMO LAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y CANTIDADES DE TRABAJO ESTABLECIDOS EN EL CATALOGO PROPORCIONADO POR EL CONVOCANTE, DEBIÉNDOSE PRESENTAR SIN TACHADURAS, RASPADURAS, NI ENMENDADURAS Y DE ACUERDO AL EJEMPLO PROPORCIONADO EN LAS PRESENTES BASES INCLUYENDO EL DESGLOSE DE EL I.V.A.

	

	

	

	


PE-13
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DIVIDIDO EN CONCEPTOS
PE-13
DIAGRAMA DE BARRAS CON MONTOS

	Los licitantes deberán integrar, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, en importes y porcentajes calendarizado y cuantificado mensualmente dividido en conceptos, de acuerdo al formato proporcionado en las presentes bases.

	

	

	


	Guía de llenado.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Licitación No.
	
	El número correspondiente de la presente licitación.

	Obra
	
	
	El nombre de la obra, motivos de la presente licitación.

	Fecha de inicio y terminación de los trabajos
	Se anotará la fecha de inicio y terminación, programada para la ejecución de los trabajos, motivo de la presente licitación. 

	
	
	

	Clave
	
	
	Clave correspondiente a los conceptos de trabajo conforme a los indicado en el catalogo de conceptos.

	
	
	
	

	Cantidad
	
	Se anotará el importe total de cada concepto.

	Descripción
	
	Se anotará el concepto de trabajo que se esta refiriendo.

	Fecha de inicio y terminación
	Se anotará la fecha de inicio y terminación programada para cada concepto de acuerdo a cada descripción.

	Programa
	
	Barra por medio de la cual se muestre el plazo de ejecución de cada concepto, anotando sobre  ella la distribución del importe total y porcentaje de cada partida.

	
	
	
	

	Total mensuales
	
	Será la suma de importes, de cada mes.

	Total
	
	
	Será la suma de importes de todos los meses.


Formato del programa solicitado

Licitación No.: __________________


Obra:       _____________
Ubicación:
____________________


Licitante: _______________
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS:
__________________________
FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS:
__________________________
	Clave
	Cantidad
	Descripción
	Fecha de inicio
	Fecha de terminación
	Duración
	PROGRAMA

	
	
	
	
	
	
	MES 1
	MES 2
	MES 3
	MES 4
	MES 5
	MES "N"

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64.01%
	35.99%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$395,225.60
	$253,000.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	TOTAL MENSUAL=
	$395,225.60
	$253,000.00
	$0.00
	$0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	TOTAL =
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$624,226.60


_______________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE
PE-14
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS A COSTO DIRECTO MAS INDIRECTO, DIVIDIDO EN CONCEPTOS
PE-14
DIAGRAMA DE BARRAS CON MONTOS

	Los licitantes deberán integrar, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, en importes y porcentajes calendarizado y cuantificado mensualmente dividido en conceptos, de acuerdo al formato proporcionado en las presentes bases.

	

	

	


	Guía de llenado.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Licitación No.
	
	El número correspondiente de la presente licitación.

	Obra
	
	
	El nombre de la obra, motivos de la presente licitación.

	Fecha de inicio y terminación de los trabajos
	Se anotará la fecha de inicio y terminación, programada para la ejecución de los trabajos, motivo de la presente licitación. 

	
	
	

	Clave
	
	
	Clave correspondiente a los conceptos de trabajo conforme a los indicado en el catalogo de conceptos.

	
	
	
	

	Cantidad
	
	Se anotará el importe total de cada concepto.

	Descripción
	
	Se anotará el concepto de trabajo que se esta refiriendo.

	Fecha de inicio y terminación
	Se anotará la fecha de inicio y terminación programada para cada concepto de acuerdo a cada descripción.

	Programa
	
	Barra por medio de la cual se muestre el plazo de ejecución de cada concepto, anotando sobre  ella la distribución del importe total y porcentaje de cada partida.

	
	
	
	

	Total mensuales
	
	Será la suma de importes, de cada mes.

	Total
	
	
	Será la suma de importes de todos los meses.


Formato del programa solicitado

Licitación No.: __________________


Obra:       _____________
Ubicación:
____________________


Licitante: _______________
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS:
__________________________
FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS:
__________________________
	Clave
	Cantidad
	Descripción
	Fecha de inicio
	Fecha de terminación
	Duración
	PROGRAMA

	
	
	
	
	
	
	MES 1
	MES 2
	MES 3
	MES 4
	MES 5
	MES "N"

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64.01%
	35.99%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$395,225.60
	$253,000.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	TOTAL MENSUAL=
	$395,225.60
	$253,000.00
	$0.00
	$0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	TOTAL =
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$624,226.60


_______________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE
PE-15
PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DEL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE 
PE-15
DIAGRAMA DE BARRAS, CON MONTOS

	Programa de erogaciones, calendarizado y cuantificado por montos y porcentajes mensuales 

	del suministro materiales y de la utilización de equipos de instalación permanente.
	
	


	GUÍA DE LLENADO.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Licitación No.
	
	El número correspondiente de la presente licitación.

	Obra
	
	
	El nombre de la obra, motivos de la presente licitación.
	
	
	
	
	

	Fecha de inicio y terminación
	Se anotará la fecha de inicio y terminación programadas para la ejecución de

	de los trabajos
	
	los trabajos motivos de la presente licitación.
	
	
	

	Clave
	
	
	Clave correspondiente del material o equipo de instalación permanente.

	Cantidad
	
	Se anotará el importe de material o equipo de instalación permanente

	
	
	
	necesarios para la correcta ejecución de los trabajos motivos de la presente 

	
	
	
	licitación, el cual deberá corresponder a la explosión de insumos correspondientes

	Descripción
	
	Se anotará la descripción del material o equipo de instalación necesarios 

	
	
	
	para la correcta ejecución de los trabajos.

	Fecha de inicio y terminación
	Se anotará la fecha de inicio y terminación programadas para el suministro 

	
	
	
	o utilización del material o equipo de instalación permanente necesarios para 

	
	
	
	la correcta ejecución de los trabajos

	Programa
	
	Barra por medio de la cual se muestre el plazo de suministro o utilización del

	
	
	
	material o equipo de instalación permanente anotando en ella la distribución del importe total y porcentajes del material o equipo de instalación  permanente. 

	
	
	
	

	Total mensuales
	
	Será la suma de importes, de cada mes.

	Total
	
	
	Será la suma de importes de todos los meses.


Formato del programa solicitado

Licitación No.: __________________


Obra:       _____________
Ubicación:
____________________


Licitante: _______________
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS:
__________________________
FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS:
__________________________
	Clave
	Cantidad
	Descripción
	Fecha de inicio
	Fecha de terminación
	PROGRAMA

	
	
	
	
	
	MES 1
	MES 2
	MES 3
	MES 4
	MES 5
	MES "N"

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	64.01%
	35.99%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	$395,225.60
	$253,000.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	TOTAL MENSUAL=
	$395,225.60
	$253,000.00
	$0.00
	$0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	TOTAL =
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$624,226.60


______________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE
PE-16
PROGRAMA EROGACIONES MENSUALES DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO 
DE OBRA
PE-16
DIAGRAMA DE BARRAS, CON MONTOS

	a).- Deberán integrar, programa de erogaciones, calendarizado y cuantificado por montos y porcentajes mensuales de la utilización de mano de obra, de acuerdo al formato proporcionado en las presentes bases.

	

	

	


	GUÍA DE LLENADO.

	

	Licitación No.
	
	El número correspondiente de la presente licitación.

	Obra
	
	
	El nombre de la obra, motivos de la presente licitación.

	Fecha de inicio y terminación
	Se anotará la fecha de inicio y terminación programadas para la

	de los trabajos
	
	ejecución de los trabajos motivos de la presente licitación.

	Clave
	
	
	Clave correspondiente de las categorías del personal que participara en la ejecución de los trabajos.

	
	
	
	

	Cantidad
	
	Se anotará el importe total de jornales, necesarios para la correcta ejecución de los trabajos motivos de la presente licitación, el cual deberá corresponder a la explosión de insumos correspondientes.

	Descripción
	
	Se anotará la descripción las categorías del personal, necesarios  para la correcta ejecución de los trabajos motivos de la presente licitación.

	Fecha de inicio y terminación
	Se anotará la fecha de inicio y terminación programada de la utilización del personal necesarios para la correcta ejecución de los trabajos motivo de la presente licitación.

	Programa
	
	Barra por medio de la cual se muestre el plazo de utilización de la mano de obra anotando sobre ella la distribución del importe y porcentaje total por cada categoría.

	
	
	
	

	Total mensuales
	
	Será la suma de importes, de cada mes.

	Total
	
	
	Será la suma de importes de todos los meses.


Formato del programa solicitado

Licitación No.: __________________


Obra:       _____________
Ubicación:
____________________


Licitante: _______________
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS:
__________________________
FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS:
__________________________
	Clave
	Cantidad
	Descripción
	Fecha de inicio
	Fecha de terminación
	PROGRAMA

	
	
	
	
	
	MES 1
	MES 2
	MES 3
	MES 4
	MES 5
	MES "N"

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	64.01%
	35.99%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	$395,225.60
	$253,000.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	TOTAL MENSUAL=
	$395,225.60
	$253,000.00
	$0.00
	$0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	TOTAL =
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$624,226.60


________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE
PE-17
PROGRAMA EROGACIONES MENSUALES  DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

PE-17
DIAGRAMA DE BARRAS, CON MONTOS

	a).- Los licitantes deberán integrar, programa de erogaciones, calendarizado y cuantificado por montos y porcentajes mensuales de la utilización de maquinaria y equipo, de acuerdo al formato proporcionado en las presentes bases.

	

	

	


	GUÍA DE LLENADO.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Licitación No.
	
	El número correspondiente de la presente licitación.

	Obra
	
	
	El nombre de la obra, motivos de la presente licitación.
	
	
	
	
	

	Fecha de inicio y terminación
	Se anotará la fecha de inicio y terminación programadas para la ejecución de

	de los trabajos
	
	los trabajos motivos de la presente licitación.
	
	
	

	Clave
	
	
	Clave correspondiente de la maquinaria y / o equipo.
	
	
	
	
	
	

	Cantidad
	
	Se anotará el importe total de por hora efectivas de trabajo de la maquinaria

	
	
	
	y / o equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos motivos de

	
	
	
	la presente licitación.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Descripción
	
	Se anotará la descripción de la maquinaria y / o equipo necesarios para la 

	
	
	
	correcta ejecución de los trabajos motivos de la presente licitación.

	Fecha de inicio y terminación
	Se anotará la fecha de inicio y terminación programadas de la utilización de la

	
	
	
	maquinaria y / o equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos

	
	
	
	motivos de la presente licitación.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Programa
	
	Barra por medio de la cual se muestre el plazo de utilización de la maquinaria 

	
	
	
	y / o equipo anotando sobre ella la distribución del importe total y porcentaje

	
	
	
	de la maquinaria y / o equipo.

	Total mensuales
	
	Será la suma de importes, de cada mes.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total
	
	
	Será la suma de importes de todos los meses.


Formato del programa solicitado

Licitación No.: __________________


Obra:       _____________
Ubicación:
____________________


Licitante: _______________
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS:
__________________________
FECHA DE TÉRMINO DE LOS TRABAJOS:
__________________________
	Clave
	Cantidad
	Descripción
	Fecha de inicio
	Fecha de terminación
	PROGRAMA

	
	
	
	
	
	MES 1
	MES 2
	MES 3
	MES 4
	MES 5
	MES "N"

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	64.01%
	35.99%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	$395,225.60
	$253,000.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	TOTAL MENSUAL=
	$395,225.60
	$253,000.00
	$0.00
	$0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	TOTAL =
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$624,226.60


________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE
PE-18
PROGRAMA EROGACIONES MENSUALES DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS

PE-18
DIAGRAMA DE BARRAS, CON MONTOS

	a).- Los licitantes deberán integrar, programa de erogaciones, en importes y porcentajes calendarizado y cuantificado de la utilización del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos, de acuerdo al formato proporcionado en las presentes bases.

	

	

	


	Guía de llenado.

	
	
	
	

	Licitación No.
	
	El número correspondiente de la presente licitación.

	Obra
	
	
	El nombre de la obra, motivos de la presente licitación.

	Fecha de inicio y terminación
	Se anotará la fecha de inicio y terminación programadas para la ejecución de 

	de los trabajos
	
	los trabajos motivos de la presente licitación.

	Clave
	
	
	Clave correspondiente al personal propuesto.

	Cantidad
	
	Se anotará el importe total de por hora efectivas del personal necesario 

	
	
	
	para la correcta ejecución de los trabajos motivos de la presente licitación.

	Descripción
	
	Se anotará la descripción del personal necesarios para

	
	
	
	la correcta ejecución de los trabajos motivos de la presente licitación.

	Fecha de inicio y terminación
	Se anotará la fecha de inicio y terminación programadas de la utilización 

	
	
	
	del personal necesarios para la correcta ejecución de los 

	
	
	
	trabajos motivos de la presente licitación.

	Programa
	
	Barra por medio de la cual se muestre el plazo del personal  anotando

	
	
	
	sobre ella la distribución del importe total de personal

	Total mensuales
	
	Será la suma de importes, de cada mes.

	Total
	
	
	Será la suma de importes de todos los meses.


Formato del programa solicitado

Licitación No.: __________________


Obra:       _____________
Ubicación:
____________________


Licitante: _______________
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS:
__________________________
FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS:
__________________________
	Clave
	Cantidad
	Descripción
	Fecha de inicio
	Fecha de terminación
	PROGRAMA

	
	
	
	
	
	MES 1
	MES 2
	MES 3
	MES 4
	MES 5
	MES "N"

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	64.01%
	35.99%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	$395,225.60
	$253,000.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	TOTAL MENSUAL=
	$395,225.60
	$253,000.00
	$0.00
	$0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	TOTAL =
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$624,226.60


________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE

