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DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
ANEXO 1

MEMORIA DESCRIPTIVA, ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.

NOMBRE DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL PASEO FUERTES-CATEDRAL TRAMO I
UBICACIÓN DE LA OBRA
CALLE 2 NORTE ENTRE BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO Y AV. 18 ORIENTE; AV. 18 ORIENTE ENTRE CALLE 2 NORTE Y 6 NORTE; CALLE 6 NORTE ENTRE AV. 18 Y 12 ORIENTE; 4 SUR ENTRE 7 Y 3 ORIENTE; 3 ORIENTE ENTRE 4 Y 6 SUR; 6 SUR ENTRE 3  ORIENTE Y AV. JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA; 6 NORTE ENTRE AV. JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA Y 6 ORIENTE; 6 ORIENTE ENTRE 6 Y 8 NORTE; 8 NORTE ENTRE 6 Y 8 ORIENTE; 6 NORTE ENTRE 8 Y 12 ORIENTE; 3a. CENTRAL, 16 ORIENTE, 2a. CENTRAL, 10 ORIENTE ENTRE 4 NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO; 1a. CENTRAL ENTRE DE LA AV. 12 ORIENTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO; BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO ENTRE 3a Y 1a CENTRAL.
INDICE:
Ubicación
1. Definición 


2. Objetivo 

3. Utilización

4. Materiales
5. Equipo

6. Transporte y almacenamiento

7. Características generales  
8. Características particulares y normativas 
9. Ejecución 
9.1.
Procedimiento
9.2.
Condiciones climáticas

9.3.
Medidas de mitigación al impacto ambiental 

9.4.
Conservación de los trabajo
       10.- Criterios de aceptación


       11.  Medición 



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ANEXO 1

ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.

 MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA
(REHABILITACIÓN DE FACHADAS, BANQUETAS, ARROYOS VEHICULARES)
UBICACIÓN:

CALLE 2 NORTE ENTRE BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO Y AV. 18 ORIENTE; AV. 18 ORIENTE ENTRE CALLE 2 NORTE Y 6 NORTE; CALLE 6 NORTE ENTRE AV. 18 Y 12 ORIENTE; 4 SUR ENTRE 7 Y 3 ORIENTE; 3 ORIENTE ENTRE 4 Y 6 SUR; 6 SUR ENTRE 3  ORIENTE Y AV. JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA; 6 NORTE ENTRE AV. JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA Y 6 ORIENTE; 6 ORIENTE ENTRE 6 Y 8 NORTE; 8 NORTE ENTRE 6 Y 8 ORIENTE; 6 NORTE ENTRE 8 Y 12 ORIENTE; 3a. CENTRAL, 16 ORIENTE, 2a. CENTRAL, 10 ORIENTE ENTRE 4 NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO; 1a. CENTRAL ENTRE DE LA AV. 12 ORIENTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO; BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO ENTRE 3a Y 1a CENTRAL.
1.- DEFINICIÓN.

El presente gobierno municipal de Puebla Capital, ha priorizado en el rescate y dignificación de la imagen urbana, infraestructura y  equipamiento de la misma; dentro de las acciones esta el programa integral de dignificación de la Zona de Monumentos. 
 2.- OBJETIVO.

Uno de los principales objetivos es la dignificación, mantenimiento rescate y conservación de los inmuebles históricos de la Zona Monumental de la Cd. de puebla.

3.- UTILIZACIÓN.

Actualmente las fachadas de las calles que se propone intervenir se encuentran, en su mayoría, en estado regular y algunas en estado de deterioro considerable. Entre las acciones que se llevarán a cabo están el remozamiento de las fachadas, la colocación de huella táctil así como el mejoramiento en mobiliario urbano, banquetas y  pavimentos.
Con la ejecución del presente proyecto se tendrá un impacto benéfico económico, social y ambiental, al tener una vialidad funcional en un mejor estado, lo que facilitara el tránsito vehicular y peatonal.
Una vez realizada la presente obra, mejorará y se dignificara de forma importante  la imagen de vialidades en el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla para así formar parte de Plan Integral de Dignificación del Centro Histórico, que ayudará a promover e incrementando la actividad turística en la Zona Monumental de la Cd. de Puebla.
Cabe mencionar que el área de intervención pertenece al polígono de la Zona de Monumentos y esto hace que el conservar  y mantener los edificios contemplados en dicha zona sea un compromiso para el Gobierno Municipal.
4.- MATERIALES.

4.1
 Calidad de los materiales
La calidad de los materiales estará sujeta a lo establecido en la norma oficial mexicana (N.O.M.) Vigente y aplicable a cada concepto en particular y en caso de así convenir, la marca comercial será la indicada en el catálogo de conceptos correspondiente, así como respetar la tipología existente en el barrio en relación a materiales pétreos.

4.2.
Si dados los requerimientos de la obra, es necesario modificar las características de los materiales pétreos y cementantes, o la interacción entre ambos utilizando aditivos, éstos serán aprobados por la Dirección de Obras Públicas mediante dictamen de factibilidad. Si el Contratista de pavimentos propone la utilización de aditivos, lo hará mediante un estudio técnico que los justifique, sometiéndolo a la consideración de la supervisión para su análisis. Dicho estudio ha de contener como mínimo, las especificaciones y los resultados de las pruebas de calidad, así como los procedimientos para el manejo, uso y aplicación de los aditivos.

4.3.
No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en la Fracción 4.1 y 4.2. de este anexo, ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista de Obra.

4.4.
Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la supervisión, los materiales presentan deficiencias respecto a las características establecidas como se indica en la Fracción 4.1. y 4.2 de este anexo, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra los corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra.

5.- equipo
Cincel, cuña, maceta, cuchara de albañil, brochas, etc. Este equipo se utilizará según corresponda cada uno de los conceptos a ejecutar en las fachadas que comprende el proyecto.
Las actividades se realizaran de acuerdo a las especificaciones del catálogo de conceptos, considerando ante todo la seguridad de los operarios. 

Esta actividad podrá realizarse de forma simultánea con otro tipo de acciones, considerando las medidas de seguridad pertinentes.

Será imprescindible el uso de casco y otros elementos de seguridad, así como señalización preventiva y restrictiva con el fin de evitar accidentes.
Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Dirección de Obras Públicas, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya al operador. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra.

6.- transporte y ALMACENAMIENTO

El transporte de todos los materiales de banco y mezclados, son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los realizará de forma tal que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra, tomando en cuenta lo establecido en las Normas de la S.C.T. Se sujetarán, en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de protección ecológica vigentes.
7.- CARACTERISTICAS GENERALES

BANQUETAS

Retiro de guarnición de piedra cantera con recuperación del 70%.
Suministro y colocación de guarnición de piedra cantera natural acabado martelinado, sección de 0.15 m. De corona, 0.20 m. De base y altura de 0.30 m. Asentado con mortero cemento-arena proporción 1:4 de 4 cms. De espesor promedio, junta a hueso.

Liberación y reposición de mortero en juntas de banquetas de cantera, a base de mortero cemento arena en proporción 1:4.

Renivelación de laja de cantera natural que se encuentra sobre banquetas con una recuperación del 70 %.

Suministro y colocación de laja cantera natural de 0.40 x 0.60 m. En banquetas, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:4 de 4 cms. De espesor promedio, junta a hueso.

Suministro y colocación de huella táctil de 0.60 x 0.20 x 0.022 hecha en mármol de Santo Tomás.

Construcción de rampa a base de piedra de cantera de 40 x 60 x .06 m., asentado con mortero cemento- arena prop. 1:4.
PAVIMENTOS

Renivelación de arroyo vehicular existente a base de piedra bola de 4" promedio junteado con mortero cemento arena 1:4, con recuperación del 70% de piedra para su reutilización
Suministro y colocación de piedra de rio o piedra bola de 4”  en arroyo vehicular.

Se utilizará para la vialidad y cruceros: base de relleno fluido de 35 kg/cm2 de 20 cm de        espesor, concreto con modulo de ruptura tipo mr42, con un espesor de 15 cm de espesor con acabado estampado en arroyos y cruceros; incluye integración de pigmento para concreto, soportes laterales con monten cal. 12 y barras de amarre con varillas de ½”, desmoldante, sellador, cortes transversales, cimbras mano de obra equipo y t.n.c.e. sellador acrílico base solvente sobre base de concreto. 

Aplicación de sellador acrílico base solvente, sobre base de concreto estampado.

trabajos a ejecutar en fachadas:
Liberación de aplanados de mezcla en muros con herramienta manual maceta, dando golpes rasantes.
Retiro de vegetación superior en muros, incluye: desenraice, limpieza e área con cepillo de cerda suave, rejunteo de piezas con mortero cemento-arena proporción 1:4.

Retiro de pintura de esmalte con removedor comercial.

Retiro de pintura vinílica o a la cal en mal estado; reintegración de aplanados en muros con mortero cal arena proporción 1:4 y 20% de cemento.
Suministro y aplicación de sellador en muros y elementos decorativos de barro natural.

Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros de fachadas. 
Aplicación de pintura de esmalte en herrería incluye limpieza, primer, dos manos de pintura de esmalte color a elegir.
Reubicación de instalación eléctrica en muros de fachadas, incluye cables, lámparas, clavos, alcayatas, grapas, no incluye instalación eléctrica.
Limpieza de recubrimientos de cantera, elementos de barro, azulejo y piedra en muros con solución agua  y jabón neutro.
Emboquillado, repellado y  perfilando  en molduras y jambas a una arista de 20 cm. de ancho promedio, con mortero cal apagada arena en prop. 1:3.
Fabricación y resane de molduras, cornisas con material similar al original, incluye andamiaje de 2 a 6 m de altura. 
Suministro y aplicación de sellador en muros y elementos decorativos de barro natural y piedra.

Tratamiento de elementos de madera por especialista restaurador de bienes muebles.
Limpieza de juntas en cantería y restitución con mortero cal-arena prop. 1:3

Muro de tabique de barro rojo recocido de 5 x 12 x 24 cm en 12 cm de espesor, asentado con mortero cemento-arena 1:5 juntas de 1.5 cm acabado común
8.- CARACTERISTICAS particulares

Se aplicaran técnicas y procedimientos especificados en el reglamento de construcción para la Ciudad de Puebla, así como normativas, además de respetar las acciones contempladas en sus memorias técnicas, adjunto a contemplar las que dictamine el INAH en la parte del proyecto que le corresponda.
Se efectuará una revisión constante por parte de la residencia general de obra, para evitar daños y detectar elementos adyacentes al lugar de la operación.
Todos los pormenores de los trabajos deberán ser consignados en la bitácora correspondiente, siendo firmados por los responsables de estos.
En cualquier caso se deberá realizar la liberación únicamente del elemento señalado; si al momento de realizar la liberación se afectan elementos contiguos se deberá reparar la afección cometida con cargo para el responsable intelectual y material del hecho; esto incluye: resanes, aplanados, cornisas, boquillas, pavimentos, muebles. (en caso de que suceda).

Una vez concluida la liberación se deberá realizar el retiro y traslado fuera de la obra de los materiales producto de esta actividad. Se deberá realizar limpieza extrema de la zona intervenida. Deberá incluir materiales, toda la herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución y conclusión del trabajo, mano de obra e imprevistos.
9.- EJECUCIóN

Para ello se han establecido ciertos criterios para la realización de los trabajos en cuestión, tales como:

Demolición de banquetas y guarniciones.

•
Deberán realizarse en forma manual, sin utilizar cualquier género de maquinaria u otro elemento que pueda dañar la totalidad de la estructura de algún edificio.

•
Los trabajos mencionados podrán realizarse de forma simultánea con otro tipo de demoliciones, siempre y cuando éstas se realicen en diferentes áreas. 

•
Previamente a la demolición, se efectuará la protección de aquellos elementos que sean susceptibles de ser afectados durante el proceso.

•
Deberán tomarse las precauciones pertinentes para evitar el daño a terceros, así como para asegurar la protección y mínimo daño a otros elementos de la estructura. Será relevante el uso de casco y otros elementos de seguridad, así como señalización en caso de ser necesario, con el fin de evitar accidentes.

Procedimiento de ejecución.

•
Se deberán proteger los pavimentos y elementos circundantes. (en caso de que se contemple)

•
La operación se realizará utilizando marro, cincel y maceta, mediante golpes suaves y rasantes, evitando la caída abrupta del material y buscando su recuperación. (en caso de que se contemple)

•
Durante el desarrollo de la demolición, se efectuará una constante supervisión, con el fin de evitar daños a la estructura original, así como a los pavimentos y recubrimientos circundantes.

Herramientas, materiales y equipos.

Cincel.

Maceta.

Marro.

Casco de protección.

Normas y tolerancias.
•
Se efectuará una revisión constante por parte de la residencia general de obra, para evitar daños y detectar elementos adyacentes al lugar de la operación.

•
Todos los pormenores de los trabajos deberán ser consignados en la bitácora correspondiente, siendo firmados por los responsables de estos.

•
En cualquier caso se deberá realizar la liberación únicamente del elemento señalado; si al momento de realizar la liberación se afectan elementos contiguos se deberá reparar la afección cometida con cargo para el responsable intelectual y material del hecho; esto incluye: resanes, aplanados, cornisas, boquillas, pavimentos, muebles. (en caso de que suceda).

•
Una vez concluida la liberación se deberá realizar el retiro y traslado fuera de la obra de los materiales producto de esta actividad. Se deberá realizar limpieza extrema de la zona intervenida. Deberá incluir materiales, toda la herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución y conclusión del trabajo, mano de obra e imprevistos.

Retiros, sustituciones, desmontajes y recuperaciones de los materiales

•
Las actividades para la recuperación, retiro o sustitución de elementos podrá realizarse en forma mecánica o manual, considerando ante todo la seguridad de los operarios.

•
Esta actividad podrá realizarse de forma simultánea con otro tipo de acciones, considerando las medidas de seguridad pertinentes.

•
Previamente al retiro o recuperación, deberán efectuarse registros fotográficos y métricos para establecer las características particulares del elemento a retirar y su estado de deterioro. Ambas medidas permitirán la correcta reintegración posterior de dichos elementos ó en un caso especial la integración de piezas que los sustituyan.

•
Será imprescindible el uso de casco y otros elementos de seguridad, así como señalización preventiva y restrictiva con el fin de evitar accidentes.

Procedimiento de ejecución

•
Deberá considerarse el registro fotográfico previo del elemento a intervenir, además de su registro en planimetría que informen sobre su ubicación original y su estado de conservación. (En caso de que se contemple)

•
Este retiro consistirá en el desmembramiento de las partes del elemento en su caso, las juntas o morteros de asiento en consecuencia, y finalmente los materiales constructivos. (En caso de que se contemple)

•
Cuando las piezas a retirar sean piezas de granito o piedra, estas deberán retirarse en el sentido de su hilada horizontal. (En caso de que se contemple)

•
Deberá considerarse preferentemente un procedimiento manual, en el cuál deberá utilizarse una cuña metálica o cincel de dimensiones pequeñas que se insertará en las juntas de los materiales constructivos; iniciando primero con la devastación de las dichas juntas, continuando con el retiro de cada pieza mediante la acción de palanca, aplicando la menor fuerza posible de manera rasante y suave procurando en lo posible la estabilidad de todo el elemento. (En caso de que se contemple)

•
Deberá realizarse un extremo registro fotográfico del procedimiento y estar supervisado por el residente de la obra. (En caso de que se contemple)

•
Las piezas no podrán estibarse ni aglomerarse, únicamente podrán almacenarse en grupos por características, ubicación o número. Deberán almacenarse en un lugar protegido contra la substracción accidental o intencional. (En caso de que se contemple)

Herramienta, materiales y equipos.

Cincel.

Cuña.

Maceta.

Cuchara de albañil.

Grúa de extensión.

Cinturones de seguridad.

Casco de protección.

Normas y tolerancias.

•
Deberán considerarse todos los incisos respectivos para esta actividad, por parte de la residencia general de obra, para evitar daños y detectar otros imperceptibles.

•
Todos los pormenores de los trabajos deberán ser consignados en la bitácora correspondiente, siendo firmados por los responsables de estos.

Fabricaciones, preparaciones, elaboraciones, mantenimientos y habilitados de materiales.

•
Las actividades a que se refiere esta partida se realizaran de acuerdo a las especificaciones del catálogo de conceptos, considerando ante todo la seguridad de los operarios. (En caso de que se contemple)
•
Esta actividad podrá realizarse de forma simultánea con otro tipo de acciones, considerando las medidas de seguridad pertinentes.

•
Será imprescindible el uso de casco y otros elementos de seguridad, así como señalización preventiva y restrictiva con el fin de evitar accidentes.

Procedimiento de ejecución.
•
Deberá considerarse preferentemente un procedimiento manual, en el cuál deberá utilizarse una cuña metálica o cincel de dimensiones pequeñas que se insertará en las juntas de los materiales constructivos; iniciando primero con la devastación de las dichas juntas, continuando con el retiro de cada pieza mediante la acción de palanca, aplicando la menor fuerza posible de manera rasante y suave procurando en lo posible la estabilidad de todo el elemento.

•
Deberá realizarse un extremo registro fotográfico del procedimiento y estar supervisado por el residente de la obra. (En caso de que suceda)

•
Las piezas no podrán estibarse ni aglomerarse, únicamente podrán almacenarse en grupos por características, ubicación o número. Deberán almacenarse en un lugar protegido contra la substracción accidental o intencional. (En caso de que se suceda)

Herramienta, materiales y equipos.
Cincel.

Cuña.

Maceta.

Cuchara de albañil.

Grúa de extensión.

Cinturones de seguridad.

Casco de protección.

Normas y tolerancias.
•
Deberán considerarse todos los incisos respectivos para esta actividad, por parte de la residencia general de obra, para evitar daños y detectar otros imperceptibles.

•
Todos los pormenores de los trabajos deberán ser consignados en la bitácora correspondiente, siendo firmados por los responsables de estos.

Pavimentos.
Se realizará el retiro de elementos metálicos y/o concreto, retiro y demolición de concreto en banquetas, la demolición de laja tipo puebla; se suministrará la guarnición y se homogeneizarán con concreto estampado.
A) LIMPIEZA GENERAL
 Inicialmente se procederá a la realización de todo trabajo relacionado con la limpieza general del inmueble extrayendo material de escombro, basura alojada en el interior del inmueble y de sus azoteas, con el objeto de despejar las áreas de trabajo, disponer de espacio para la estiba de material de construcción, herramienta y equipo necesario, así como la estiba de material reutilizable del propio inmueble o los trabajos de rehabilitación.

B) SONDEOS EN PISOS, MUROS, ENTRESUELOS Y CUBIERTAS
 La base científica de esta actividad la constituyen en retiro controlado de material constructivo y de acabado, que permita tener una idea de la historia constructiva y estética (parcial o general) del inmueble en intervención.

No deberá llevarse a cabo calas, si no es bajo la supervisión directa de un técnico responsable.
Quien realice materialmente la cala deberá ser una persona especializada, quien durante el proceso de ejecución, deberá seleccionar aquello que vaya descubriendo y que no tenga relación común con los materiales generales específicos de la cala.

Deberá realizarse en registro fotográfico diario, que muestre los diferentes estratos de intervención, así mismo, se realizarán datos gráficos en conjunto de una bitácora de obra donde se anotarán las actividades por día.

Se procederá a realizar sondeos en los diversos locales del inmueble, según requiera el proyecto, con objeto de poder determinar los niveles originales de pisos y su posible recuperación, el grosor de los aplanados y determinar superposición de los mismos, detectarnos de puertas y ventanas, tapiados u otros elementos y su recuperación, capas de pintura en los distintos locales para normar proyecto de pintura con base original según vestigios y detectar el daño o estado de consistencia o degradación que nos aporta una visión real del estado de inmueble, así como los requerimientos de intervención necesarios para su consolidación y/o recuperación.

Igualmente se revisará el estado que guardarán las instalaciones del inmueble, drenaje, registros, bajantes, descarga de muebles sanitarios, instalación eléctrica, cableados, entubados, apagadores, contactos y bajantes de agua pluvial, haciendo un registro en planos de cada uno de los conceptos descritos, y que normarán la emisión de especificaciones de intervención para cada caso y los materiales que requieran para su ejecución.

C)
 LIBERACIÓN DE APLANADOS (EN PRETIL)

OBSERVACIONES: Se tendrá cuidado de no dañar el material original de base y aquellos colindantes a este, según requiera el área de trabajo a liberar.

MATERIAL Y EQUIPO: 

Cincel

Maceta de 5 libras

Cuchara de albañil

PROCEDIMIENTO: definidas las áreas de intervención se procederá, a retirar aplanados con cuchara de albañil por medio de golpes rasantes; en donde presenten mayor adherencia se utilizará cincel y martillo, hasta eliminar completamente el agregado.

D)
 ELIMINACIÓN O LIBERACIÓN DE APLANADOS EN MAL ESTADO AL EXTERIOR

PROCEDIMIENTO: En los lugares indicados en los planos de deterioros, y previa comprobación de que no existen vestigios de pictografía o acabados significativos y que realmente no presente la solidez y que a posteriori cause problema a la integridad formal de inmueble, se procederá al desprendimiento sistemático de los aplanados sistemático de los aplanados, flojos, dañados, cuarteados o intemperizados y con alto grado de disgregación por agentes físicos o contaminantes que dificulte su integración conjunto a tratar, una vez colocado el andamiaje sin causar daño a los elementos circundantes y debida protección del personal. Se procederá la demolición de los aplanados en franjas de 2 metros de alto y el largo propio del andamiaje, partiendo de las partes más altas y durante el proceso detectar posibles vanos de puertas, ventanas, respiraderos, etc., con golpe suave y cincel apropiado procurando evitar el desalojo de las juntas (golpeo rasante).

E)
 ELIMINACIÓN DE LAMBRINES DE AZULEJO AGREGADOS

OBSERVACIONES: 

MATERIAL Y EQUIPO: 

Herramienta de albañil

PROCEDIMIENTO:

Se procederá cuidadosamente a eliminar por capas de material agregado, tratando de no afectar la superficie del muro original. La extracción se hará incluyendo el mortero de cemento con el cual está adherido. Los golpes serán rasantes para evitar percusiones que dañó en los elementos aledaños

F)
 ERRADICACIÓN DE PARÁSITOS VEGETALES

OBSERVACIONES:

MATERIAL Y EQUIPO:

Agua-cal

 

Solución uno

Agua con ácido muriático al 4%

Solución dos

Lechada de cal



Solución tres

Herramienta de albañil

Bote alcoholero



Tres piezas

PROCEDIMIENTO 

HIERBA.- Se arrancará a mano procurando extraer la raíz posteriormente se lavará la zona con ácido muriático diluido en agua al 5% se continuará la limpieza con agua-cal, y se consolidarán las partes siguiendo las especificaciones correspondientes.

ARBUSTOS.- Se retirarán las piedras para extraer las raíces, siguiendo toda su trayectoria; para tal efecto, se estudiará si no existe peligro en la estabilidad de muro y/o bóvedas; para terminar esta actividad, se inyectará lechada de cal y se repondrán las piezas, consolidando el muro y/o bóveda, según especificación.

HONGOS, LIQUENES, Y MUSGO.- Auxiliándose con un cepillo raíz, se utilizará agua con ácido muriático diluido al 5%. Se concluirá esta actividad lavando la superficie afectada con agua pura.

Este procedimiento sólo es aplicable a piezas de cantera en buen estado. Para la cantería que presente exfoliaciones o deterioros no es utilizable esta especificación, debiendo sujetarse a la indicación del técnico restaurador.

G)
 LIBERACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE SOBRE MADERA

OBSERVACIONES: proteger piso y puros en el área de trabajo. Se procurará no raspar la madera al retirar la pintura. 

MATERIAL Y EQUIPO:

Removedor

Brocha de cerda

Cuña de metal

Fibra metálica

PROCEDIMIENTO: Se retirará todo el polvo acumulado sobre la superficie a limpiar, y se aplicará el removedor; después de dar un tiempo de 15 minutos, para que se reblandezca la pintura, se retirará esta con la cuña metálica, repitiendo el procedimiento hasta eliminar completamente todo residuo de esmalte. Posteriormente se le dará una fibrada a toda la superficie para eliminar cualquier aspereza.

H)
 LIBERACIÓN DE JUNTAS EN CATERÍA EN MAL ESTADO

OBSERVACIONES: Se tendrá cuidado de no dañar ni debilitar las juntas de mortero en buen estado.

MATERIAL Y EQUIPO: 

Cuchara de albañil

Alambrón

PROCEDIMIENTO: Definidas las juntas en mal estado, se procederá a resanarlas con la punta de la cuchara de albañil, hasta donde sea posible la liberación con este procedimiento, se utilizarán un alambrón con movimientos circulares hasta desprender el mortero que haya perdido capacidad de trabajo.

Finalmente se limpiará con “perilla” de hule, hasta liberar el material suelto.
I)
 LIMPIEZA GENERAL DE CANTERA

OBSERVACIONES: Se deberán realizar las pruebas del producto, tomando en cuenta la observación, supervisión y asesoría del especialista. A los operarios se les informará de la importancia de ésta actividad, pues de su correcta ejecución dependerá la adecuada conservación de la cantería.

Como aspecto fundamental, se deberá revisar que en la superficie de la cantera no queden residuos de jabón, es decir, se tendrá que comprobar un enjuague efectivo.

MATERIAL Y EQUIPO:

Jabón neutro y/o canasol

Cepillos de raíz

Agua pura

Aspersor

PROCEDIMIENTO: Esta actividad se efectuará por tramos, iniciándose en la parte superior del edificio hasta concluir en la planta baja. Deberá tomarse especial cuidado en los relieves y decorado de fachadas con el fin de no dañar o manchar estos elementos.
J)
 CONSOLIDACIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS (CORNISAS, MOLDURAS Y ORNAMENTACIÓN)

MATERIAL Y EQUIPO:

Herramienta de albañil, cantero, yesero y carpintero.

PROCEDIMIENTO: Para elementos de cantería se procederá a revisar por tramos (cornisas, impostas, relieves) a fin de detectar elementos flojos, agrietamientos, fisuras y otro tipo de deterioro. Se limpiará y consolidará la pieza, según especificación correspondiente, restituyendo los faltantes. Se utilizará, como material, cal apagada con arena de río para el junteo, mientras que para los resanes se preparará en enlucido de polvo de cantera y cal.

Se respetarán diseños y materiales originales como disposición constructiva.

Para elementos de madera se revisará por piezas (molduras, tiras, etc.) y se limpiarán y consolidarán cada una de las partes, según especificación de especialista. La integración de faltantes consistirá en la colocación de elementos que respeten el diseño, sistema constructivo y material de fábrica (madera).

K)
 CONSOLIDACION DE ELEMENTOS DE TALAVERA Y AZULEJO

OBSERVACIONES: Previa a la intervención se revisarán las áreas o los elementos desprendidos, flojos, faltos de juntas, fracturados, para proceder a su consolidación y posterior limpieza.

MATERIAL Y EQUIPO:

Colmadur líquido transparente

Cal

Arena cernida

Cemento

Taladro mano

Brocas para concreto

Jeringa de veterinario

PROCEDIMIENTO: Una vez determinado el estado del daño se procederá a su consolidación perforando con broca para cemento 5/32 sobre juntas de azulejo procurando no afectar al mismo, sopleteando el polvo. En las perforaciones y por medio de la jeringa se inyectará el Colmadur líquido, previamente preparado, llenando a saturación. Posteriormente se procederá a la liberación de juntas disgregadas para superposición con la mezcla de cal-cemento-arena en proporción 1:5:2 o lechada cemento blanco- arena 1:1.

L)   TRATAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA

OBSERVACIONES: Durante el tratamiento, los trabajadores deberán usar guantes de hule y tapabocas. Se evitará el contacto directo con la solución.

MATERIAL Y EQUIPO:

Pentaclorofenol

Thinner

Aceite de linaza cocido

Brocha de pelo

Guantes de hule

Tapabocas

Andamios

PROCEDIMIENTO: Una vez limpia la madera de la pintura de esmalte, se procederá a darle el tratamiento y acabado a la madera por el procedimiento de aplicación con brocha, de una solución de aceite de linaza y pentaclorofenol diluido al 5% con thiner.

Después de aplicar  la primera mano, se deberá esperar a que se seque completamente la madera para proceder a aplicar una segunda mano.

M)
 INTEGRACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA

OBSERVACIONES: El diseño de la carpintería corresponderá a los planos del proyecto, en donde se indique: tipo de secciones y abatimientos.
MATERIAL Y EQUIPO:

Madera de pino destufada de primera clase

Herramienta de carpintero

Aceite de linaza

Resina acrílica

Barniz

Pentaclorofenol

Brocha de pelo o muñeca de algodón

PROCEDIMIENTO: Una vez tratadas las piezas con aceite de linaza y pentaclorofenol diluido al 100%, se montarán en el sitio indicado, donde se les aplicará una mano de resina acrílica para endurecer la madera, terminando con manos de barniz del tono elegido.

N)
 LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE HERRERIAS (BALCÓN HIERRO COLOCADO)

OBSERVACIONES: Al iniciar se efectuarán pruebas tanto de la limpieza como del tratamiento y, en función de las especificaciones del especialista, se determinará el procedimiento a seguir.

MATERIAL Y EQUIPO:

Soplete

Cuña de lámina (En caso extremo, solvente, según especificación)

Lija de agua

Lienzos

Anticorrosivo

Plástico

Esmalte acrílico del color, según calas

PROCEDIMIENTO: Una vez realizadas las calas para determinar el color original, se procederá a remover y limpiar los elementos agregados por medio de soplete y cuña de lámina, eliminando todo tipo de óxido con lija de agua. Cuando únicamente tengan polvo o lodo, se limpiarán con lienzos y posteriormente se protegerán.

Se revisarán puntos de apoyo, bisagras y bastidores metálicos, así como el buen funcionamiento del abatimiento de puertas. Una vez limpia la superficie se aplicará una mano de anticorrosivo, concluyendo el trabajo con esmalte acrílico de color reelegido (según vestigios originales).

O)
 TRATAMIENTO DE MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS DE CANTERA

OBSERVACIONES: Se realizarán sondeos para determinar materiales, sistemas constructivos, así como niveles originales: se revisarán por tramos (rampas, huellas, peraltes y parapetos) con objeto de detectar los elementos deteriorados y faltantes.

MATERIAL Y EQUIPO:

Calhidra

Arena

Elementos de cantera

Herramienta de albañil

Herramienta de cantera

PROCEDIMIENTO: Se procederá a la consolidación de juntas, faltantes erosionados con mezcla de cal-arena 1:1 y 10% cemento, integrando los elementos de piedra y cantera faltantes con material igual al original o similar, conservando el desarrollo y geometría de la escalera.  Como acabado final se pondrá un bruñido de polvo y cantera, cal y cemento al 1:5:10% en las huellas y peraltes que presenten desgastes de uso eliminando todo tipo de porosidades sin alterar los niveles originales.

R)
REINTEGRACION DE PINTURA EN HERRERIA (MENSULAS, PUERTAS, PASAMANOS Y VIGUETAS)

OBSERVACIONES: Se tendrán que proteger las zonas colindantes, así como pisos en el área a intervenir por medio de cartón o material semejante, para evitar daños o deterioros por la caída de excedentes o residuos al momento de la liberación.

MATERIAL Y EQUIPO:

Pintura de esmalte anticorrosiva mate

Primer anticorrosivo

Petróleo

Lija de agua

Estopa

Brocha de pelo (2)

Guantes de cuero

Gogles

Andamios (torres de trabajo)

PROCEDIMIENTO: Habiendo liberado la herrería de esmalte y encontrándose completamente limpia de residuos, se procederá a lijar (con lija de agua) y petróleo las zonas que presenten oxidación.

Una vez limpios los elementos de herrería y encontrándose completamente seca se procederá a aplicar sellador primer, aplicando las manos necesarias hasta cubrir totalmente la zona a intervenir.

Finalmente se aplicarán dos manos, como mínimo, de pintura de esmalte mate. El tono de ésta se determinará en obra.

P)
RESTITUCIÓN DE APLANADOS EXTERIORES.

OBSERVACIONES:

MATERIAL Y EQUIPO:

Cal hidratada

Aditivo adhesivo Duro Látex

Arena de río

Andamiaje

Cuchara de albañil

Plana de madera

PROCEDIMIENTO: El muro por recubrir deberá estar desprovisto de materiales sueltos o mal afianzados y se deberá humedecer previamente a fin de evitar pérdidas de agua en el fraguado del mortero.

La proporción en volumen para dosificar el mortero será la siguiente:

Mortero de cal hidratada-arena 1:2

Adhesivo Duro Látex 1 lt.

El mortero se colocará sobre el muro por recubrir lanzado con cuchara de albañil, hasta dar el espesor requerido, emparejándolo con la plana de madera únicamente.

El terminado será fino con el mortero en las mismas proporciones. Sólo se usará arena cernida a talocha siguiendo la conformación del muro por recubrir. No se usarán maestras ni reglas.
Q)
 RESTITUCIÓN DE ELEMENTOS EN PIEDRA DE CANTERA.

OBSERVACIONES: Se utilizará material pétreo de cantera, según el tipo de material que presente el inmueble, admitiendo cantera similar a la original, pero certificando la calidad y consistencia del material a utilizar.

MATERIAL Y EQUIPO:

Piedra de cantera

Cal grasa apagada en obra

Arena de río o de banco

Aditivo adhesivo Sika Látex o cemento

Equipo de apuntalamiento

Cuchara de albañil

Equipo de cantero

PROCEDIMIENTO: El labrado de cantera para cualquiera de las piezas especificadas se ajustará en base a los modelos originales existentes.

Antes de la restitución se realizarán las obras de apuntalamiento y protección necesarias con el fin de no dañar la estructura original de los elementos adyacentes. Las piezas de restitución se asentarán con mortero cal-arena en proporción 1:2 y aditivo Sika Látex (según especificaciones del fabricante)

R)
 RESTITUCIÓN DE PIEZAS DE CANTERA (CORNISAS, REMATES, PRETILES, ETC.).

OBSERVACIONES: La reintegración de elementos deberá ser conservando su diseño tanto de despiece como de perfilado. La estereotomía corresponderá al sistema original aplicado en el monumento.

Antes de iniciar la operación se realizará las plantillas y dibujos de detalle, los cuales deberán ser asesorados por especialistas.

MATERIAL Y EQUIPO:

Cantera de color, textura y dimensiones semejantes a las originales (cantera de igual calidad)

Herramientas de cantero, taladros de berbiquí de mano o eléctrico (no de percusión), broca de carborundum o tungsteno, espigas de latón, pegamento epóxico y cal apagada.

PROCEDIMIENTO: Podrán presentarse varios casos: Fragmentos pequeños, relativamente grandes o pesados: originales, hallados cerca del elemento mutilado y fragmentos de manufactura nueva.

Los fragmentos de masa relativamente pequeños con respecto al elemento mutilado, pueden ser restituidos a su sitio usando pegamento epóxico y resanando las rendijas con pasta de cal y polvo de cantera similar.

Los fragmentos de masa relativamente grandes deberán ser restituidos, utilizando, en las caras expuestas a la fractura, taladro con berbiquí de mano o eléctrico pero no de percusión (rotomartillo) y la broca señalada. Dichos taladros se introducirán con espigas de latón o acero inoxidable, quedando totalmente prohibidas las espigas de hierro.

S)
 RESTITUCIÓN DE PRETILES.

OBSERVACIONES: El diseño de los pretiles corresponderá al inmueble tratado ya que los diseños varían según su datación, así como tipo de remates en los edificios.

MATERIAL Y EQUIPO:

Herramienta de cantero, herramienta de albañil.

Material de mampostería de ladrillo y piedra y perfiles de cantería.

Cal apagada y arena.

PROCEDIMIENTO: Se colocarán y recuperarán los parámetros originales de los pretiles. El aparejo podrá ser ahilado, dependiendo del espesor y características del muro original. El remate del pretil conservará el diseño, color y molduración de los vestigios existentes; en caso de ser la cantería se seguirán las especificaciones correspondientes.

9.2.
Condiciones climáticas

Los trabajos serán suspendidos en el momento en que se presenten situaciones climáticas adversas y no se reanudarán mientras éstas no sean las adecuadas, 

9.2.1.
Cuando exista amenaza de lluvia o esté lloviendo.
9.3.
medidas de mitigación del impacto ambiental

Durante la construcción de la carpeta de mortero asfáltico, el Contratista de Obra tomará las precauciones necesarias para evitar la contaminación de suelos, las aguas superficiales o subterráneas y la flora, conforme a lo señalado en la Norma N·CSV·CAR·5·02·001, Prácticas Ambientales durante la Conservación Periódica de las Obras, sujetándose en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de protección ecológica vigentes.
Así como dar cabal cumplimiento a los ordenamientos en vigor emanados de la “Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente”, a los Reglamentos y a las Normas técnicas ecológicas expedida por la Secretaría del  Medio Ambiente, Recursos Naturales y pesca, en especial las Normas de la Secretaría del  Medio Ambiente, Recursos Naturales y pesca, NTE-CCAT-007/88 relativa al control de contaminantes provenientes de procesos de combustión en fuentes fijas; NTE-CCAT-009/88 sobre partículas sólidas provenientes de fuentes fijas y NTE-CCAT-005/88 relativa al control de contaminantes provenientes  de procesos de combustión de diesel en fuentes fijas; para controlar la emisión a la atmósfera de gases y partículas sólidas por las plantas de asfalto y trituración, se instalarán los equipos para el control de esas emisiones, a fin de que se sitúen dentro de los rangos permitidos.
9.4.
Conservación de los trabajos

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de los trabajos de Mejoramiento de la Imagen Urbana en el Barrio Los Remedios y sus anexos hasta que haya sido recibida por la Dirección de Obras Públicas, cuando el tramo sea operable.
10.- criterioS de ACEPTACIÓN O RECHAZO

Además de lo establecido anteriormente en este anexo, para que los trabajos totales o parciales de la obra: Mejoramiento de la Imagen Urbana en el Barrio Los Remedios    se considere terminada y sea aceptada por la Dirección de Obras Públicas, con base en el control de calidad que ejecute el Contratista de Obra, mismo que podrá ser verificado  por la supervisión cuando lo juzgue conveniente, se comprobarán:
· Que los trabajos ejecutados se hayan realizado bajo las normas y especificaciones contenidas en proyecto

11.-  MEDICIÓN. 
La unidad de medida será definida en el catálogo de conceptos:

Limpieza, trazo y nivelación en área de trabajo (banquetas y arroyo), incluye: trazo con equipo topográfico, material, mano de obra, herrería y t.n.c.e. m2

Demolición de concreto en guarnición y banquetas de 10 cm de espesor promedio incluye: corte con disco de diamante de 8" en caso de requerirlo para delimitar áreas, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo del material producto de la demolición en camión fuera del lugar de la obra  al banco de tiro asignado por la supervisión y t.n.c.e.  m3

Renivelación de lajas de cemento de 60 x 40 cm. Que se encuentra sobre banquetas con recuperación del 60 %, incluye: retiro de piezas y recolocación de las mismas asentadas sobre mortero cemento arena en prop. 1:4, incluye: materiales, mano de obra y herramienta.M2
Retiro de guarnición de piedra cantera con recuperación del 60%, incluye mano de obra herramienta, equipo, retiro de escombro producto de la demolición en camión fuera de la obra y herramienta y t.n.c.e.ML
Suministro y colocación de guarnición de piedra cantera natural, sec 0.15 m x .20 m base y altura de .30m asentado con mortero cemento-arena proporción  1:4 de 4cms. De espesor promedio, junta a hueso incluye: preparación de caja para recibir guarnición, nivelación, mano de obra, herramienta y t.n.c.e..ML
Reutilización de guarnición de piedra cantera natural sec. 0.15 m. X 0.20 m. Base y alt. 0.30 m. Asentada con mortero de 1:4 de 4 cms..ML

Suministro y colocación de huella táctil de 0.60 x 0.20 x 0.022 hecha en mármol de santo Tomás, asentado con mortero cemento arena prop. 1:4 de 4 cm de espesor promedio, junta ahueso incluye material, mano de obra, herramienta y t.n.c.e.ML
Corte con cortadora de disco en pavimento asfaltico de 10 cm. De profundidad promedio, incluye: mano de obra herramienta, equipo y t.n.c.e.ML
Demolición a mano de pavimento asfaltico de 7 cm. De espesor promedio incluyendo la base de grava cementada, incluye: mano de obra. Equipo, retiro de escombro en camión fuera de la obra y t.n.c.e.M3
Excavación por medios mecánicos en caja, en material tipo ii, incluye: corte y acamellonado del material, con acarreo libre de 20 mts. En seco, volumen medido en banco, maquinaria, equipo, mano de obra y herramienta.M3
Suministro y colocación de base de relleno fluido de 35 kg/cm2 de 20 cms. De espesor, compactada al 100% del pvsm. El precio incluye el tendido, compactación con pisón de mano, mano de obra, herramienta y t.n.c.e.M2
Suministro y colado de concreto con modulo de ruptura tipo mr42, con un espesor de 15 cm. De espesor con acabado estampado en arroyos y cruceros, incluye: integración de pigmento, soportes laterales con monten cal. 12  barras de amarre con varillas de 1/2", desmoldante, sellador, cortes transversales, cimbras fronteras, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y t.n.c.e.M2
Carga mecánica y acarreo en camión de material mixto 1er. Kilometro en zona urbana.M3
Acarreo en camión de material mixto 8 km subsecuentes en zona urbana.
M3-KM
Suministro y aplicación de sellador acrílico base solvente, sobre base de concreto estampado, aplicación a una mano, preparación de la superficie, inc: materiales, mano de obra y herramienta.M2
Construcción de dentellón para confinamiento de cantera a base de concreto simple f'c= 200 kg/cm2 con una sección de 0.15 x 0.40 cms. Acabado pulido, incluye: excavación, cimbra, materiales, colado, vibrado, descimbra, relleno, acarreo del material sobrante en camión fuera del lugar de obra, mano de obra, herramienta y t.n.c.e.ML
Reparación de registro de 40x60 de tabique, con acabado interior de pulido de cemento, incluye excavación de 60x80 cms. Acarreo de material prod. De la excavación. Tapa de concreto con marco y contramarco de 2" material, nivelación, mano de obra, herramienta y t.n.c.e.PZA.
Reparación de descarga domiciliaria con tubo de concreto simple de 20 cm. De diámetro, junteado con mortero cemento-arena 1:3 codo y slant. Incluye: excavación a mano suministros, acarreos, relleno, mano de obra y herramienta. PZA.
Retiro y sustitución de tapa de concreto para registro de 0.30 a 0.60  m x 0.30 a 0.90 m incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y t.n.c.e. PZA.
Suministro y colocación de hidrotoma domiciliaria, incluye: conexiones, válvula, instalación, materiales, mano de obra y herramienta.PZA.
Mantenimiento general al alumbrado existente incluye : restitución de componentes eléctricos, lámparas, bombillas opalinas, soquet's, cableado pintura y misceláneos.PZA.
Suministro y colocación de botes para basura (2 pzas) de 0.38 m de diámetro en poste galvanizado de 1.60 m de altura anclado a piso. Incluye: fabricación de soportes con solera de aluminio de 1" x 1/4", suministro de herrajes, material, mano de obra, herramienta y t.n.c.e. PZA.
Suministro y colocación de señales restrictivas sr-22 con ceja de 30 x 71 cm  incluye: poste de perfil tubular cuadrado galvanizado de 2 x 2" incluye: herrajes, herramienta, mano de obra y t.n.c.e. pza.
Suministro, fabricación y colocación de guardapeatones prefabricado a base de fierro y según diseño autorizado de 60 cm de altura y diámetro de 6" sujeto al piso con anclas de ángulo de 4" incluye: pintura, materiales, mano de obra y t.n.c.e. PZA.
Liberación de aplanados de mezcla en muros con herramienta manual maceta, dando golpes rasantes incluye material, m. De o. Herramienta, no incluye: andamios
m2

Retiro de pintura vinílica o a la cal en mal estado
m2

Reintegración de aplanados en muros con mortero cal arena proporción 1:4y 20% de cemento, incluye material m de o, herramienta, andamiaje de 2.00 a 13.00m de alturam2

Suministro y aplicación pintura en muros de fachadas.M2

Aplicación de pintura de esmalte en herrería incluye limpieza, primer, dos manos de pintura de esmalte color a elegir, herramienta, mano de obra, no incluye andamios
m2

Reubicación de instalación eléctrica en muros de fachadas, incluye cables, lámparas, clavos, alcayatas, grapas, no incluye instalación eléctrica
lote

Limpieza de recubrimientos de cantera, elementos de barro, azulejo y piedra en muros con solución agua, jabón neutro y cepillo de raíz, incluye mano de obra y herramienta, equipo de limpieza a presión, no incluye andamios. m2

Retiro de pintura de esmalte con removedor, incluye: gafas y guantes, materiales, mano de obra y herramienta, no incluye andamios. m2

Emboquillado, repellado y  perfilando  en molduras y jambas a una arista de 20 cms de ancho promedio, con mortero cal apagada arena en prop. 1:3, incluye: materiales, mano de obra y herramienta. No incluye andamios. ml

Armado y desarmado de andamios metálicos en una altura de 0.00 hasta 13.00  mts. En diferentes frentes de trabajo dentro del centro de trabajo. Pza

Limpieza y barrido del área de trabajo durante y al final de los trabajos, se incluye la selección de materiales útiles para su reciclaje. M2

Fabricación y resane de molduras, cornisamento- con material similar al original, incluye andamiaje de 2 a 6 m de altura y tnce. ML
Suministro y aplicación de sellador en muros y elementos decorativos de barro natural incluye herramienta, andamiaje de 2 a 6 m de altura mano de obra. M2

Tratamiento de elementos de madera por especialista restaurador de bienes muebles  M2
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