

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS 2011-2014 RESULTADOS DE LICITACIONES DE OBRAS PÚBLICAS

2013

Identificador de la Convocatoria	Clave de Procedimiento / No. De Licitación.	Fundamento Legal	Tipo de Adjudicación	Objeto/Concepto de la Adjudicación	Dependencia Solicitante	Fecha de la Convocatoria	Fecha de Adjudicación	Fondo	Nombre del Contratista Ganador/Adjudicado	Total de la Cantidad con IVA.	Fecha del fallo.	Fecha de Firma del Contrato	Monto del Contrato	Periodo del Contrato	Contratos Modificatorios.
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 003/2013	LP-CMOP-PD-051/2013	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.	LICITACIÓN PÚBLICA.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE ALBORADA, 47 Y 49 SUR ENTRE CAMINO REAL A CHOLULA Y CALLE ALBORADA COL. PROVIDENCIA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	24 DE MAYO DE 2013	12 DE JUNIO DE 2013	PROGRAMA DIRECTO	GURAIEB & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3' 809, 925.94	12 DE JUNIO DE 2013	14 DE JUNIO DE 2013	\$3' 809, 925.94	90 DÍAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 003/2013	LP-CMOP-PD-052/2013	CANCELADA													
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 003/2013	LP-CMOP--PD-053/2013	<p>ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, : 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.</p>	LICITACIÓN PÚBLICA.	<p>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE DIAMANTE ENTRE CALLE COBRE Y CALLE AGUA MARINA Y CALLE AGUA MARINA ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE ANAHUAC DE LA COLONIA LA JOYA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA</p>	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	24 DE MAYO DE 2013	12 DE JUNIO DE 2013	PROGRAMA DIRECTO	GRUPO DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	\$1'978, 158.83	12 DE JUNIO DE 2013	14 DE JUNIO DE 2013	\$1'978, 158.83	60 DÍAS NATURALES	<p>DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO</p>

<p>CONVOCATORIA PÚBLICA No. 003/2013</p>	<p>LP-CMOP-PD-054/2013</p>	<p>ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA.</p>	<p>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS , UBICADA EN CALLE CUARZO, ENTRE CALLE CIRCON Y REJA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA</p>	<p>COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).</p>	<p>24 DE MAYO DE 2013</p>	<p>12 DE JUNIO DE 2013</p>	<p>PROGRAMA DIRECTO</p>	<p>PAEMSA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.</p>	<p>\$2'552, 108.35</p>	<p>12 DE JUNIO DE 2013</p>	<p>14 DE JUNIO DE 2013</p>	<p>\$2'552, 108.35</p>	<p>60 DÍAS NATURALES</p>	<p>2011 2014</p> <p>DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO</p>
<p>CONVOCATORIA PÚBLICA No. 003/2013</p>	<p>LP-CMOP-PD-055/2012</p>	<p>ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA.</p>	<p>REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS, UBICADO EN CALLE BENITO JUAREZ O PORFIRIO DIAZ, ENTRE CALLES NIÑOS HÉROES Y</p>	<p>COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).</p>	<p>24 DE MAYO DE 2013</p>	<p>12 DE JUNIO DE 2013</p>	<p>PROGRAMA DIRECTO</p>	<p>UGIJAR COMERCIALIZADOR A, S.A. DE C.V.</p>	<p>\$2'417, 309.84</p>	<p>12 DE JUNIO DE 2013</p>	<p>14 DE JUNIO DE 2013</p>	<p>\$2'417, 309.84</p>	<p>120 DÍAS NATURALES</p>	<p>DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO</p>

		SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.		CALLE CRESENCIO RODRÍGUEZ DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA										2011 2014 EN TIEMPO Ó MONTO	
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 003/2013	LP-CMOP-PD-056/2013	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS MEXICANOS, : 1, 6, 23 FRACC. I, 24, 27, 28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y	LICITACIÓN PÚBLICA.	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MULTIDEPORTIVO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTLIPAN PUE. UBICADA EN AV. AQUILES SERDAN SUR Y CALLE BENITO JUAREZ, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	24 DE MAYO DE 2013	12 DE JUNIO DE 2013	PROGRAMA DIRECTO	JOMA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$10' 086, 892.29	12 DE JUNIO DE 2013	20 DE JUNIO DE 2013	\$10' 086, 892.29	120 DÍAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 003/2013	LP-CMOP-FORTAMUN-058/2013	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.	LICITACIÓN PÚBLICA.	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y CANCHA DE FUTBOL DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD TECOLA UBICADA EN CALLE JUÁREZ ENTRE LAS CALLES MARIANO ESCOBEDO Y NIÑOS HÉROES DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD TECOLA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	24 DE MAYO DE 2013	12 DE JUNIO DE 2013	FORTAMUN	INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y URBANIZACIÓN, S.A.DE C.V.	\$3' 867, 106.97	12 DE JUNIO DE 2013	13 DE JUNIO DE 2013	\$3' 867, 106.97	60 DÍAS NATURALES	2011 2014 DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 003/2013	LP-CMOP-PD-059/2013	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y	LICITACIÓN PÚBLICA.	REHABILITACIÓN DE PARQUE LA RESURRECCIÓN UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CAMINO A LA RESURRECCIÓN Y CALLE CANDELARIA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	24 DE MAYO DE 2013	12 DE JUNIO DE 2013	PROGRAMA DIRECTO	AQUA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$5'166, 524.16	12 DE JUNIO DE 2013	14 DE JUNIO DE 2013	\$5'166, 524.16	90 DÍAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO

		SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.												2011 2012 EN TIEMPO Ó MONTO	
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 003/2013	LP-CMOP-PD-060/2013	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS MEXICANOS, : 1, 6, 23 FRACC. I, 24, 27, 28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y	LICITACIÓN PÚBLICA.	REUBICACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC, UBICADA EN CALLE CRISTÓBAL COLÓN, ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COLONIA SANTA MARIA XONACATEPEC DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	24 DE MAYO DE 2013	12 DE JUNIO DE 2013	PROGRAMA DIRECTO	SAYEG Y ASOCIADOS DESARROLLADORES DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$2'983, 355.68	12 DE JUNIO DE 2013	14 DE JUNIO DE 2013	\$2'983, 355.68	120 DÍAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO

